

Věc: Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce "VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní" / Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

Vážení,

zadavatel, **Povodí Labe, státní podnik**, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (dále jen „**Zadavatel**“), si vás touto cestou dovoluje informovat o skutečnosti, že jeden z účastníků otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní**“ (evidenční číslo Z2021-037516) (dále jen „**Zakázka**“) v souladu s §242(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), podal námitky proti zadávacím podmínkám Zakázky, a to jmenovitě námitky:

1. k rozporu v zadávací dokumentaci u objektů SO 11.2 a SO 17.5.
2. k navyšování ceny díla dle čl. 8. odst. 8.3 Obchodních podmínek;
3. k termínu zahájení realizace díla dle odstavců 4.2, 4.3 a 9.5 Smlouvy o dílo; a
4. k inflační doložce uvedené v čl. 8 odst. 8.5 návrhu smlouvy o dílo.

Zadavatel námitkám v rozsahu bodů 1 až 3 výše vyhověl (námitka v rozsahu bodu 4. byla odmítnuta) a v této souvislosti v rámci opatření k nápravě provedl následující změny zadávacích podmínek Zakázky:

- Ad 1. Zadavatel upravit chybu v textu všech 3 technických zpráv k SO 11.2 (D.11.1.1, D.11.2.1 a D.11.3.1) a v B-Souhrnné technické zprávě, a to tak, že Zadavatel ve všech těchto technických zprávách změnil text „*Od nové vstupní brány do prostoru podhrází bude provedena nová štěrková mlatová cesta z fr. ŠD 0-63mm o šířce 3,0m, která bude vedena k přemostění kanálu náhonu a dál ke komoře LSV, dál bude pokračovat mezi komorami LSV k PSV kde skončí.*“ a tento text nahradil následujícím textem: „*Od nové vstupní brány do prostoru podhrází bude provedena nová štěrková mlatová cesta z fr. ŠP 0-63mm o šířce 3,0m, která bude vedena k přemostění kanálu náhonu a dál ke komoře LSV, dál bude pokračovat mezi komorami LSV k PSV kde skončí.*“.

Výkaz výměr k nacenění ani výkresová dokumentace se nemění, pouze již výše zmíněné technické zprávy k SO 11 a B-Souhrnná technická zpráva. Současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 15 Zadavatel uveřejní **upravené znění tří (3) technických zpráv k SO 11.2 (D.11.1.1, D.11.2.1 a D.11.3.1) a upravené znění B-Souhrnné technické zprávy.**

- Ad 2. Zadavatel doplňuje Smlouvu o dílo v rámci zvláštních ustanovení o změněné ust. článku 8.3. obchodních podmínek, tak, že ve smlouvě o dílo bude doplněn odstavec 8.18 v následujícím znění:

„8.18. Smluvní strany se dohodly na novém znění čl. 8. odst. 8.3. Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:

- 8.3. Zhotovitel ani objednatel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo smluvními stranami předpokládáno. Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, a nedohodnou-li se smluvní strany o zvýšení ceny, anebo v případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce, zhotovitel práce provede za cenu vypočtenou objednatelem dle tohoto odstavce s tím, že se může následně domáhat doplatku u soudu. Objednatel v takovém případě cenu určí podle odpovídajících jednotkových položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo Smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud zhotovitel uvedl v nabídkovém položkovém*

rozpočtu různé jednotkové ceny u stejných položek, bude vždy použita nejnižší nabídková cena. V případě, že k ocenění dodatečných prací musí být použito položek, které nebyly obsaženy v nabídkovém položkovém rozpočtu, použije objednatel v místě a čase obvyklé jednotkové ceny.

Současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 15 Zadavatel uveřejní **upravené znění smlouvy o dílo**.

Ad 3. Zadavatel upravil ust. Odstavců 4.2 a 4.3 Smlouvy o dílo, a to následovně:

„4.2 Předpokládaný termín zahájení díla je: **květen 2022** s tím, že k zahájení realizace díla v souladu s odstavcem 4.3 Obchodních podmínek dojde protokolárním předáním a převzetím staveniště. dojde bez zbytečného odkladu poté, co tato smlouva nabyde účinnosti. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště v souladu s odstavcem 4.4 Obchodních podmínek s tím, že takovou výzvu objednatel učiní ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však dne 1. 5. 2022.

4.3 Termín dokončení díla je: **33 měsíců od zahájení realizace díla, tj. od protokolárního předání a převzetí staveniště.**“

Současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 15 Zadavatel uveřejní **upravené znění smlouvy o dílo**.

Současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 15 Zadavatel **zveřejní na profilu zadavatele:**

- **upravené znění tří (3) technických zpráv k SO 11.2** (D.11.1.1, D.11.2.1 a D.11.3.1) a **upravené znění B-Souhrnné technické zprávy** (Příloha 1 zadávací dokumentace Zakázky); a
- **upravené znění smlouvy o dílo** (Příloha 3 zadávací dokumentace Zakázky).

V návaznosti na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace Zakázky Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na plnění Zakázky, a tímto informuje účastníky zadávacího řízení Zakázky, že lhůta pro podání nabídek v zadávacím řízení Zakázky skončí dne **14. února 2022 v 10:00 hodin**.

Termín pro otevírání nabídek je v souladu s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek stanoven na **14. února 2022**, bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne 1. února 2022

Za Zadavatele:

Podpis: _____
Jméno: Mgr. Klára Záborská, advokát
Funkce: zástupce zadavatele