

Č. j. PVL-51921/2023/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: MVE Klecany II
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 6. 6. 2023

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 27. 7. 2023

Vážení,

v souladu s § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) a s odkazem na Zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

1. V dokumentu Požadavky na projektovou dokumentaci Zhotovitele v čl. 2 Časový harmonogram předávání modelu jsou uvedeny termíny, které již nejsou aktuální (podpis smlouvy 2.1.2023 a předání dokončeného díla 18.9.2026), uchazeč tímto zdvořile žádá Zadavatele o jejich aktualizaci:

Milník	Řešitel	Datum
Podpis smlouvy		Start (2.1.2023)
Odsouhlasení BEP	BIM manažer	+30 dní
Model SO 06 (přeložky) – aktualizace v rámci RDS	Projektant	+90 dní
Model zajištění stavební jámy – aktualizace RDS	Projektant	+120 dní
Model stávajících objektů – aktualizace úprav RDS	Projektant	Předpokládá se průběžná aktualizace modelu v průběhu provádění prací. Přesný postup bude dohodnut po předložení HMG stavby zhotovitelem.
Model objektů MVE Klecany II – aktualizace RDS	Projektant	Předpokládá se průběžná aktualizace modelu v průběhu provádění prací. Přesný postup bude dohodnut po předložení HMG stavby zhotovitelem.
Model SO 06 (přeložky) – aktualizace v rámci DSPS	Projektant	+ 990
Model zajištění stavební jámy – aktualizace DSPS	Projektant	+ 990
Model stávajících objektů – aktualizace úprav DSPS	Projektant	+ 990
Model objektů MVE Klecany II – aktualizace DSPS	Projektant	+ 990
Předání díla		+ 990 (18.9.2026)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ad. Dotaz č.1):

Zadavatel opravil název termínu „Podpis smlouvy“ i jemu odpovídající časový údaj uvedený v příloze i) Požadavky na PD vč. příloh, v dokumentu MVE Klecany II-Plán realizace BIM v článku 2. tak, aby byl v souladu s přílohou I_HMG (Předpokládaný harmonogram prací), která je součástí smluvní dokumentace označené „g) Výkresy“. Termín „Podpis smlouvy“ datum Start 2.1.2023 nově zní „Zahájení prací“ Start (předpoklad 2.1.2024). Všechny uvedené termíny jsou termíny předpokládané, skutečné datum zahájení prací se může lišit v závislosti na průběhu zadávacího řízení, tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci v bodě G. odst.1.

Zadavatel společně s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 5 uveřejňuje opravený/aktualizovaný dokument „i) Požadavky na PD vč. příloh“, kde jsou provedené úpravy vyznačeny červeně. Upravený dokument nese název: „i) Požadavky na PD vč. příloh_OPRAVA_31.7.2023“

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční