

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace č.1:

Kamenice v Kytlicích u č.p. 59

Vážení uchazeči,
zadavatel uveřejňuje změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č.1 k výše uvedenému výběrovému řízení.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace č.1:

V návrhu smlouvy o dílo, dochází k úpravě znění odstavce čl. II, odst. 3. na nemožnost provádění prací v korytě toku v období od 1.9. do 28.2. kalendářního roku.

Zadavatel, po zvážení výše uvedených okolností, přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to **do 02.12. 2025, 9:00 hod.**

Závěr:

Dle výše uvedeného zadavatel upravuje znění textové části návrhu smlouvy o dílo, čl. II, odst. 3.

Původní znění:

Při realizaci této veřejné zakázky musí zhotovitel počítat s omezením provádění prací a to z důvodu ochrany přírody. V období od 1.3. do 30.6. každého kalendářního roku není možné provádět práce v korytě toku.

Nové znění:

Při realizaci této veřejné zakázky musí zhotovitel počítat s omezením provádění prací a to z důvodu ochrany přírody. **V období od 1.9. do 28.2. každého kalendářního roku není možné provádět práce v korytě toku.**

Současně dle výše uvedeného zadavatel upravuje znění textové části Zadávací dokumentace, **čl. M**, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, na základě otevřené výzvy.

Původní znění:

M. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku do 28.11.2025, 09:00 hod.

Nové znění:

M. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku do 02.12.2025, 09:00 hod.

Ostatní body zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 18.11.2025

Ing. Jan Svejkovský
generální ředitel

Ing. Milan Reiner
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal

Příloha: nové znění návrhu Smlouvy o dílo