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stavbu prevzal) v platném znéni) a ktery stavbu prevzal (dle §2 odst. 3 N.V. 591/2006 Sb. v p.z.
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A.IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVB E. ZADAVATELI STAVBY )
ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE A KOORDINATOROV |

e 1.0daje ostavb &

a) zakladni Udaje o druhu stavby:

Typ 1

V ramci tohoto typu bude provedena lokalni oprava stavajiciho opevnéni koryta toku. Stavajici opevnéni koryta
toku sestava z dnoveé tvarnice ,klas* a betonovych pfiloznych desek. Misty bylo stavajici opevnéni koryta toku
naruseno erozi. V ploSe stavajiciho opevnéni koryta toku bude provedena jeho lokalni oprava (20% plochy
opevnéni). Pro opravu opevnéni bude vyuzito stavajicich tvarovek, které budou rozebrany v Gsecich toku, kde
bude provedena oprava typu 4.

Typ 2

V Usecich s timto typem opravy bude koryto opevnéno kamennym zahozem

z LK 80 — 200 kg v tl. 500 mm. Toto opevnéni bude provedeno v celé Sifce dna (600 mm) a na bfezich do vysky
500 mm ode dna toku. Zbylé &asti bfeh budou dorovnany vhodnou zeminou do sklonu 1: 1 — 1,5 véetné
ohumusovani a oseti. Tato Uprava bude provadéna bud jednostranné, nebo oboustranné (dle grafické ¢asti PD).

Typ 3

Tento typ Upravy bude pouzit v Usecich, které jsou jen mirné naruSeny. NaruSené ¢asti bfeht a dna budou
dorovnany vhodnou zeminou do sklonu 1: 1 — 1,5 v€etné ochumusovani a oseti.

Typ 4

V rdmci tohoto typu bude provedeno odstranéni stavajiciho naruSeného opevnéni koryta toku. Stavajici opevnéni
koryta toku sestava z dnové tvarnice ,klas* a betonovych pfiloznych desek. Tvarnice a pfilozné desky budou
pouzity pro doplnéni v Usecich toku, kde bude provedena oprava typu 1.

Dno v Usecich s timto typem opravy bude koryto opevnéno kamennym zahozem z LK 80 — 200 kg v tl. 500 mm.
Toto opevnéni bude provedeno v celé Sifce dna (600 mm) a na bfezich do vySky 500 mm ode dna toku. Zbylé ¢asti
bfehl budou dorovnany vhodnou zeminou do sklonu 1: 1 — 1,5 véetné ohumusovani a oseti.

CELOPLOSNE UPRAVY

V celé délce Upravy toku budou z prito¢ného koryta odstranény polamané stromy a ostatni pfekazky. Dale bude
provedeno sekani vzrostlého travniho porostu.

b)ndzev stavby:

- DVT Dravy p., f. km 4,55 — 5,90, Kvétkovice, oprava bfehovych natrzi a vychovna probirka

c)misto stavby:

¢ Hranice stavenisté je uréeno projektovou dokumentaci, kterou zpracoval VODOPLAN spol. s r.0.,

d)charakter stavby (zejména zda je stavba nova, jedna se 0 zm énu dokon_¢ené stavb
nebo o odstra novani stavby):

¢ Jedna se o opravu stavajici stavby.

eluéel uzivani stavby:

e Stavba bude po svém dokonéeni slouZit ke stabilizaci stavajiciho koryta toku, zvySeni jeho prato¢né
kapacity.

e Zahajeni stavby: v dobé zpracovani planu neni znamo
e Ukon éeni stavby: v dobé zpracovani planu neni znamo (predpokladana délka vystavby 6 mésicl



v letnim obdobi za snizeného prutoku vody)

a)vn éiSi vazby stavby na okoli v €etné jejiho vlivu na okoli stavby:

e 2. odlvodnéni pro zpracovani planu s uvedenim odkazu na pfislusné pravni pfedpisy a soupis
dokumentu slouZicich jako podklad pro zpracovani planu.

a)Oduvodn éni pro zpracovani planu:

e Z dostupnych informaci pfedanych projektovou organizaci a zadavatelem stavby neni patrné zda
bude splnéna néktera z podminek, ze celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace
stavby dle 8§15 zak. 309/2006 Sb. v p.z.:

- pfesahne 500 pracovnich dnll v pfepoétu na jednu fyzickou osobu
a nebo, ze

« celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dn(, ve kterych budou
vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu
delSi nez 1 pracovni den

Zadavatel stavby se timto upozorfiuje na nutnost opétovného posouzeni napf. pfed vybérem zhotoviteld, vydani
zadéavacich podminek apod., zda budou spIinény povinnosti dle §15 odst. 1 zak. 309/2006 Sb. v p.z.. V pfipadé,
Ze bude spInéna alespori jedna z vySe uvedenych podminek, dorué¢i zadavatel stavby oznameni o zahajeni praci
(v listinné nebo elektronické podobé), oblastnimu inspektoratu prace prisluSnému podle mista stavenisté
nejpozdéji do 8 dnu pfed prfedanim stavenisté zhotoviteli.

Dojde-li k podstatnym zménam Udaju obsaZenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez
zbyte€ného odkladu jeho aktualizaci. Zadavatel stavby nasledné zajisti vyvéSeni stejnopisu oznameni o zahajeni
praci na viditelném misté u vstupu na staveni$té po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a pfedani
stavby k uzivani.

e Dale je predpoklad dle 8§15 odst. 2 zak. 309/2006 Sb. v p.z. vyskytu téchto nize praci vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni zivota a zdravi dle pfilohy €. 5 N.V. 591/2006 Sb. v p.z..
Vytipovani je provedeno na zakladé informaci a podkladd pfedanych projektovou organizaci ke
zpracovani planu pro danou stavbu.

4. Prace nad vodou nebo v jejit ésné blizkosti spojené s bezprost Ffednim nebezpe €&i utonuti.

11. Prace spojené s montazi a demontazit ézkych konstruk €nich stavebnich dil @ kovovych,



betonovych, ad Ffevénych ur éenych pro trvalé zabudovani do staveb.

b)Soupis podklad G pro zpracovani planu:

A. PRUVODNI TECHNICKA ZPRAVA
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA



C. SITUACE
C.1. pfehledna situace
C.2. situace SirSich vztaht VH mapa
C.3. podrobna situace stavby 1, 2

D. VYKRESOVA CAST

D1.b1 — podélny profil tokem
D1.b2 — typy oprav toku

e 3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace ako  ordinatorovi

a) iméno zpracovatele projektové dokumentace. identifi kaéni €islo osoby.
bvlo-li pridéleno. a sidlo/adresa mista bydlist é:

¢ VODOPLAN spol. sr.o.
Sokolovska 41, 323 00 Plzen
IC: 02458594
DIC: CZ02458594

Tel.: 602 737 165
E-mail: vodoplan.sro@email.cz
Zastoupen : ing. Jaroslavem Faiferlikem

autorizovanych osob vedené Qy eskou komorou architekt G nebo Qy eskou komorou
autorizovanych inZenyr u a technik & €innych ve vystavb é. s vyzna éenym oborem.
pop Fipad é specializaci jeho autorizace.

Ing. Jaroslav Faiferlik, autorizovany inzenyr v oboru vodohospodarske stavby. V seznamu
autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod ¢islem 0200940

v s

Gislo platného osv_édéeni koordinatora p i realizaci stavby.

eV ramci zpracovani neni znam

B.SITUACNI VYKRES STAVBY

Situacni vykres SirSich vztahl dané stavby obsahujici pozadavky dle vyhl. 499/2006 Sh. v p.z.:

a) méritko 1 : 1 000 az 1 : 50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
¢) stavajici a navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma,
d) vyznaceni hranic dotéeného Uzemi.
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C.POZADAVKY NA OBSAH PLANU

a) zakladni informace o rozhodnutich tykajicich se stavby a podminkach stanovenych v rozhodnutich
a v projektové dokumentaci stavby pro jeji provad éni z hlediska bezpe €nosti a ochrany zdravip F¥i
praci na stavenisti a soupis dokument  (, tykajicich se stavby, na zaklad & kterych byla stavba
povolena, v €etné oznaceni pfisluSného stavebniho 0 Fadu nebo autorizovaného inspektora,

. V ramci zpracovani nejsou Udaje o rozhodnutich dotéenych organd a podminky v nich stanovené znamy.
. Pred zahajenim stavby musi byt doplnéno v ramci aktualizace.

b)Soupis dokument G tvkajicich se stavby, na zaklad & kterych byla stavba povolena

¢ Projektova dokumentace pro stavebni povoleni zpracovana organizaci — VODOPLAN spol. s r.o.

c)oznaéeni stavebniho U Fadu nebo autorizovaného inspektora

¢V dobé zpracovani neni znam, bude dopInén v ramci aktualizace pfed za hajenim stavby.

e 2. postupy na stavenisti feSici a specifikujici jednotliva opat  Feni vyplyvajici z platnych
pravnich p fedpis 0, s ohledem na mistni podminky ve vazb & na pfedpokladany ¢asovy
prubéh praci p i realizaci dané stavby, jedna se o:

a) zajist éni oploceni, ohrazeni stavby, vstup G a viezd G na stavenist é. prostor pro
skladovani a manipulaci s materialem:

Vstupy a viezdy na stavenist é:

PFistup a pfijezd k mistu stavby bude po vefejnych dopravnich komunikacich vzdy dle aktualniho mista vykonu.
Z dlvodu charakteru stavby a cetnosti dopravy se nepredpoklada nutnost zhotoveni stavebnich doéasnych
komunikaci. Pfed zahajenim praci informuje zhotovitel stavby, ktery stavbu pfevzal vliastniky dotéenych pozemku
/ uzivanych pozemk( a dohodne s nimi bliz§i podminky uZzivani stavbou. Zhotovitel stavby, ktery stavbu prevzal
zajisti pfed zahajenim praci kompletni pasportizaci (podrobna fotodokumentace stavu) terénu a pozemki
odsouhlasenych jejich vlastniky k uzivani zajisténi pfistupu k mistu vykonu stavbé.

Zhotovitelé prace provadéjici zajisti odpovidajici techniku uréenou pro pohyb v nezpevnéném terénu.

VSechny vstupy do prostoru stavby (aktualné dotéenych mist) musi byt oznaleny pfed zahajenim praci
zhotovitelem stavby v dostate¢ném mnozstvi a viditelnosti bezpe&nostnim a vystraznym znac¢enim, dle hrozicich
rizik na stavbé v souladu s N.V. €.11/2002 Sbh. v platném znéni (doporuCuje se rozmistit v dostate€ném
poctu a viditelnosti po hranici aktualné provadénych praci).



« Na hranici uzemi aktualné dotéeného stavbou (vykonem prace, pfipadné rozestavénosti, umistit
bezpecnostni a vystrazné znaceni min. v rozsahu, provede zhotovitel, ktery stavbu prevzal

PFed vstupem do prostoru stavby se vzdy nahlaste uve  deni stavby, stavbyvedouciho v kanceld i technického zazemi
stavby (stavebni bu fika) nebonatel. ..............oooeiniin

ZAKAZ VSTUPU NA STAVENIST E

vSem podnikajicim fyzickym nebo pravnickym osobam, které nep redlozily koordinatorovi BP zakonem stanovené
informace o rizicich. Koordinator BP:  ..........cooiiiiiinen Kontakt je k dispozici u vedeni stavby a v ohlaSeni stavby.
POZOR!

V dostate¢né vzdalenosti pfed odbockami k vjezdu /

vyjezdu do prostoru stavby osadit informativni ceduli VIJEZD A VIEZD

VO2IDEL
STAVBY

VSechny vyjezdy z prostoru stavby na pozemni
komunikace

DalSi bezpe €nostni a vystrazné zna ¢€eni souvisejici s postupem praciinstaluje vzdyka  zdy zhotovitel
praci provad éjici p fed konkrétnim mistem hroziciho rizika a nebezpe  éi.

Znaceni u vstupl do mist s nebezpecim
stfetu s vozidly, stavebni technikou

Znaceni rizika bude vzdy doplnéno o popis
konkrétniho rizika

Oznaceni mist s vyskytem zareni spojenym s se
svarovanim (neionizujici, ionizujici zafeni a
elektromagneticka pole)

Oznaceni mista s umisténim a pouzitim
tlakovych lahvi k dopravé plyna (lepeni a natavovani,
svafovani)

Mista s rizikem padu materialu (pfedevsim bouraci a
montazni prace).

Znaceni mist s dopravou zavéSenych bfemen (riziko
padu bfemen)

Mista s rizikem nerovnosti na komunikacich,
zakopnuti.

Znaceni mist s nebezpecim padu z vysky do volné
hloubky = Om, >0,5m, 1,5m

(vSechny volné okraje bez kolektivniho zajisténi)
,,Pfi praci ve vysce pouZij postoj osobniho jisténi“

POZOR
ELEXTRICKE

Znaceni vSech rozvodnych elektrickych zafizeni na ZaREEN!

o=
PidsTROS |




Znaceni hlavniho rozvadéce na stavbé
(Zhotovitel stavby dolozi pfed zahajenim uzivani
platnou revizi el. stavenistniho rozvodu elektro a kopii
ulozi na stavbé)

Znaceni prostort s umisténim prostfedkd prvni pomoci
a zdolavani pozaru

Shromazdisté stavby

Instalované bezpecnostni znaceni, oploceni stavby a vyznaceni a konkrétni zajiSténi ohrozenych pro tori musi
byt pravidelné, pfedevSim vSak pfed zahajenim a po ukonéeni praci kontrolovano, posouzena jeho funkénost a
Gcelnost vedoucim pracovnikem zhotovitele prace provadéjicim a stavbyvedoucim zhotovitele, ktery stavbu
prevzal. V pfipadé nefunkénosti, nedostateénosti, nebo poSkozeni zajisténi stavby a ohrozenych prostora je
osoba provadéjici kontrolu (vedoucim pracovnikem zhotovitele prace realizujici) povinen ihned navrhnout
patfiéna pfiméfena pisemna opatfeni pro sjednani napravy (napf. zapisem do stavebniho deniku). V pfipadé, ze
takto neni ihned provedeno zajisti stavbyvedouci zhotovitele, ktery stavbu prevzal pferuSeni praci na stavbé do
doby pfijmuti a realizace dostateénych opatfeni vedoucich ke zdravi neohrozujicimu pracovisti.

Konkrétni pFistupové trasy, jejich rozsah, smér, ¢asova doba vyuzitelnosti, uklid budou definovany zhotovitelem,
ktery stavbu pfevzal postupné v ramci postupu stavby.

Vstupy do samotného prostoru stavby pro ostatni zhotovitele, jakoZto i dalSi osoby na stavbé se podilejici, véetné
kontrolnich organd, apod. budou pouze se souhlasem stavbyvedouciho zhotovitele, ktery stavbu pfevzal a po
fadném zaevidovani, zaskoleni, seznameni, pfedani vstupnich informaci.

QOPP;

Zhotovitel, ktery stavbu prevzal, véetné vSech zhotovitell prace provadéji i a tfetich osob pohybujicich se po
stavbé (stavebni a technicky dozor, zadavatel stavby, koordinator, projektant atd.) jsou dale povinen zvazit rozsah
vybaveni pracovnikd vysilanych na stavbu, ochrannymi pracovnimi prostfedky pro dany ucel prace a hrozici
rizika. VSechny osoby pohybujici se po stavbé budou pouZzivat trvale OOPP v rozsahu minimalné, Ochranna
prilba, vystrazna vesta + visacka oznacujici mistni pfislusnost pracovnika k danému zhotoviteli, pracovni obuv a
v pfipadé mozného vyskytu rizika padu z vySky do volné hloubky rovnéz vybaveni osobnimi prostfedky pro praci
ve vySce“.

Zajist éni oploceni / odd éleni:

e Zduvodu, Ze neni predpoklad nekontrolovaného pohybu / ohrozZeni tfetich osob a ohrozeni vefejnych
ploch nebude stavba samotnd oplocena. Jako zajiSténi hranice stavby bude zhotovitelem prace
provadéjicim, vzdy v blizkosti aktualniho mista vykonu prace/ dotéeného Gzemi instalovano
bezpecnostni znaceni min. Nepovolenym vstup zakazan!

v dostateé¢ném poctu a viditelnosti okolo hranice aktualné dotéeného tGzemi.

Kratkodobé prace vné zajisténého prostoru stavby napf. manipulace se zdvihacim zafizenim, ohrozeny
prostor apod. zajisti zhotovitel prace provadéjici min. zabradlim skladajicim se alespon z horni tyce
upevnéné 1,1 m nad terénem na stabilnich sloupcich + doplnéného bezpecénostniho a vystrazného
znaceni min. ,,Nepovolnym vstup zakazan“ v dostateéném poctu a viditelnosti na obvodu stavenisté.




«  Pro zabranéni vstupu vefejnosti do mist aktualné dotéenych pracovni sménou napf. prace na propustcich
se rovnéz doporucuije zajistit stfezeni toho prostoru nalezité poucenou osobou (osobami) zhotovitele praci
provadéjicim vzdy u kazdého vstupu na stavbu (do stavby), s ohledem na moznost v€asného preruseni
praci a zastaveni ¢innosti.

Pokud budou zabradli umisténa blize jak 1,5 k mistu vykonu prace musi byt spinény pozadavky na
pevnost / stabilitu zabradli a to napf. dle CSN EN 13374:
e 35 kg sily pusobici ve vodorovném -

sméru na zarazku u terénu obr. A) o[l [ '
* 50 kg sily ptsobici ve vodorovné sméru .

pusobici na ostatni ¢asti zabradli obr. A) - ok
»  35Kkg sily plsobici rovnobézné obr. B)
e 125kg sily ptsobici  dold obr. C) L%k " 4

Prostor pro skladovani a manipulaci s materidlem:

e Mista kratkodobého uloZeni materialu a odpadu budou zfizena v prostoru bfehu vedle mista aktualné
dotéeného stavbou.

¢ U material se pfedpoklada dovoz materialu do prostoru stavby pouze v rozsahu aktualni denni spotfeby
a moznosti zabudovani.

¢ Dlouhodobé skladovani se na stavbé zdlvodu volného terénu a co nejmensiho zasahu do néj
nepredpoklada.

Zhotovitel, ktery stavbu pfevzal zajisti vyrazné oznaceni téchto volnych skladovych ploch min. znaéenim
,,Nepovolanym vstup zakazan“ umisténych na hranici skladovych ploch stavby.

e Pro skladovani drobnéjSiho materialu, néafadi, pfistrojli, zafizovacich pfedmétd a jinych drazSich
materialt, bude kazdym zhotovitelem instalovan v pfipadé potfeby skladovy kontejner u propustku P1.
Pfipadné bude zajistén denni dovoz na stavbu ve vlastni rezii zhotovitele praci provadéjiciho.

e Skladovaci plochy na stav & musi byt vyrazné oznacéeny (napf. graficka ¢ast skladového fadu stavby —
zpracovani a aktualizaci v pribéhu stavby zajisti zhotovitel, ktery stavbu prevzal).

«  Po skonceni stavby musi byt veSkeré plochy vyuZzité stavbou uvedeny min. do pavodniho, nebo lepSiho
stavu s ohledem na pofizenou pasportizaci pfed zahajenim stavby.

e Smaterialem, ktery vznikl vsouvislosti s provadénim stavby, ktery nebude jiZ dale vyuzivan bude
zhotovitel stavby a zhotovitelé prace provadéjici nakladat dle zakona €. 185/2001 Sb. v platném znéni
jako s odpadem. Kazdy zhotovitel na stavbé je povinen zajistit, aby likvidace vSech odpadl vzniklych pfi
jeho ¢innosti na stavbé byla provedena na jeho naklady mimo prostor, areal stavby, pokud neni
smlouvou stanoveno jinak. Je zakazano vyuZivat systému odpadového hospodarstvi okolnich firem,
ostatnich zhotovitel( tak vefejného odpadového hospodarstvi. Za timto Ucelem zajisti kazdy ze
stejné
zhotoviteld prace provadsgjici vybaveni stavby potfebnym mnozstvim nadob, které umozni t¥idéni
odpadu. Nadoby na odpad budou uloZeny pouze v prostoru stavby viz situace planu BP ,, volné
skladky“. Kazdy ze zhotovitell prace provadéjici zajisti oznaceni svych nadob na pfipraveny odpad
druhem odpadu, katalogovym ¢&islem vzniklého odpadu a v pfipadé odpad(, které jsou zafazeny dle
katalogu odpad(i jako nebezpecné téz kopie identifikaéniho listu nebezpe¢ného odpadu. Vznikly odpad
musi byt zajiStén proti povétrnostnim vlivim a moznému znehodnoceni. Dodavatelé zajisti ke vSem
pouzivanym chemickym latkam a pFipravkim bezpecénostni listy.

b)  zajiSt éni osv étleni staveniS t’a pracovis t:

e prace za zhorSené / snizené viditelnosti se na stavbé nepredpokladaji, ostraha stavby se
nepredpoklada, prace budou provadény cca od 8 do 17 hod.

C) stanoveni ochrannych a kontrolovanych pasem a opat feni proti jejich poSkozeni

e Qchrannapasma:

Zhotovitel, ktery stavbu prevzal, ve spolupraci se zhotovitelem praci provadéjicim zajisti pred zahajenim praci
ovéfeni vyskytu stavajicich inZzenyrskych siti v misté stavby niZze uvedenych za UCasti zadavatele stavby.
V pfipadé pochybnosti budou zhotovitelem provedeny sondy pro ovéreni skuteéného stavu ulozeni vSech siti.



Sité, jejichZ trasy vedou skrz prostor stavby, pfipadné ke stavbé pfiléhaji alespor ochrannym pasmem zhotovitel
stavby, ktery stavbu pfevzal ve spolupraci se zhotovitelem praci provadéjicim zretelné a trvale vyznadci, véetné
zietelného a trvalého vyznacéeni ochranného pasma kazdé sité.

Zhotovitel, ktery stavbu prevzal prikazné seznami vSechny pracovniky (zhotovitele) na stavbé, jichz se to tyka,
v ramci vstupniho Skoleni / seznameni s prlb&hem téchto tras / polohou danych siti, jejich vyznagenim,
ochrannymi pasmy, podminkami stanovenymi spravci téchto siti a odchylkami od vykresové dokumentace.

Z dostupné PD vyplyva, Ze stavba se nachazi v ochrannych pasmech inz. siti nize uvedenych:

Sit’ Spravce Ochranné pasmo Stanovena'opat reni
(podminky)
Stupe i Druh vodniho zdroje Velikost pasma
ochrany
u vodarenskych
nadrzi, dalsich minimalné cela
nadrzi ur€enych plocha hladiny
vyhradné pro nadrze pfi
zéasobovani pitnou | maximalnim vzduti
vodou
u ostatnich nadrzi M'n.' vzdaleno_stv
. . hranice na hladiné
s vodarenskym -
oo S e nadrze 100 m od
vyuzitim ne% vyse odb&mého
uvedenym zafizeni
Min. 200 m nad
mistem odbéru
Vodni zdroje proti proudu, po
§ 30 zak. 254/2001 Sb. proudu do 100 m
v p.z. nebo k hrané
K ochrané vydatnosti, P N vzdouvaciho
Jakosti a zdravotni ochrana s jue;l:))\(/j)?r;C Cztgﬁzm objektu ,éﬁce
nezavadnosti zdrojd v bez AN . < ochranného
. prostfedni na brehu odbéru .
podzemnich nebo .| blizkosti okoli pasma 15 m, ve .
povrchovych vod I. stupen jimaciho nebo vodnim tpku \Y ocrjrgnnem p:asmu . g II;
vyuzivanych nebo odbérného zafizeni ) _zaljrnyj_e stupné je zakvazan(_), provadet
vyuzitelnych pro minimalné jednu ¢innosti poskozujici nebo
zasobovani pitnou vodou polovinu jeho Sifky ohroZujici vydatnost, jakost
s prmérnym odbérem v misté odbéru nebo zdravotni nezavadnost
vice nez 10 000 m® za Min. 200 mnad | vodniho zdroje, jejichZ rozsah
rok a zdroju podzemni mistem odbéru je vymezen v opatfeni obecné
vody pro vyrobu balené proti proudu, po povahy o stanoveni nebo
kojenecké vody nebo proudu do 50 mod | zméné ochranného pasma.
ramenité vody stanovi . . mista odbéru a
P vodoprévniyufad u VOdr,]"}Ch toé(u pez Sifce ochranného Do ochranného pasma I.
ochranna pasma jezt()));eh oaldzb Hrt' na pasma 15 m, ve stupné je zakazan vstup a
opatfenim obecné rehu eru vodnim toku vjezd
povahy. zahrnuje
VyZaduji-li to zavazné minimalné jednu
okolnosti, mdze tfetinu jeho Sirky v
vodopravni Gfad stanovit misté odbéru
ochranna pasma i pro o . Min. 10 m od
vodni zdroje s nizsi u zdroji podzemni odbérného
kapacitou. vody zafizeni
MuZe byt tvofeno
jednim souvislym
nebo vice od sebe
ochrana vodniho oddélenymi
zdroje v Gzemich Gzemimi v rdmci
stanovenych hydrologického
vodopravnim ochranné pasmo |II. povodi nebo
Il Ufadem tak, aby stupné se stanovi | hydrogeologického
stupen nedochéazelo k vné ochranného rajonu.
ohrozeni jeho pasma |. stupné; Vodopravni urad
vydatnosti, jakosti muZe ochranné
nebo zdravotni pasmo |l. stupné,
nezéavadnosti stanovovat
postupné po
jednotlivych
Uzemich.
Kdy Ochranné pasmo (m)
Lesy VSechny pozemky dotéené stavbou
§14 odst. 2 zakona &. Pro které je vydano napf. rozhodnuti o PFislusny organ statni spravy
289/1995 Sbh. v p.z. umisténi stavby nebo Uzemni souhlas s . lest
P a dale rozhodr{uti o povoleni stavby, 50 m od vnéjsiho okraje lesa vyda souhlas se
zafizeni nebo terénnich Uprav anebo specifikovanymi podminkami.
jejich ohldSeni do vzdalenosti




Zhotovitel stavby ovéfi vyskyt téchto siti v prostoru stavby a zajisti respektovani prfedepsanych podminek od
jednotlivych spravcu siti.

Pokud je néjaka pochybnost o identité jakychkoliv technickych vedeni, ktera byla objevena, musi se predpokladat,
Ze jde bud o plynové nebo elektrické vedeni. Jakmile je vedeni identifikovano, musi byt ozna¢eno.

. K P

Kontrolovana pasma - biologické &initele:

Z dostupnych podkladti a skuteénosti znamych ke dni zpracovani a aktualizace planu, nevypliva vyskyt
biologickych ¢&initell, prace budou provadény na pfirodnim vodnim toku.

Kontrolované pasmo - chemické latky:

V ramci stavby se nepredpoklada jednotlivymi zhotoviteli uZiti chemickych latek obsahujici (karcinogeny,
mutageny a latkami toxickymi pro reprodukci), konkrétné oznacované jako chemické latky s karcinogeny
kategorie 1, 1A, s mutageny kategorie 1, 1A, s latkami toxickymi pro reprodukci kategorie 1, 1A a pfiprava vzorku
cytostatik.

S ohledem na vySe uvedené se zfizeni kontrolovaného pasma pfi praci s chemickymi latkami nepredpoklada.
V pfipadé, Ze by ktery koly ze zhotoviteld v rdmci své pracovni ¢innosti pfedpokladal uziti latek s obsahem vySe
uvedenym, zajisti informovani a pfedani dostate¢nych podkladi o dané latce stavbyvedoucimu zhotovitele, ktery
stavu prevzal a koordinatorovi BP v dostate¢ném ¢asovém predstihu min. vSak 8 dnl pfed planovym uzitim latek
s inkriminovanym obsahem.

Kontrolované pasmo - azbest:

e Zdostupnych podkladu a skute¢nosti znamych ke dni zpracovani a aktualizace planu, nevyplyva vyskyt
materialu obsahujiciho azbest v rdmci stavby.

d) feSeni opat feni p¥i nebezpe éi vybuchu nebo pozaru,

Prost fed! lani 1 & mimo Fadnveh situaci

Za mimoradnou udalost se v daném pfipadé povazuje vznik pozaru, unik chemické laky nebo vznik pracovniho
Urazu nebo rizikové situace.

Kazdy zhotovitel prace provadéjici zajisti pfed zahajenim své &innosti vybaveni mista aktualné provadénych praci
a Cinnosti dostateCnymi a dostupnymi prostfedky pro okamzity zasah pfi mimoradné udalosti a zdolani jim
zavinéné havarie, nehody, Urazu apod.:

e za Ucelem poskytnuti prvni pomoci |- Iékarni¢kou jejiz obsah musi byt schvaleny Iékafem pracovné
Iékafské péce vzhledem k druhu ¢innosti a velikosti stavby, uréeni konkrétnich vySkolenych osob
k poskytnuti prvni pomoci, vybaveni pracovisté dostate¢nymi informacemi, pokyny k poskytnuti prvni
pomoci, zajisténi dostupného okamzitého telefonniho spojeni, pithd voda na pracovisti pro moznost
vyplachnuti oka v pfipadé vyskytu Ziravych latek

* v pripadé uziti chemickych latek a provoznich kapalin zajist i na pracovisti - sanacni sadu, havarijni
plan, bezpeénostni listy k uzivanym chemickym latkam a pfipravkam
. v pfipadé provad éni praci ve vySce a nad volnou hloubkou — sadu pro zachranné prace pro

vyprosténi zachycenych osob z vySky a uréeni a proskoleni osob provadéjici vyprosténi z visu,

- i e e RSl - orosttedky pro zdolani pozaru v rozsahu min 2 ks
PHP 6kg z toho jednim praskovym vzdy pfi provadéni svafovani, pajeni, letovani, natavovani,
polyfazni svafovani viz vyhl. 87/2000 Sb. v p.z.,pro ostatni prace bude k dispozici min. jeden PHP
s hasici schopnosti 13 A na kazdych zapoc¢atych 200 m? plochy pracovisté stavby.

- ik aaEIpracovninolirazisKoronenoayll- cokumentaci potfebnou k Setfeni pracovniho Grazu napt.
knihu razu, prostfedky pro zajiSténi zadokumentovani mista drazu ......



Misto uloZeni téchto prostfedkd musi kazdy zhotovitel prace provadéjici oznacit bezpeénostnim a vystraznym
zna¢enim dle N.V. 11/2002 Sh. v platném znéni upozornujicimi mista na uloZeni vySe jmenovanych prostredki
viz. situace stavby v planu BP.

Za mimoradnou udalost je povazovano téz poruseni zajisténi stavby (napf. ohrazeni, bezpecnostniho znaceni,
lavky, pfechody, do¢asné a nahradni komunikace apod.), z technologickych nebo jinych neziStnych dtvodud, musi
byt bezpec¢nost provozu a osob ihned zajiSténa zhotovitelem prace provadéjicim ve spolupraci se zhotovitelem,
ktery stavbu pfevzal jinym vhodnym zplsobem, napfiklad fizenim provozu nebo stfezenim, do doby opétovného
zajisténi v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy pro stavbu a poZzadavky uvedenymi v planu BOZP.

Opatfeni piinel &1 whuchu:

Vzhledem k charakteru stavby a absence ochranného pasma plynovych vedeni / zafizeni se vyskyt rizika
nebezpedi vybuchu nepfedpoklada.

Opatfeni pfinet NP

Za Ucelem predchéazeni vzniku pozaru jsou vSichni zhotovitelé, provozujici v misté stavby ¢innosti, uvedené v § 4
odst. 2 a 3 zakona 133/1985 Sh. v p.z. povinny zpracovavat pfedepsanou dokumentaci poZzarni ochrany
v rozsahu vyhl. 246/2001 Sb. v p.z. a s touto dokumentaci seznamit vSech dalSi pfitomné zhotovitele v misté
stavby pfed zahajenim své ¢innosti.

VSichni pracovnici pfitomni na stavbé jsou dale povinni se Fidit pozarni poplachovou smérnici nebo dulezitymi
telefonnimi &isly vydanymi zhotovitelem stavby, ktery stavbu pfevzal, a to min. v rozsahu:

« Kazdy, kdo zpozoruje pozar, ktery mize sam uhasit, je povinen neprodlené tak ucinit vSemi dostupnymi
prostfedky (PHP apod.). Jestlize k zasahu pfi pozaru budou pouzity vodivé hasici prostfedky, musi
byt pfed zapocetim zachrannych praci vypnut el. proud.

«  Neni-li to moZné, je povinen bezodkladné vyhlasit poZarni poplach volanim ,,HORI*, oznamit poZar na
operacni stfedisko KHZS a v misté technického vedeni stavby. Povinnost ohlasit pozar ma i ten, kdo byl
0 pozaru spraven osobou, kterd nemuze ucinit ohlaSeni pozaru sama.

«  Pokyn k evakuaci osob je vydan volanim napf. ,Hofi!“. VSechny osoby zdrZujici se v prostoru stavby jsou
povinni okamzité opustit tyto prostory a soustfedit se na uréeném shromazdisti (pfed hlavnim do
stavby) tak, aby neztézovali provedeni pozarniho zasahu.

e Pristup na misto, kde vznikl pozar maji jen osoby provadéjici jeho likvidaci a pfislusSnici hasi¢skych
zachrannych jednotek.

» Kazdy pozar i v zarodku uhaSeny se musi oznamit stavbyvedoucimu zhotovitele, ktery stavbu pfevzal a
rovnéz neprodlené na operacni stfedisko HZS, spravci kolektoru nebo na dispecink.

Prace se zvySenym pozarnim nebezpe¢im napf. (svafovani, letovani, pajeni, natavovani, prace s otevienym
ohném, brouseni, rozbruSovani, polyfuzni svafovani, apod.) se v ramci stavby nepfedpokladaji.

Zhotovitel stavby, ktery stavbu pfevzal, ve spolupraci se zhotoviteli prace provadéjici jsou povinny spalovani
hoflavych latek na volném prostranstvi (coz je i tzn. péaleni vétvi), v€etné pfijatych stanovenych opatfeni proti
vzniku a Sifeni pozéaru, pfedem oznamit Gzemné pfisluSnému hasi¢skému zachrannému sboru kraje, kterém
muZe stanovit dalSi podminky pro tuto ¢innost, popfipadé muze takovou ¢innost zakazat.

Z hlediska ¢asového plati na izemi Plzeriského kraje zvlastni opatfeni, povinnosti a omezeni tykajici se

manipulace s otevienym ohném a provozovani jinych pozarné rizikovych ¢innosti v obdobi nepfiznivych
klimatickych podminek, kterym se rozumi obdobi déletrvajiciho sucha (8 3 pism. d nafizeni Plzeriského kraje €.
4/2011, kterym se stanovi podminky k zabezpec€eni pozarni ochrany v dobé zvySeného nebezpedi vzniku
pozaru), v dusledku néhoz vznika v pfirodnim prostfedi zvySené nebezpeéi vznikd pozarl. Obdobi déletrvajiciho
sucha je stanoveno na zakladé pozorovani Ceského hydrometeorologického Gstavu - je jim zejména obdobi, kdy
mnozstvi srazek klesne pod 25 % dlouhodobého normalu a zaroven jsou vysoké denni teploty a sluneéni svit a
od poslednich vydatnych srazek uplynulo alespori 20 dni. Toto obdobi vyhlaSuje a odvolava hejtman
(Plzenského) kraje pro Uzemi (Plzenského) kraje na Ufedni desce krajského Ufadu (Plzefiského) kraje, v pfipadé
potfeby jej mohou vyhlasit i obce, a to svym nafizenim pro své Gzemi.

V obdobi déle trvajiciho sucha pak plati nasledujici protipozarni opatfeni, omezeni a povinnosti (¢l. 2 odst. 2



pism. a) - j) nafizeni Plzenského kraje ¢. 4/2010, kterym se stanovi podminky k zabezpecéeni pozarni ochrany
v dobé zvySeného nebezpedi vzniku pozard):

a) zakaz paleni hoflavych odpadd,

b) zakaz rozdélavani ohnu ve volné pfirodé (za volnou pfirodu se pro  potfebu zakazu nepovaZuji oplocené
nebo uzaviené nebo polozaviené pozemky — nadvofi, zahrady, sady — v intravilanu obce a mista
v pfirodnim prostfedi, vyuzivana k hromadnym rekrea¢nim Gcelim — détské tabory, kempy, vefejna
tabofriste).

c) Zakaz provadéni pyrotechnickych praci, ohrfiostroju a podobnych ¢innosti

Opatfeni p¥i nebezpe éi praci zavaleni, zasypani

V rdmci zpracovani planu se nepredpoklada.

e) za|ist éni komunikace na stavenisti, v__€etné podjizd éni elektrického vedeni a

dalSich médii (plyn, para, voda aj.), prozatimni ro  zvody elekt Finy po stavenisti,

¢erpani vody, no €ni osv étleni,

Zajist éni komunikace na stavenisti:

Jako staveniStnich komunikaci bude vyuzito stavajicich prasSnych cest v dosahu stavby a nasledné volného
terénu pfi vodnim toku. Nové zfizeni staveniStnich ploch se nepfedpoklada. Pfed zahajenim stavby zajisti
zhotovitel stavby, ktery stavbu pfevzal kompletni pasportizaci / fotodokumentaci stavajicich povrcht komunikaci,
zelené apod. pfiléhajicich ke stavbé které by mohli byt vliivem stavby ¢innosti stavebni techniky poruse .

Komunikace / doprava

Zadavatel stavby seznami zhotovitele stavby, ktery stavbu prevzal sdopravné provoznim
fadem stavby.
Doprava na stavenisStnich komunikacich bude probihat dle platnych pravnich predpisu pro
dopravu na pozemnich komunikacich, popfipadé interniho dopravné provozniho Fadu,
vydaného zhotovitelem, ktery stavbu pfevzal. Zhotovitel, ktery stavbu pfevzal seznami vSechny
své zaméstnance ostatni zhotovitele s dopravné provoznim fadem pokud jej ma zpracovan a
podminkami provozu v misté stavby pfed zahajenim praci.
Zhotovitel, ktery stavbu pfevzal zajisti pravidelnou kontrolu vefejnych a stavebnich
komunikaci v blizkosti vyjezdU z prostoru stavby. Takovato kontrola bude zaméfena
pfedevSim na zneciSténi téchto komunikaci blato, prach apod.. Pokud budou vefejné,
arealové komunikace v okoli znegiStény vyjizdéjicimi vozidly zajisti zhotovitel stavby
bezodkladny uklid takto znec¢iSténych komunikaci (napf. zameteni, kropeni apod.).
Pfed zahajenim stavenistni dopravy a pfi kazdé jeji podstatné zméné musi byt provedena
kontrola komunikaci, prdjezdnych profild, provoznich podminek a provedena Uprava
nevyhovujicich komunikaci. Po celou dobu vystavby musi byt Ga¢innym zplsobem udrzovan
bezpeény stav pracovnich ploch i pfistupovych komunikaci na stavenisti.
Minimalni Sitka komunikace pro pési na stavenisti musi byt 0,75 m, pfi obousmérném provozu 1
m. Komunikace s vétSim sklonem neZ 1:3 musi mit alespon na jedné strané jednotycové
zabradli o vySce 1,1 m. Plati i pro zfizované lavky pfes vodni tok.

£
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Prekazky na komunikacich ovliviujici bezpec¢ny priijezd,jakoz i zakaz vjezdu a konec cesty,
musi byt oznaceny pfisluSnymi bezpeénostnimi znackami a tabulkami.VSechny prekazky na



komunikacich vyssi nez 0.1 m, kudy pfechazeji osoby nebo slouzi dopravé, musi byt opatfeny
prechody a pfejezdy o odpovidajici Gtinosnosti.

V rdmci stavby se nebude vyskytovat.

p - I o -

Nebude zfizovan, zhotovitelé zajisti v pfipadé potfeby dovozem el. centraly k aktualnimu mistu prace.

Cerpanivody

V ramci stavby se predpoklada ¢Eerpani natokovych vod mimo prostor aktualné dotéeného koryta stavebni
¢innosti. Zhotovitel prace provadeéjici zajisti za timto Ucelem Cerpadla s textilnim hadicovym vedenim. V ramci
zahajeni prace v kazdém dni se predpoklada vytvoreni napf. jilové hrazky nad mistem vykonu prace a ¢erpani /
obtok natokovych vod mimo aktualni hrazku pod misto aktualné dotéené stavbou.

V ptipadech kdy zhotovitel vyhodnoti nutnost obtoku po delSi ¢asovy Usek mimo denni sménu zajisti pracovni
prostor proti vodé pomoci hrazeni nad mistem vykonu prace napf. jilovou hrazkou v profilu toku, skrze kterou
bude prochazet provizorni plastové potrubi DN 600, potrubi bude prochazet prostorem stavenisté do druhé jilové
hrazky pod navrhovanou Upravou, ze které bude vyusténo do profilu toku. Stavebni prace se doporucuje provadét
v letnim obdobi pfi snizeném pratoku vody.

No¢ni osv étleni:

Prace v noci, za horSené viditelnosti Sero, prostory bez nedostatku denniho svétle apod. se v prostoru stavby
nepredpoklada.

f) posouzenivn &jSich vliv & na stavbu, zejména ot fest od dopravy, nebezpe ¢&i
povodn &, sesuvu zeminy, a konkretizace opat ¥eni pro p Fipad krizové situace,

Protihlukova opat Feni a opat feni proti vibracim:
V ramci stavby se nestanovuji prace probihaji ve volném terénu mimo obytnou zastavbu.

p { of Festiod d _

Prdjezd vozidel nezGgastnénych na stavbé v okoli stavby nebo v blizkosti stavby neni mozny. Otfesy od stavebni
dopravy vzhledem ke stavu pfijezdovych komunikaci a uvazovaného mnozstvi je predpokladan jako
zanedbatelny.

V pfipadech, kdy z vefejné dostupnych zdroju budou dostupné informace o moznych pfivalovych destich v povodi
toku nad mistem stavby, odstrani zhotovitel prace provadéjici veSkery material a opatfeni realizovana v pribéhu
vystavby z pritoéného profilu koryta z divodu zkapacitnéni toku a zamezeni splaveni materialu a zhorSeni
odtokovych pomér(i. Na bfezich koryta nebude zhotovitel prace provadéjici skladovat odplavitelny materil, latky
a pfredméty mimo denni aktualni spotfebu, které je schopen v pfipadé pfedpokladu pfivalovych desth odvést.



Opatieni pfi nebezpe éi praci ve vvkopu / zavaleni
V ramci stavby se nepredpoklada.

Q) opat feni vztahujici se k umist _éni a feSeni zafizeni stavenist &, v€etné situa €niho
vykresu SirSich vztah U stavenist &, FeSeni svislé a vodorovné dopravy osob a
materialu,

. viz situace SirSich vztaht vySe

Zdroj vody, el.energie, napojeni na kanalizaci, tel __efon pro stavbu

Napojeni na vodu:

Napojeni na vodu: nebude v ramci stavby zfizeno, v pfipadé potfeby zajisti zhotovitel stavby dovozem na stavbu
z vlastnich zdroju

pitnd voda: v ramci stavby zajisti kazdy zhotovitel samostatné dovozem.

Zhotovitelé zajisti pro potfeby zaméstnanci a ostatnich osob v prostoru stavby pithou vodou v mnoZstvi
postacujicim pro potfeby piti zaméstnance, ostatnich osob a zajiSténi predliékafské pomoci a teplou tekouci
vodou pro zajiSténi osobni hygieny zaméstnanc.

Tekouci pitnou vodu zajisti zhotovitel prace provadéjici pfimo na pracovisti pfi praci s biologickymi Ciniteli a s
latkami a smésmi, pusobicimi drazdéni pokozky nebo senzibilizaci, s toxickymi a vysoce toxickymi chemickymi
latkami a smésmi, s latkami a smésmi, které maji pfifazenu tfidu a kategorii nebezpeénosti akutni toxicita
kategorie 1 a 2, s chemickymi latkami nebo smésmi ziravymi nebo chemickymi latkami nebo smésmi podle pfimo

pouzitelného predpisu Evropské unie, které maji pfifazenu tfidu a kategorii nebezpecnosti ziravost kategorie 1 se
standardni vétou o nebezpecnosti H314.

Napojeni na kanalizaci: _Socialni zafizeni pro potfeby stavby bude zfizeno jako do¢asné mobilni ve venkovnim
prostoru stavby viz situace planu BP. Zhotovitel stavby zajisti pravidelny Uklid svéfeného socialniho zafizeni po
dobu vystavby.

Napojeni na el. enerqii: _zajisti kazda zhotovitel dovozem el. centraly dle mista vykonu prace
Napojeni na telefon: Stavba bude pouzivat mobilni telefony.

Socialni zazemi

Ubytovani: tyto prostory nebudou v ramci stavby zajiStovany, zhotovitelé zajisti mimo prostor stavby

Prostory pro odpocinek (téhotnych, kojicich matek, mladistvych): nepfedpoklada se vyskyt téchto osob v ramci
stavby, tyto prostory nebudou v ramci stavby zajiStovany

Umyvarny véetné sprch, WC s ohledem na riziko osobni hygieny: zajisti zhotovitel stavby ve spolupraci se
zhotoviteli prace provadéjici v ramci zafizeni stavenisté:

- 1 x mobilni burky ,sanitdrni“ obsahujici umyvarnu a WC, misto pro uloZzeni OOP (1x
umyvadlo, 1x sprcha, 1x WC)
Zhotovitel stavby zajisti pravidelny Uklid svéfeného socialniho zafizeni po dobu vystavby.

Previékarny, Prohfivarny, SuSarny, Ochrana pfed extrémnimi povétrnostnimi vlivy, Prostory pro prestavky na jidlo
a oddech: zajisti zhotovitel stavby, ktery stavbu prevzal ve spolupraci se zhotovitelem prace provadéjicimi po
celou dobu vystavby a to min:

- 1 x denni mistnost + kuchyrika (vytapéné)



Zarizeni stavenisté: bude zajiSténo umisténim mobilnich bunék ,zajisti zhotovitel stavby, ktery stavbu pfevzal po
celou dobu vystavby a to min:
- 1 x kancelar a zasedaci mistnost - slouzici pro potfeby zadavatele stavby, zhotovitele stavby
(stavbyvedouci, mistr)
- 1x sklad drobného materialu a naradi

V pfipadé, Ze zhotovitel pouzije jako objekt zafizeni stavenisté stavbu napf. mobilni buriku nebo soulpor téchto bunék, pfipadné
k tomuto Gc€elu vyuZije jiné zafizeni plnici funkci stavby, dlouhodobé v pribéhu vystavby, musi pfed jejim osazenim pozédat o
Uzemni souhlas mistné pfislusny stavebni Grad.

h) postupy pro zemni prace _feSici zajiSt éni provad éni vwkop U, zejména riziko
zasypani osob, s ohledem na druhy pazeni, i fku vykopu, sklony svahu,
technologii ukladani siti do vvkopu, zabezpe _ €eni okolnich staveb, sniZzovani a
odvad éni povrchové a podzemni vody,

*  ZajiSt éni provad éni vykop a
ZajiSt éni u hrany vykopu

V ramci stavby se zfizovani vykopt
nepredpoklada. Zajisténi hrany padu u Cel
propustkl, zajisti zhotovitel prace provadéjici
napf. u okraje, kde hrozi nebezpeci padu
fyzickych  osob (v€etné pfitomnych montaznich
pracovniku) osazenim stabilnim pevnym
zabradlim, které zajisti ochranu proti padu do
volné hloubky. ZajiSténi bude ponechano u mista
padu po celou dobu vystavby.

V ramci stavby se doporucéuje uzit napf. systémové
bezpeénostni mfize VEPA, proti padu do volné
hloubky, vySky min. cca. 1,1 m instalované u hrany
padu, véetné zajisténi pfi kotvenim do terénu.
Pfipadné instalaci stabilniho zabradli z horni tyci
upevnéné 1,1 m nad terénem na stabilnich Zajisténi proti pAdu se sklada vzdy ze 3-dilného
sloupcich a jedné mezilehlé stiedni tyce a zarazky u jisténi se o zabradli a okopové prkno v
terénu min. 10 cm.

jednom, k tomu se pfidaji spodni drzak a postranni
zabradli (sloupek).

Pokud bude zabradli umisténo blize jak 1,5 k mistu vykonu prace (vykopu) musi byt splnény pozadavky na
pevnost / stabilitu zabradli a to napf. dle CSN EN 13374:

»  35Kkg sily pusobici ve vodorovném sméru na zarazku u terénu obr. A)

»  50Kkg sily plsobici ve vodorovné smeéru plsobici na ostatni ¢asti zabradli obr. A)

»  35Kkg sily plsobici rovnobézné obr. B)

* 125kg sily ptsobici s. dolt obr. C)



Bude-li zhotoviteli instalovano zajisténi ve vétsi
vzdalenosti nez 1,5 m od hrany padu, povaZuje se :
za vyhovuijici zabranu jednotyové zabradli o vySce Lk

1,1 m, nebo napadna prekazka nejméné 0,6 m PP
vysokd nebo material uloZzeny v kyprém stavu do

vySe nejméné 0.9 m.

V ramci stavby se doporucuje uzit systémové
plotové dilce vysSky min. cca. 1,1 m zasazenych do
betonové patky pfipadné pro vétsi tabilitu do
ocelové Sroubovaci patky, pfipadné Sroubovaciho
trnu.

Lavky. p fejezdy

Zhotovitelé v pfipadé potfeby vyuZiji pro pfechod
mezi bfehy vyuziji typizované pfechody zajiSténé
vzdy proti posunuti. Pfed instalaci pfechodu /
pfejezdu zajisti zhotovitel praci provadéjici
posouzeni unosnosti s ohledem na
pfedpokladany provoz, Gnosnost vyznaéi v misté
pfejedu / pfechodu.

Pres koryta hlubSi nez 0,5 m se musi zfidit bezpeéné pfechody o Sifce nejméné 0,75 m, na vefejnych prostranstvich
bez ohledu na hloubku vykopu musi byt pfechody Siroké nejméné 1,5 m. Pfechody nad tokem hlubokym do 1,5 m musi
byt vybaveny oboustrannym jednotyCovym zabradlim o vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym
dvoutyCovym zabradlim se zarazkou u podlahy. Pfechody nad toky o hloubce nad 1,5 m musi byt vybaveny
oboustrannym dvouty¢ovym zabradlim se zarazkou u podlahy.

Prejezdy pres toky musi byt staticky navrzeny s ohledem na hmotnost prejizdéjicich dopravnich prostfedk(l. Zacatek a
konec pfejdu musi byt mimo hranici smykového klinu. Prejezdy pfes toky musi byt v obou smérech oznaceny
maximalni nosnosti prejezdu.

Vedouci pracovnik zhotovitele praci provadéjici musi zajistit pravidelnou odbornou kontrolu udrzby zabran, pazeni,
lavek, pfechodu, prejezdu, apod..

* Riziko zasypani osob
V rdmci stavby se zfizovani vykopu s rizikem zasypani nepfedpoklada.

e Druhypazeni:
V ramci stavby se zfizovani vykopU s rizikem zasypani nepfedpoklada. Zhotovitel stavby zajisti vzdy svahovani terénu.

»  SiFka vykopu
Sifka vykopu pfi vstupu a pracovni &innosti pracovnika musi byt min. 80 cm. Pokud pracovnik e vykopu
manipuluje &i uklada pfedméty, material, bfemena apod. musi byt vykop rozSifen ze stavajici min. §. 80 cm o Sirku
ukladaného, manipulovaného bfemene.

e Sklonysvahu
Vzhledem k charakteru a umisténi stavby se svahovani vykoput nepredpoklada.



Svahovani je vhodné zejména pro vykopy strojné téZenych stavebnich ryh a jam, u nichZ je po obvodé vykopu
dostatek volného mista. Sklon svahu vykopu zavisi na fyzikalné-mechanickych vlastnostech hornin, zejména
na Uhlu vnitfniho tfeni hornin a naj jich soudrznosti. Sklony svah( vykopu uréuje zhotovitel dle Udaju v PD se
zfetelem zejména na geologické a provozni podminky.

Dilezité zasady:

*  srostouci hloubkou vykopu navrhovat radéji bezpeéné;si sklon,

» nékteré zeminy (napf. sprase) u rzi pfi po¢asi beze srazek velmi strmy sklon, ale po desti nebo jiném pfitoku
vody rychle povoluji,

* odpovédny vedouci pracovnik za vykopové prace uréeny zhotovitelem prace provadéjicim fidi provadéni
vykopovych praci pfi zméné geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektové dokumentaci
a upresni uréeny sklon stén svahovanych vykopl a vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, uréi a zajisti
provedeni opatfeni k zamezeni sesuvu svahu a k zajiSténi bezpecénosti pracovniku.

e zanepfiznivé povétrnostni situace, pfi které maze byt ohrozena stabilita ve svahu, se nikdo nesmi zdrZovat
na svahu ani pod svahem

e sklon svah(l se udava pomérem jeho vysky k padorysné délce

»  stény Sirokoprostorovych vykopu je nutné zabezpedit vysvahovanim minimalné v poméru 1:1, pfi¢emz sklon
nasypu zavisi na hloubce vykop a druhu zeminy,

e pfipousti se Sirokoprostorové vykopy se svislymi sténami 1:1 bez systémového pazeni, pokud bfeh vykopu
neni zatizen a jeho hloubka nepfesahuje: 4m — v homogennich zeminach s vysokou soudrznosti, 1,25m —
ve spojitych a méné spojitych zeminach, jako jsou hlinéné pisky, prachy, spraSe, nanosové hliny ap d., 1m —
v drtich, zvétralych horninach, p praskanych skalach a nezavodnénych piscich.

»  pokud je hloubka vykopu vétsi nez 6m, je nutno sklon svahu posoudit statickym vypoctem. U hlubSich vykopu
se navrhuje ve spodni ¢asti mensi sklon, nebo se svah rozdéli lavickami.

Vertikalni Mokra zemina 50°

Vysuseny jil nebo

kamenita sut 45°

Stérk 40°

Oblazkovy &terk 39°

Suchy pisek 38°

Sucha hlina 28°
Stérk s piskem 25°
Vihky pisek 22°
Vihky il

Horizontalni

»  Technologie ukladani siti do vykopu

Je nutno respektovat technické podminky pro uloZeni potrubi od pfFisluSného vyrobce potrubi a statické posouzeni
navrzeného zplsobu uloZeni v zavislosti  a zatiZzeni a geologickych podminkach.

e Zabezpe €eni okolnich staveb
V rdmci stavby se nepfedpokladd, stavba se nachazi ve volném terénu.

e Snizovani a odvad éni povrchové a podzemni vody
V ramci stavby se predpoklada ¢erpani natokovych vod mimo prostor aktualné dotéeného koryta stavebni ¢innosti.
Zhotovitel prace provadeéjici zajisti za timto G¢elem Cerpadla s textilnim hadicovym vedenim. V ramci zahjeni prace
v kazdém dni se predpoklada vytvoreni napf. jilové hrazky nad mistem vykonu prace a ¢erpani / obtok natokovych vod
mimo aktudlni hrazku pod misto aktualné dotéené stavbou.

V pfipadech kdy zhotovitel vyhodnoti nutnost obtoku po delSi ¢asovy Usek mimo denni sménu zajisti pracovni prostor
proti vodé pomoci hrazeni nad mistem vykonu prace napf. jilovou hrazkou v profilu toku, skrze kterou bude prochazet
provizorni plastové potrubi DN 600, potrubi bude prochazet prostorem stavenist¢ do druhé jilové hrazky pod
navrhovanou Upravou, ze které bude vyUsténo do profilu toku. Stavebni prace se doporucuje provadét v letnim obdobi
pfi snizeném pratoku vody.



e Dopravu material @ do vykop G

Materiadl bude ukladam na rostly bfehovy terén mimo hranu toku, nasledné pomoci mechanizace do prostoru
upravovaného vodniho toku.

Pouzivat Ize jen stroje a strojni zafizeni, které svou konstrukci, provedenim a technickym stavem odpovidaji pfedpisim
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pro praci ve volném terénu.

Stroje a zafizeni Ize pouzivat pouze k ucelum, pro které jsou technicky zplsobilé v souladu s podminkami stanovenymi

vyrobcem a technickymi normami. Dodavatel, jez bude provadét zemni prace je povinen vydat pokyny pro obsluhu a
udrzbu stroje a pro danou ¢innost stroje na stavbé vypracovat konkrétni technologicky pracovni postup, v némz budou
zohlednény pozadavky pro zajisténi bezpecénosti prace a provozu.

Provozni podminky pro strojni zafizeni:

Je-li stroj vybaven opérami, tahly nebo zavésy, musi byt béhem provozu nastaveny v souladu s navodem
vyrobce v pracovni poloze a zajiStény proti zabofeni, posunuti nebo uvolnéni, v zavislosti na Unosnosti a
zpUsobilosti terénu.
Vysuvné, sklopné a podobné ¢&asti stroju a zafizeni, v€etné hadic, elektrickych pfivodl a vedeni musi byt
zabezpeceny tak, aby nemohlo dajit k jejich styku s pohyblivymi ¢astmi stroje.
Pokud je u stroje pfedepsano signalizaéni zafizeni, musi byt kazdé uvedeni stroje do chodu oznameno
zvukovym, popF. svételnym vystraznym znamenim tak, aby bylo jasné zfetelné pro ostatni osoby zdrzujici se
v ohrozeném prostoru stroje.
Po vystrazném znameni smi obsluha uvést stroj do chodu az tehdy, kdyZ vSichni pracovnici opustili ohrozeny
prostor. U neprehlednych pracovist je mozné uvedeni do provozu az po uplynuti doby nezbytné nutné k
opusténi ohrozeného prostoru.
PFi praci stroje za provozu na vefejnych lesnich cestdch musi dodavatel stavebnich praci zajistit staly
dozor uréenym pracovnikem. Tento pracovnik je zejména povinen vydavat pokyny k zajiSténi bezpecénosti
prace.
Pod sténou (svahem) muze stroj pojizdét nebo pracovat v takové vzdalenosti, aby nevzniklo nebezpedi jeho
zasypani.
PFi praci vice strojli na jednom pracovisti musi byt mezi nimi zachovana takova vzdalenost, aby nedoslo k
ohrozZeni provozu druhého stroje.
PFi nakladani materialu na dopravni prostfedky se smi manipulovat s pracovnim

zafizenim stroje pouze nad loznou plochou tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo.

Je-li nutné pfi nakladani manipulovat pracovnim zafizenim stroje nad kabinou fidi¢e dopravniho prostfedku,
nesmi se v ni zdrZovat pracovnici. LoZna plocha musi byt nakladana rovnomérné.

PFi jizdé s nalozenym materidlem musi byt pracovni zafizeni zajiSténo v prepravni poloze, aby nedoSlo k
nebezpecné ztraté stability stroje a omezeni viditelnosti v kabiné.

PFi prfepravé stroje se postupuje podle navodu vyrobce, zdvihani strojli a zafizeni je tfeba provadét za mista
uréena vyrobcem.

Obsluha stroje nesmi opustit své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni spusténo na zem, popfipadé na
podlozku na zemi, nebo umisténo v pfedepsané pfepravni poloze a mechanicky zajisténo.

Pfred zapocetim prace provede obsluha kontrolu stroje podle pokynu vyrobce (provozni kapaliny, stav zafizeni
atd.)

Obsluha se seznami s prlibéhem, postupem, technologii a vykresovou dokumentaci prace

Pfed zapocetim prace obsluha provede prohlidku, prizkum skuteéného stavu, vyznaéeni dotéenych
inzenyrskych siti podle vykresové dokumentace a prohlidku bezprostfedniho okoli dotéeného samotnou praci
stroje.

Zaroven se zajisti bezpecnostni oznaceni, stejné tak i ochranu vefejného zajmu ohrozeného témito pracemi.
Pokud je zapotfebi zajisti se navadéni stroje pomoci dostateéné poucené osoby

PFi praci provadét kontrolu okoli a v pfipadé nebezpeci neprodlené informovat spolupracovniky a opustit
pracovisté

Zjisti-li takovou zavadu béhem provozu, musi stroj ihned zastavit a bezpeéné zajistit proti nezadoucim
spusténi. Béhem provozu musi obsluha sledovat chod stroje a zjiSténé zavady zaznamenat do provozniho
deniku a tam, kde je to pfedepsano. zaznamenavat i dalSi uréené tdaje,

Je zakazano pohybovat se pod zdvizenymi rameny stroje nebo v prostoru, ktery je ohrozen pohyblivymi
¢astmi stroje

Obsluha pred zahajenim prace musi podle navodu vyrobce prohlédnout stroj a pfisluSenstvi a pfekontrolovat
ovladaci, sdélovaci a bezpe&nostni zafizeni.

PFi praci se stroji je zakazano:

Vstupovat do pracovniho prostoru stroje, pokud neni zajiStén proti pohybu.



e Stroje pouZzivat k jinym U¢elim nez k jakym jsou schvaleny a uréeny vyrobcem.

e Ponechat stroj bez dozoru a potfebného zajiSténi proti neopravnéné manipulaci

«  Pouzivat zafizeni pokud nesplnuje pfedepsané predpisy, revize a kontroly

e Uvadét do chodu a pouzivat stroj, jsou-li kromé obsluhy na stroji nebo v jeho nebezpeéném dosahu dalsi
pracovnici,

e Uvadét do chodu a pouZivat stroj, je-li odmontovano nebo poskozeno nékteré ochranné zafizeni,

e Odstrafiovat za chodu stroj odpad z nebezpecénych mist, pokud to neni technicky FeSeno nebo navodem
k obsluze povoleno,

« Dotykat se pohybujicich ¢asti stroje t€lem nebo pfedméty a naradim drzenymi v rukou, kromé pfipadu,
které pfipousti navod k obsluze,

* Pracovat se strojem za snizené viditelnosti a v noci, neni-li pracovni prostor stroje a pracovisté
dostatecné osvétlen,

e Pracovat se strojem, v jehoz nebezpeéném dosahu jsou jiné stroje  nebo dopravni prostfedky, s vyjimkou
téch, které pracuji ve vzajemné soucinnosti se strojem,

«  Premistovat a pfepravovat pracovniky na stroji nebo v jeho pracovnim zafizeni, pokud to neni vyrobcem
povoleno,

e Pohybovat pracovnim zafizenim nad pracovniky nebo nad obsazenou kabnou fidi€e dopravnich
prostfedkd,

e Pracovat se strojem a pracovnim nastrojem v misté, na které neni  mista obsluhy vidét a kde by mohlo
nastat ohrozeni pracovniku nebo jiného zafizeni,

e Ovladat stroj nebezpe&nym zplisobem vyvolavajicim nezadouci rozhoupani pracovniho zafizeni,

¢ Pohybovat se strojem nebo s jeho pracovnimi zafizenimi nebo jinymi vy¢nivajicimi ¢astmi v ochranném
pasmu elektrického vedeni, nejsou-li dodrzeny pfedepsané bezpecnostni pozadavky

e Prejizdét elektrické kabely, nejsou-li vhodné chranény proti mechanickému poSkozeni

¢ Opustit misto obsluhy stroj, je-li stroj nebo jeho pracovni zafizeni v chodu, - provadét Gdrzbu, Cisténi a
opravy, neni-li stroj a jeho pracovni zafizeni zabezpeceno proti samovolnému pohybu a nahodnému
spusténi a neni-li vylouéen styk pracovnika s pohybujicimi se ¢astmi stroje,

e Provadét opravy, pokud ne i stroj zajiStén proti samovolnému pohybu

¢ Pohybovat se po stroji mimo uréené pfistupy,

«  Vyfazovat z ¢innosti bezpeénostni, ochranné a pojistné zafizeni a ménit jejich pfedepsané parametry,

¢ Umistovat do kabiny kromé& osobnich potfeb obsluhy jakékoliv dalSi véci (nafadi, lana. schranky na
maziva, Cistici prostfedky apod.), pokud pro tento Ucel neni v kahiné vyhrazena uzaviena schranka,

e ZavéSovat bfemena na Spi¢ku haku zdvihacich zafizeni.

*  Vstupyosob do vykop
Vstup / vystup osob do prostoru profilu toku bude probihat po bfehovém svahu toku. V mistech opravy propustku
napf. pomoci typizovaného AL Zebfiku pfesahujiciho vystupni terén o min. 1,1 m, nebo Sikmého svahu v poméru
1:5 vedouciho na terén.



Zplsob manipulace se zeminou
PFi ruénim provadeéni praci musi byt pracovnici pfi praci rozmisténi tak, aby se vzdjemné neohrozovali.

Prace budou provadény predevsim strojné pomoci stroji pro zemni prace (naklada¢, bagr apod.) postupné v délce

toku s ohledem na postup v cele Sifce.
Zasypy a nasypy budou provadény dle technologického pfedpisu zpracovaného zhotovitelem a schvaleného
technickym dozorem zadavatele stavby. Zasypy a nasypy budou provadény odsouhlasenym a vhodnym materialem

po vrstvach dle vySe uvedeného technologického pfedpisu. Vihkost zeminy pfi hutnéni se nesmi odliSovat od hodnoty
optimalni vihkosti stanovené zkouskou PS o vice nez 3%, u sprasi a sprasovych hlin se nesmi vlhkost pfi hutnéni liSit od
optimalni hodnoty o vice nez 2%. Mocnost ukladanych a hutnénych vrstev bude pfizplisobena pouZzité hutnici

technice, Sifce ryhy a zhutnitelnosti materialu.

i) zpusob zajiSt éni bezbariérového FeSeni na ve fejnych pozemnich komunikacich a
verejnych plochach, zejména s ohledem na zp  Gsob zajist éni proti paAdu do vykopu
0sob se zrakovym postizenim,

. Vyskyt a realizace tohoto opatfeni se nepredpoklada.

j) postupy pro betona ské prace feSici zp tsob dopravy betonové sm__ési, zajist éni
vSech fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti p roti padu do sm ési, pohyb po
vyztuZzi, p Fistup k mist am betondze, p fedpokladané provedeni bedn éni,

»  Zhotovitel stavby ve spolupraci se zhotovitelem betonovych konstrukci, zajisti pfed zahajenim montaze
bednéni pisemné uréeni osoby odpovédné za fizeni betonarskych praci a s uréenim této osoby seznami
ostatni pracovniky na stavbé.

»  Pred zahajenim montaze / demontaze bednéni zajisti uréena osoba odpovédna za fizeni betonarskych praci
nebo stavbyvedouci zhotovitele stavby prilkazné pisemné seznameni vSechny pracovniky na montazi /
demontazi / betonazi se podilejicich s privodni dokumentaci vyrobce bednéni a pomocnych montaznich
konstrukci, technickym vykresem pro realizaci montadze bednéni, véetné konkrétnich  bezpecnych
pFistupovych tras na konstrukce a navrzenym zajiSténim proti padu osob (kolektivni zajisténi).

«  Unosnost podpérnych konstrukci a bednéni musi byt doloZzena vzdy statickym vypoétem s vyjimkou prvki bez
konstrukéniho rizika prolomeni.

e Pfi vybéru konkrétniho druhu bednéni musi zhotovitel prace provadeéjici brat zfetel na dodrzeni toleranci,
tésnosti, tnosnosti, dodrzeni tvaru s ohledem na tlak, prostorové tuhosti konstrukce, povétrnostni podminky.
Bednéni musi byt v kazdém stadiu montaze i demontaze zajiSténo proti padu jeho prvkd a ¢asti. Podpérné
konstrukce bednéni, jako jsou stojky a ramové podpéry, musi mit dostate¢nou Unosnost a byt Ghlopfi¢né
ztuzeny v podélné, pfiéné i vodorovné roviné.

* Podpérné konstrukce bednéni musi byt navrZzeny a montovany tak, by je bylo mozno pfi odbednovani
postupné odstrariovat a uvolfiovat bez nebezpedi.

e Bednéni musi byt zhotovovano jen z vhodného a neposkozeného materialu. Dfevo, které se p uZije pro,

bednéni nebo podpérné konstrukce, musi byt zdravé a bez zavad, které by snizovaly jeho Unosnost pro
predpokladané zatizeni.



K)

Drevéné casti se vzajemné spojuje tesarskymi spoji, sbijenim (tesafskymi skobami, hfebiky) nebo Srou-
bovanim. Kovové &asti bednéni se vzajemné spojuji sesazenim nebo Sroubovanim, pfipadné klinovymi spoji.
Jednotlivé podpéry a podpérné konstrukce bednéni se navrhuji a zhotovu;ji tak, aby je bylo mozno postupné a
bezpecné snizovat a odstrafiovat pfi odbedfiovani bez nebezpeénych otfest odbedhované konstrukce a
zasahu do ni. Podpéry se zakladaji na vhodnych odbednovacich zafizenich, jako na klinech, lisech,
odskruzovacich stolickach nebo podobné, které slouzi jednak k vySkové rektifikaci bednéni, jednak k
bezpe&nému uvolnéni konstrukce pfi odbedrovacich pracich.

Pfed zahajenim betonafskych praci musi byt bednéni jako celek a jeho &asti, zejména podpéry, vzpéry,
ztuzeni lavky apod. fadné prohlédnuty a zjiSténé zavady odstranény. O pfedani a prevzeti hotové konstrukce
bednéni a jeji kontrole provede fyzicka osoba povéfena zhotovitelem k fizeni betonarskych praci pisemny
zaznam do stavebniho deniku.

Pfed samotnym ukladanim stavebnich betonovych smési na uréené misto bude provadéno v zavislosti na
poZzadované Unosnosti armovani. Pfi ohybani armovaci ocele nesmi vznikat nadmérna deformace, pfi niz by
se udélaly na vyztuzném prutu trhliny.

PFi kladeni vyztuznych koS0 nebo jiné ocelové vyztuzi do stavebnich ¢asti, napf. (stény a pilite, zakladové
piloty apod.), nesméji vyénivajici konce nikoho ohroZovat. Vyztuz se ulozi v poloze pfedepsané projektem a
zajisti (svafovanim, vazanim), aby béhem betonovani byla zabezpecena jeji poloha a byla zajiSténa tloustka i
trvala ochranna funkce jeji kryci betonové vrstvy.

Betonova smés se pfi zadném zpusobu ukladani nesmi rozméSovat ani posunovat nebo deformovat vyztuz
ani bednéni. Pred vlastnim zahajenim betonafskych praci musi byt prdkaznymi zkouSkami prokazany
vlastnosti betonové smési a betonu vzhledem k pouZzitym materialim a pouzité technologii. Nasakava bednéni
je tfeba pred betonovanim fadné navlhéit a opatfit odbednovacim natérem.

Do vétSi hloubky nez 1,5 m se smés spousti bud v nadobach vyklapénych spodem, nebo pomoci
betonovacich trub, které maji na spodnim konci ovladatelny zavér. Betonova smés se uklada v plynulych
souvislych vodorovnych vrstvach pokud moZzno kolmo na smér tlaku, jemuz bude konstrukce pozdéji
vystavena.

Ucelené &asti konstrukce musi byt betonovany pokud mozno v celém rozsahu a bez preruseni.

Ve vSech ¢astech konstrukce musi byt docileno rovnomérného a fadného zhutnéni betonové smeési, smés se
v8ak pfi zhutfiovani nesmi rozméSovat. Ukladani dalSi vrstvy Cerstvé betonové smési na predchozi, dosud
nezhutnénou vrstvu betonu se nedovoluje. Pfi ukladani betonové smési na Sikmé podklady se musi zacit se
zhuthovanim vzdy v nejniz§im misté a postupovat smérem proti spadu. Smési zavlhlé, malo mékké a mékké

se zhutiuji vibrovanim. Nelze-li pouzit vibratoru (napf. pro hustotu vyztuze v mistech kfizeni priviakd a zeber
se sloupy), Ize zpracovavat mékké smeési intenzivnim propichovanim pfi sou¢asném poklepavani na bednéni.

Pfed zapocetim odbedfovani musi byt vydan pisemny souhlas odpovédnym stavbyvedoucim a proveden
pisemny zapis do stavebniho deniku.

Pfi odbedriovani a uvolfiovani betonovych konstrukci je nutno vyloucit vznik nezadoucich napéti, otfesy,
narazy, poruseni stability apod.. Podpérné prvky bednéni se sméji odstranit az po sejmuti bo¢niho bednéni a
po prohlidce odbednénych ¢asti konstrukce. Pfitom se zvlaStni pozornost vénuje vSem jejim nosnym &astem
(slouplim, sténam, tramdm apod. ). Pfi odbedrfovani dilcového bednéni se postupuje po jednotlivych dil€ich
¢éastech danych konstrukci. U svislych bednéni se postupuje zasadné shora.

postupy pro zednickeé prace  FeSici zakladni technologie zd éni zevnit ¥ objektu.
zejména ochranné zabradli zvenku, z obvodového leSe  ni. zajiS tovani otvor U ve
svislém zdivu. dopravu materidlu pro zd  éni, zajiSt éni pod mistem prace ve vvSce av
jeho okoli,

Vyskyt a realizace tohoto opatfeni se v ramci stavby nepredpoklada.



[) postupy pro montazni prace _reSici bezpe €nostni opat feni pfi jednotlivych _montéznich

operacich a s tim spojenych opat fenich pro zajiSt éni pomocnych stavebnich
konstrukci, p Fistupy na misto montaze, zp Usob zajis tovani otvor G vzniklych s
postupem montaze, doprava stavebnich dil 0 a jejich upev novani a stabilizace,

- Pristup k mistu montaze bude zajistén po stavajicim terénu.
i Plochy Sikmych ramp musi mit nekluzky povrch
- Zebrik miZe byt pouZivan jen pro kratkodobé, fyzicky nenaroéné prace pfi pouZiti jednoduchého naradi
. a bez pfena3eni osy t&la mimo Zebfik dale viz zakazané &innosti:
- Pfi vystupu, sestupu a praci na Zebriku musi byt pracovnik otoéen obliZ¢ejem k Zebfiku a musi mit
moznost pfidrZzet se ho obéma rukama.

Otvory komunikacich a plochach v prostoru stavby:

* V3echny otvory v prostoru pfedaného staveni5té (pracovistich) nebo komunikacich musi byt nalezité zakryty
nebo ohrazeny.

e Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby je nebylo mozZno pfi b&Zném provozu odstranit nebo
poskodit. Poklop musi mit inosnost odpovidajici pfedpokladanému provozu. Nezakryvaji se pouze ty otvory a
jamy, v nichZ se pracuje.

provedeno pracovniky zhotovitele prace provadéjiciho zajisténi zbyvajicich dild / materialu proti
svaleni, rozvaleni, padu apod. napfi. (zapaskovanim, zafoliovanim, podepfenim [/ zapfenim,
zaklinkovanim atd.) konkrétni zplsob uréi zhotovitel prace provadéjici v pracovnim postupu.

o Béhem zdvihani a premistovani dilce se fyzické osoby zdrzuji v bezpeéne vzdalenosti.
Teprve po ustaleni dilce nad mistem montaZe mohou z bezpefného mista provadét jeho osazeni a
zajisténi proti vychyleni. Dilec se odvésuje od zavésu zdvihaciho prostiedku teprve po tomto zajisténi /
uloZeni.



e Zdrzuji-li se v bezprostfedni blizkosti dalSi pracovnici, musi byt otvory ohrazeny nebo stfezeny.

»  Pokud jsou na stavenisti otvory napf. Sachtové vstupy v ramci jejich Upravy a montaze technologie , které by
mohly poskodit zdravi osob pfi padu do nich, musi byt vzdy ohrazeny pevnym dvouty¢ovym zabradlim
vysokym 1,1 m, ato i v pfipadé, kdy jsou mimo pracovni prostor.

bouracimi_pracemi, podchyceni bouranych konstrukci, odvoz sut in, zajiSt éni vSech
fvzickvch osob _ zdrzujicich se na stavenisti ve vvSce, zabezpe  €eni inzenvrskych siti

jejich ndhradni vedeni. zabezpe éeni okolnich objekt G a prostor,

e Vramci stavby boudou provad ény pouze bouraci prace v podob & demontaze stavajicich /
puvodnich natok G a el propustk 0. VeSkeré demontazni prace budou probihat strojn &, véetné
dopravy na terén a nakladky nap Fipravena vozidla. V p Fipadé potfeby budou prace na demontazi/
docisténi provedeny za pomociru €niho na fadi.

n) feSeni montdze strop . véetné& pomocnych konstrukci. opat Feni zajiSt éni bezpe éné a
zdravi neohroZujici prace ve vvSce po obvodu a v mi sté montdZe. d oprava
materidlu, zajiSt éni pod praci ve vvSce,

Montazni prace smi byt zahajeny pouze po naleZitém prevzeti montazniho pracowisté fyzickou osobou
uréenou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O pfedani montazniho pracoviité se
vyhotovi pisemny zéaznam. Zhotovitel montaZnich praci zajisti, aby montazni pracovisté umoZnovalo bezpetné
provadéni montaznich praci bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukei a spliiovalo poZzadavky stanovené v priloze
¢. 1 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Fyzické osoby provadéjici montaze jednotlivych dilcd stavby pouZivaji montéaZzni a bezpeénostni pomucky a
pripravky stanovené v technologickém a pracovnim postupu jednotlivych praci. Montazni a bezpeénostni
piipravky, slouZici k zajisténi bezpeénosti fyzickych osob pfi montazi, je nutno upevnit k dilcim jesté pred
Jejich vyzdviZzenim k osazeni, nevyluéuje-li to technologicky postup montaze.

Zvolené vazaci  prostredky musi umoznit  zavé3eni dilce podle privodni  dokumentace
wyrobce. Zplsob a misto upevnéni stejné jako sefizeni vazacich prostiedkd musi byt voleno tak, aby upevnéni i
uvolnéni vazacich prostfedki mohlo byt provedeno bezpeéné.

Pfi  odebirani dilcd ze skladky nebo =z dopravniho prosttedku  musi byt  zajiténo  bezpecéné
skladovani zbyvajicich dilca podle éasti 1 pfilohy 3 N.V. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zdvihani a premistovani zavésenych bfemen nebo pfemistovani pomoci pojizdnych
zafizeni se provadi v souladu s bliZ5imi  poZadavky zvlastniho  pravniho pfedpisus)_ Je
zakazano  zdvihat nebo  pfemistovat bfemena  zasypana, upevnéna, pfimrzla, pfilnuta  nebo
jinym  zplsobem  znemoZfujici  stanoveni  sily  potfebné k  jejich  zdvihnuti, pokud neni
zaji5téno, Ze nebude prekrotena nosnost pouzitého zafizeni.

Béhem zdvihani a premistovani dilce se fyzické osoby zdrzuji v  bezpeéné vzdalenosti.
Teprve po ustaleni dilce nad mistem montaZze mohou z bezpecné podlahy provadét jeho osazeni a zajisténi proti



vychyleni. Dilec se odvésuje od zavésu zdvihaciho prostredku teprve po tomto zajisténi.

Svislé dilce se po osazeni musi zajistit  proti  preklopeni  3rouby, montaznimi  stolicemi,
VZpérami, zaklinovanim v zakladové patce nebo  jinym vhodnym zplsobem. Zplsob
uvolfiovani vazacich prostredk z osazovanych dileq, Zejména svislych, stanovi
technologicky  postup montaze  tak, aby bezpeinost osob nebyla podminéna stabilitou
osazovanych dilcd a aby stabilita dilcd nebyla touto éinnosti ohroZena.

Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, aZz |e pfredchazejici dilec bezpeiné ulozen
a upevnén podle technologického a pracovniho postupu. Montazni pfipravky pro doéasné zajisténi diled smi byt
odstrafiovany aZ po upevnéni dilcl & prostorovém ztuZeni konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.
Technologicky postup stanovi zplsob vyztuZzeni téch dilch, pfi jejichZ osazeni je bezpeénost fyzickych
osob ohroZena v dusledku rozkmitani t&chto dilet pdsobenim vétru. Ocelové konstrukce musi byt po dobu jejich
montaze trvale uzemnény.

v ni pr
proti sklouznuti. proti propadnuti st Fedni konstrukci. dopravu materialu, konkrétni
Zpusob zajist éni praci ve vySce: p Fi navrhovani osobniho zajist éni osob ur Eit systém

s w

zachvceni proti padu, v
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PFi provadéni stavebnich praci nad a v blizkosti vodni hladiny (napf. montaz zabradli na propustku, osévani a terénni
Upravy bfehu, kaceni dfevin apod..) musi byt vSechny osoby, které budou prace nad a v blizkosti vodni hladiny
provadét vybaveny funkénimi prostfedky osobniho ¢&i kolektivniho jiSténi proti pAdu na nebo pod vodni hladinu,
pfipadné musi byt zajiSténa kolektivni ochrana téchto osob prostfedky kolektivni ochrany. JiSténi bude provedeno
v souladu s pravnimi pfedpisy N.V. 591/2006 Sbh. a N.V. 362/2005 Sb. v platném znéni.

VSichni zhotovitelé a osoby podilejici se na praci nad a v blizkosti vodni hladiny museji byt prikazné informovani
v dostateéném ¢asovém predstihu o zamySleném technologickém postupu a z ného plynoucich opatfenich. Pracovisté
musi byt vybaveno v prabéhu praci prostfedky pro vyproSténi pracovnika z prostoru vodni hladiny po celou dobu
pribéhu vystavby.

Vzhledem k charakteru stavby a mistnim podminkam, Ize v ojedinélych kratkodobych &innostech provést zajisténi
osob proti padu do volné hloubky, vodniho toku pomoci osobniho ochranného pracovniho prostfedku skladajiciho se z:

- Certifikovaného bezpeé&nostniho zachycovaciho postroje (prsék, sedak) dle CSN 361

- Pohyblivé zachycovage pad( na pevném a poddajném zajistovacim vedeni dle CSN EN 35 -1 a CSN
EN 353-2 nebo samonavijeci zachycovace padu napt.



- Kotevniho bodu uréeného v technologickém / pracovnim postupu dle 85 zak. 309/2006 Sb. v p.z.
povéreny odpovédnym pracovnikem zameéstnavatele prace provadeéjiciho. Misto upevn éni ¢i ukotveni
musi odolat ve sm éru padu minimalni sile 15 kN ' (tj. sila od bfemene o hmotnosti 1 500 kg).

Zakladni postupy:

- Vhodny typ ochranného pracovniho prostfedku proti padu, nebo polohovaci systém, véetné kotvicich
mist ur¢i dle konkrétniho vyrobce a kompatibilnosti povéfeny zaméstnanec zaméstnavatele prace
provadéjiciho v technologickém / pracovnim postupu pred zahajenim prace, véetné seznameni
pracovniku prace provadeéjicich.

- Zaméstnanec prace provadéjici se musi pred uzitim osobniho ochranného pracovniho prostfedku
presvedcit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezavadném stavu v souladu s pokyny vyrobce.

- Délka padu pfi pouZiti bezpe¢nostniho postroje bez tlumi¢e padu mize byt nejvySe 1,5 m. PouZiti
zachycovace s tlumi¢em se vzhledem k stisnénym podminkam nedoporucuje.

- Pii pouziti tlumiée padu dle CSN EN 355 je moznost volného padu az 4 m, samoziejmé pfi dodrzeni
podminek stanovenych vyrobcem, tzn. Ze pod mistem prace je dostateény volny prostor (6 m) prosty
konstrukci a prekazek o které by se padajici pracovnik mohl vazné zranit.

p) zajiSt éni dalSich poZadavk U na bezpe énost prace, zejména dopravu materialu, jeho
skladovani na pracovisti. zajist éni pracovist é z hlediska poZadavk G pii praci ve
vySce, opat Feni vztahujici se k pomocnym stavebnim konstrukcim pouZitym pro
jednotlivé prace, pouziti stroj 0.

. Doprava materialu pro realizaci stavby prevazné primarni, zajiSténa pomoci silni¢énich motorovych vozidel.
Materidly budou dopravovany - volné loZzené - na paletach - v kontejnerech do prostoru skladu a volnych
skladek uréenych zhotovitelem, ktery stavbu pfevzal.

. Stohovani materialu (palet, box(, paketd apod.) v ramci skladu a ukladani na stavbé je zakazano.

. Sekundarni doprava pfesunu v ramci stavenisté - vertikalni - horizontalni - kombinovanou cestou
manipulaénimi prostfedky (jefab, ¢erpadlo, stavebni mechanizace ...).

. Docasné skladky budou pfednostné zfizeny uvnitf objektu pfedevsim podlazi kde bude material zabudovan a
dale pred stavbou ve vymezené c¢asti stavebniho dvora. Vyélenéna venkovni plocha vyuzivana ke
kratkodobému uloZeni materiélu je zpevnéna, odvodnéni do stavajicich kanaliza¢nich vpusti. Material bude do
prostoru stavby dodavan postupné, po ¢astech v souladu s postupem praci, aby bylo zabranéno hromadéni
v prostoru venkovnich skladek, nasledné bude material na stavbé ukladan rovnomérné do plochy. VSichni
pracovnici podilejici se na stavbé musi byt seznameni s nosnosti terénu a stropnich konstrukci na 1 m?, za
timto Ucelem oznaci zhotovitel stavby, ktery stavbu prevzal cedulemi s uvedenou nosnosti vzdy min. u vstupu
do pfislusného podlazi.

Skladovaci plochy na stavbé musi byt vyrazné oznageny, dle CSN ....... musi byt pro sklad k dispozici
,,Mistni fad skladu“, souc¢asti musi byt schématicky padorysny plan skladu s vyznaéenim (uziti ploch, ploch
pro pohyb osob, prostfedkl, sméry prujezdl a vstupl, parkovani apod.) — zpracovani a aktualizaci v priibéhu
stavby zajisti zhotovitel stavby, ktery stavbu prevzal).

Zhotovitel stavby, ktery stavbu pfevzal pisemné povéfi pfed zahajenim praci osobu odpovédnou za provoz
skladu, udrzbu, opravy a prohlidky skladového zafizeni a prostfedku.

. Po skonéeni stavby musi byt veSkeré plochy vyuzité stavbou uvedeny min. do ptivodniho, nebo stavu lepSiho.
Nadoby na pfipraveny odpad oznacit druhem odpadu, katalogovym ¢&islem vzniklého odpadu a v pfipadé
odpadu, které jsou zafazeny dle katalogu odpad( jako nebezpeéné téz kopie identifikacniho listu
nebezpeéného odpadu. Vznikly odpad zajistit proti povétrnostnim vlivim a moznému znehodnoceni.

gq) postupy FeSici jednotlivé prdce a €innosti a stanovici opat Feni pro prolindni a soub éh
jednotlivych praci, zejména vyuziti vice je  fabl na jednom stavenisti a prace za
sou éasného provozu ve Fejnvch dopravnich prost fedk .

2aKladni pravidia p Fi ugiti Z.2:

. V ramci stavby se nepredpoklada prolinani a soubéh vice zdvihacich zafizeni, zdvihaci zafizeni budou uzita vzdy
jednotlivé jako samostatné stojici k manipulaci / vykladce dovazeného materialu



. Pro pouziti zdvihaciho zafizeni (jefab, hydraulicka ruka apod.) musi byt zhotovitelem prace provadéjicim ve
spolupréaci se zhotovitelem, ktery stavbu prevzal vypracovan systému bezpe&né prace jefabu dle zasad CSN ISO
12 480-1 s prihlédnutim k zajisténi koordinace pracovnich ¢&innosti mezi jefabnikem, pracovniky stavby a
pfilehlym vefejnym prostorem.
. PFi pouZivani zdvihacich zafizeni musi byt dodrzovany pozadavky CSN 1SO 12480-1 bezpeé&nostni opatieni a to
zejména:
- Zdvihaci zafizeni musi byt vybaven opérami, tyto musi byt b&éhem provozu nastaveny v souladu s
navodem vyrobce v pracovni poloze a zajistény proti zabofeni, posunuti nebo uvolnéni, v zavislosti na
Unosnosti a zpUsobilosti terénu.

- vylougit boéni zatiZzeni vylozniku

- zvétSovani vylozeni/sklapéni vylozniku a zvedani bfemene o hmotnosti odpovidajici vylozeni vylozniku
a omezeni nosnosti v zavislosti na poloze a nato¢eni nastavby va¢i podvozku

- opatrné ovladani zdvihaciho zafizeni pfFi praci v oblasti velkych vyloZzeni pfi zvedani bfemen s
vysunutym teleskopickym vyloZznikem (teleskopické nosniky jsou namahany ohybem)

- spravné nastaveni pfisluSného pracovniho programu na indikatoru pretizeni dle pracovni polohy;

- sefizeni zabezpedovacich prvku a zafizeni s ohledem na klopné sily podle navodu vyrobce

- spravny zplasob podavani informaci, znameni a signalizace pro jefébnika

- spravna ¢innost jefabnika (dodrZzovani bezpe&nych vzdalenosti)

- spravna &innost vazade — viz CSN 1SO 12480-1, zavéSovanim bfemen na nosny organ jefabu a jiné
vazacéské prace povérovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazace s odbornou kvalifikaci

- spravné zavéseni ¢i uvazani bfemene, pouziti vhodnych vazaki a jinych prostfedkd k uchopeni bfemen
s odpovidajici nosnosti dle druhu, vlastnosti a tvaru bfemene

- nezavadné vazaci prostfedky

- dodrzZovat zakazu zdrzovat v prostoru (sméru) mozného padu zavéSeného a usazovaného bfemene a
jeho ¢asti (vylouceni pfi nepfitomnosti osob v zéné ohrozeni kinetickou ¢i potencialni energie tj. pod
bfemenem)

- pouziti vystrazného znameni jefabnikem k varovani osob, které mohou byt jefabem nebo bfemenem
ohroZeny

- pouziti jefabového haku s bezpeénostni pojistkou

- spravna manipulace s bfemenem pfi ovladani pohyb( jefabu (zvedani provadét citlivé, pohyby provadét
plynule) zejména vylougit vznik nebezpeé&ného Sikmého tahu

- pred zvedanim bfemene musi mit zdvihové lano ve svislé poloze a v roviné vylozniku jefabu

- zachovavani dostate¢ného odstupu od bfemene manipulovaného jefabem, pouzivat podle potreby
vodicich lan, ty¢i apod.

Zakazané ¢innosti pfi zvedani a pfenaSeni bfemen jefabem:

*  Pfi praci jefabu nesmi nikdo mimo obsluhy vstupovat do ohroZeného prostoru.

*  Pod zavéSené bfemeno nema nikdo pfistup.
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* Je zakazéano pracovat s autojefabem pod zivymi ¢astmi el. vedeni.

* Je zakazano se pohybovat s jefabem, na kterém je zavéSeno bfemeno.
*  Spousténi bfemene souc¢asnym pohybem haku a vylozniku neni dovoleno.

Zakladni id k4 i d Fevi
PFi nastupu na nové pracovisté musi pfislusny vedouci zaméstnanec daného zhotovitele upozornit zaméstnance na
zvlastnosti daného pracovisté /druh dreviny, tloustku kmene, tvar koruny, naklonéni, zdravotni stav stromu, podrost,
okolni terén a pod./ a provést o tom zapis (napf. stavebni denik).

Vedouci pracovnik nad pracovniky provadéjici kdceni je povinen kontrolovat pracovisté a zaméstnance minimalné
kazdych 30 minut v pribéhu pracovni smény, pfedevSim kontrolovat, aby zaméstnanec nepracoval za podminek, kdy
nemuze sam zajistit bezpeéné kaceni stromda.

Tézar je povinen vykazat pfed zapocetim hlavniho fezu vSechny osoby, které se pfi kdceni nachéazeji v ohrozeném
prostoru kaceného stromu s vyjimkou pomocnika a vedouciho zaméstnance kontrolujiciho kaceni. Tyto osoby jsou
vSak povinny setrvat v prostoru uréeném tézafem. Dale je povinen upravit a vygistit blizké okoli kaceného stromu od
viditelnych prekazek a zajistit si bezpecnou Ustupovou cestu od kaceného stromu /t.j. odstranit vétve, bufen, kefe, v
zimé odhazet snih s pod./ Sikmo vzad od zamysSleného sméru padu  stromu.

Pred zapocletim kaceni provede tézaf odrezani zesilenych kofenovych nabéhli a odvétvi spodni Cast stromu
maximalné od prsni vySky pracovnika. Odvétveni se provadi smérem dol nabihajici ¢asti fetézu.

Manipulace
Zasek provést vodorovnym fezem vedenym ve vySce rovné 1/3 praméru kmene do hloubky 1/5 az 1/3 praméru kmene.
Stromy o pr améru do 15 cm na pa fezu

Hlavni Fez vést vodorovné nad zasekem na protilehlé strané kmene. Oba fezy se nesmi prekryt — musi byt ponechan
nedofez minimalné 2 cm.

Tézba

Vhodnym zpUsobem (rukou, tla¢nou ty¢i, lopatkou, klinem, lanem) uvést strom do pohybu.
Vodorovny fez ve vySce odpovidajici 1/3 priméru kaceného stromu do hloubky odpovidajici 1/5 az 1/3 prdmeéru
kaceného stromu.

Stromy o pr iméru nad 15 cm na pa fezu

Nasledné provést Sikmym fezem shorap d thlemcca 45 % tak, aby se oba fezy setkaly.

Hlavni Fez vést vodorovné nad zasekem na protilehlé strané kmene ve vySce asi 2/3 vySky zaseku. Oba fezy se nesmi
prekryt — musi byt ponechan nedofez minimalné 2 cm — 4 cm (1/15 —-1/20 priiméru kmene.

Hlavni fez v&as zajistéte zajiStovacim klinkem.

Vhodnym zpusobem (lopatkou - u stromu do 35 cm na pafezu, klinem, lanem) nebo kombinaci téchto uvede e strom
do pohybu v pfedpokladaném sméru.

OdliSnosti

Strom v prudkém svahu neni vhodné kacen proti svahu (nebezpeéi zpétného pohybu smérem k obsluze). OdliSné od
2.1 je vhodné Sikmy fez zaseku vést zdola nahoru. Hlavni fez je pak veden cca5 m nad vodorovnym fezem zaseku .



Znac¢né naklonény strom je nutné pfed zapocetim kaceni nad Fezem sepnout spinaéem kmenu. Kacejte ve sméru
sklonu kmene a ponechejte Sirsi nedofez. Vhodné je kacet s ponechanim vnéjSiho nedofezu.
U stromu s asymetrickou korunou kacejte ve sméru pfevazujici hmotnosti. Neni-li mozné korunu odlehéit bezpeé¢nym

odstranénim vétvi, postupujte stejné jako u naklonéného stromu.

Odvétvovani pokacenych strom G:

PFi odvétvovani pokacenych stromd musi byt respektovany tyto zakladni zasady - odvétvovani zapogit na strané
oddenku a postupovat smérem k vrcholu stromu, stat vZzdy stabilné na obou nohou na levé strané kmene, nestoupat na
kmen nebo na neodfezané vétve, pilu drzet obéma rukama, vétve odfezavat po jedné, pfi fezu pilu drzet v roviné fezu
(pilou nepacit do stran) a pfi nasazovani liSty k vétvi pfidat plny plyn, zabranit styku Spicky liSty s jinou vétvi (hrozi
zpétny vrh), po odfiznuti vétve nesmi liSta sméfovat k pracovnikovi, jeden strom smi odvétvovat vzdy jen jeden
pracovnik.

Zkracovani kmen :

Zkracovani kmenu spociva v pfiéném (kolmém ¢&i Sikmém) prefezavani motorovou pilou. Pfi této ¢innosti si musime byt
védomi, Ze ve vétsiné pfipadu je prfefezavany material rizné podepfen (eventualné zatizen) a ze tedy vice ¢i méné
pruzi. PFi pfefezavani musime respektovat pofadi fezu s ohledem na vyskyt tlaku nebo tahu ve dfeveé: nejdfive fezeme
na strané tlaku, dofezadvame na strané tahu. Je-li tedy material podepfen na obou koncich, nafizneme jej na horni
strané nabihajicim fetézem (max. do tfetiny tloust'’ky materialu) a dofizneme odbihajicim fetézem na spodni strané. Je-
li material podepFen jen na jednom mist&, nafizneme jej na spodni stran& a dofizneme na stran& horni. Rezy se musi
pfitom setkat. Pfi nedodrzeni pofadi fezu dojde k sevieni pily. Pfi zkracovani napruzenych kmend musi pracovnik
zaujmout polohu vzdy mimo smér pruzeni, tj. na strané tlaku tak, aby nemohl byt zasazen ¢asti kmene nahle uvol-
nénou prefiznutim.

P4 . 3 o | ict Fedk(
. V misté stavby se nepfedpoklada provoz vefejnych dopravnich prostredku.
. Prace budou provadény vzdy tak, aby zustal trvale volny prajezdny profil pro vSechny vozidla o min. Sifce 3 m.

V pfipadech kdy bude s ohledem na postup praci zfejmé, Ze zhotovitelé prace provadéjici nejsou schopni
zajistit nepretrzity volny vyjezd pro vozidla 1ZS, informuji pfed zahajenim takovychto praci stavbyvedouciho
zhotovitele, ktery stavbu prevzal a prerusi prace. Prace mohou byt opétovné zahajeny na pokyn
stavbyvedouciho zhotovitele, ktery stavbu prevzal, az po informovani operaéniho stfediska a vyznacéeni
objizdné trasy.

Doba realizace, zajiSt éni provozu

e stavbou nedojde k omezeni provozu vefejnych dopravnich prostfedka.

r) zajist éni organizace a €asoveé posloupnosti nebo souslednosti praci vvkonava nych
pii realizaci stavby s provad énim tuneld Fskvch a podzemni praci. pro které jsou
pozadavky na bezpe é&nostni opat Feni stanoveny zvlastnim pravnim p  fedpisem *V,

. v ramci stavby se provadéni téchto prace nepredpoklada



s)

Y

Zajist éni bezpe €nostnich opat Feni ve spojeni s praci ve vySce a nad volnou
hloubkou. p i provad éni dokon éovacich praci a praci pomocné stavebni vvroby.
zeiména p i montazi antén a hromosvod . osazovani oken. montazi zabradli.
vodorovné izolace balkén U, teras a st fech, p i montazi vytah . vzduchotechniky.
klimatizaci. p Fi provad éni natért konstrukci a fasad a p i dokon €ovacich pracich

v

kolem objektu. hap F. chodniky. osv étleni, a p i provad éni udrZovacich praci.

Viz. podminky bod p) postupy pro praci ve vyskach feSici zplsob zajiSténi proti padu na volném okraji, proti
sklouznuti, proti propadnuti stfeSni konstrukci, dopravu materialu, konkrétni zpusob zajisténi................

postupy pro specifickd opat Feni vyplyvajici z podminek provad éni stavebnich a
dalSich praci a €innosti v objektech za jejich provozu. v éetné éasoveho
harmonogramu t échto pracia €innosti,

neni v ramci stavby stanoveno, stavba neprobiha za provozu

postupy pro opat Feni vyplvvajici ze specifickvch poZzadavk G na stavbu, nap fiklad z
konzultaci s organy inspekce prace, stavebnimi U Fady, organy ochrany ve fejného
zdravi a dalSimi organy podle zvlastnich pravnichp  Fedpis G,
neni stanoveno, v ramci pfipravy stavby nevyplynuli Zadné specifické pozadavky vySe uvedenych dotéenych
organu, na které by bylo tfeba stanovit postupy a opatfeni
Pfipadné nedostatky a pozadavky vyplyvajici ze zapisu z kontrol organua statni zpravy, €i prohlidek stavenisté
budou zhotoviteli odstranény bez zbyte¢ného odkladu.

postupy pro opat Feni vyplyvajici ze specifickych pozadavk G na prace a €innosti
spojené zejména s pouzivanim toxickveh chemickych | atek, chemickych latek
klasifikovanych jako toxické kategorie 3 nebo toxic ké pro specifické cilové organy

po jednorazoveé nebo opakované expozici kategorie 1 podle p Fimo pouZzitelného
predpisu Evropské unie upravujiciho klasifikaci, ozna éovani a baleni latek a sm_ési®®,

ionizujiciho z4 teni a vybusnin a s vyskytem azbestu.

Zhotovitelé prace provadeéjici zajisti ke vS§em pouzivanym chemickym latkam a pfipravkim bezpecnostni listy
a ty ulozi po celou dobu trvani stavby na stavbé, s jejich obsahem prikazné seznami osoby prace s latkou
provadéjici, pfipadné vSechny dalSi osoby, jez muZze latka ohrozit.

Zhotovitel smi nakladat s nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi klasifikovanymi jako
vysoce toxické jen tehdy, jestlize nakladani s témito chemickymi latkami a chemickymi smésmi ma
zabezpeceno fyzickou osobou odborné zpusobilou podle § 44b odst. 1 zak. 258/2000 Sh. v p.z.. Jednotlivé
¢innosti v ramci nakladani s témito chemickymi latkami a chemickymi smésmi mize vykonavat i
zaméstnanec, kterého fyzickd osoba odborné zplsobild prokazatelné zaSkolila. Opakované proskoleni se
provadi nejméné jedenkrat za 2 roky. O Skoleni a proSkoleni musi byt pofizen pisemny zaznam, ktery je
pravnick& osoba nebo fyzicka osoba opravnéna k podnikani povinna uchovavat po dobu 3 let.

Zhotovitele, ktefi budou uzivat latky klasifikované jako vysoce toxické, toxické, ziravé, karcinogenni kategorie
1 nebo 2, mutagenni kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dale latkami a smésmi,
které maji pfifazenu kategorii nebo kategorie nebezpeénosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita
v zarodecnych burikach kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, zajisti pfed
jejim uzitim na pracovisti pisemna pravidla o bezpecnosti, ochrané zdravi a ochrané zivotniho prostfedi pfi
praci s nimi.

Pravidla projednaji s organem ochrany vefejného zdravi pfisluSnym podle mista ¢innosti pfed zahajenim
prace s latkou.



Schvélena pravidla musi byt nasledné volné dostupna zaméstnancim na pracovisti a musi obsahovat
zejména informace o nebezpeénych vlastnostech latek a smési uvedenych ve vété prvni, se kterymi
zaméstnanci nakladaji, pokyny pro bezpecnost, ochranu zdravi a ochranu Zivotniho prostfedi, pokyny pro
prvni pfediékafskou pomoc a postup pfi nehodé.

Zhotovitel uZivajici tyto nebezpecné latky je povinen zajistit jejich skladovani v prostorach, které jsou
uzamykatelné, zabezpecené proti viloupani a vstupu nepovolanych osob. Pfi skladovani musi byt vylou¢ena
zaména a vzajemné Skodlivé plsobeni uskladnénych chemickych latek a chemickych smési a zabranéno
jejich pronikani do zivotniho prostfedi a ohrozeni zdravi fyzickych osob.

Zhotovitel, které nakladaji s nebezpe¢nymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi klasifikovanymi jako
vysoce toxické, jsou povinny vést evidenci téchto chemickych latek a chemickych smési. Evidence se vede
pro kazdou nebezpecnou chemickou latku a chemickou smés oddélené a evidenéni zaznamy musi obsahovat
Udaje o pfijatém a vydaném mnozstvi, stavu zasob a jméno a pfijmeni osoby (nazev nebo firmu), které byly
vydany. Evidenéni zaznamy se uchovavaji nejméné po dobu 5 let po dosazeni nulového stavu zasob
nebezpecné chemické latky nebo chemické smési.

D.KOORDINACE CINNOSTI NA STAVENISTI:

Terminy:

Kontrolni dny budou planovany a provadény, dle postupu a soubéhu jednotlivych pracovnich &innosti tak, aby

zohledriovaly nejkriti¢téjSi dny na stavbé, ur€eni kontrolnich dnll je pravem koordinatora pro realizaci stavby. V zapise
z K.D. bude vZdy stanoven nasledujici termin nasledujiciho K.D. koordinatora na stavbé.

Naplih kontrolnich dn G:

koordinace spoluprace zhotovitelli nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a ¢innosti
provadéné na stavenisti soucasné popfipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob,
zabrarfiovat pracovnim Urazim a pfedchazet vzniku nemoci z povolani v pfipadé predanych informaci
zhotoviteli v zadkonném terminu

koordinator dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatfeni k zajisténi
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupl a planovani
bezpe&ného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a Casové vazby pfi realizaci stavby uskute¢ni
soucasné nebo na sebe budou bezprostiedné navazovat,

spolupracuje pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpe¢nému provadéni jednotlivych praci nebo &innosti,
sleduje provadéni praci na staveniSti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou dodrZzovany poZadavky na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci, upozorfiuje na zjiSténé nedostatky a poZaduje bez zbyte¢ného
odkladu zjednani napravy,

kontroluje zabezpedeni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit vstup
nepovolanym fyzickym osobam,

spolupracuje se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a s pFisluSnymi
odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky dozor stavebnika,

zUCastriuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim Gfadem podle zvlaStniho pravniho
predpisu.

navrhuje terminy kontrolnich dnd k dodrzovani planu za Gc€asti zhotoviteldl nebo osob jimi povéfenych a
organizuje jejich konani,

sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projednava s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé zjiSténych
nedostatkd,

provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, na néz
prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zplsobem byly tyto nedostatky
odstranény.

Z probéhnutych kontrolnich dnu jsou provadény zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
praci na stavenisti, na néz byly zastupci zhotovitell v pribéhu kontrolniho dne slovné upozornény. Pisemny zapis je
pfedan v elektronické podobé — emailem uréenym zastupcim zhotoviteld z ddvodu prokazatelného upozornéni
zhotovitelll na pfipadné nedostatky a jejich prikazné odstranéni.



Zpusoby komunikace, p fedavani informaci a material U v ramci stavby:

Veskeré informace a skutec¢nosti, které budou mit nebo maji vliv na provadéni stavebniho dila, pfipadné okoli,
osoby, majetek apod., budou sdéleny vzdy pfisluSnou informujici osobou v ramci kontrolniho dne koordinatora
vSem zastupclm zaméstnavatellm pfitomnym v ramci K.D. a néasledné zaznamenany vzdy do zapisu z K.D.
koordinatora, nebo technického / stavebniho dozoru s uvedenym zavérem (zplsobem feSeni, pfijatym opatfenim
apod.). Ugast na FfeSeni skutenosti v ramci K.D. koordinatora bude prokazovana vzdy podepsanou prezenéni
listinou, kterd je pfilohou zapisu KOO BP. Podméty KOO BP, informace pro dotéené zhotovitele stavby o
bezpecénostnich a zdravotnich rizicich, zapisy z kontrolnich dnd KOO BP, nebo technického / stavebniho dozoru
budou spole¢né s podepsanou prezenéni listinou distribuovany vzdy pfislusnym odesilatelem mezi vSechny
Gcastniky kontrolniho dne, pfipadné dalSi odpovédné osoby uréené pfisluSnymi zaméstnavateli v el. podobé
pomoci emailové korespondence. V pfipadé zdarného odeslani, nevraceni odesilané el. zasilky se bere
korespondence za doruc¢enou. V pfipadé zjiSténi skute¢nosti nebo nutnosti pfedani informaci doklad(, podkladd
apod., které nemaji odkladny ucinek do dalSiho K.D. rozeSle informujici tyto informace rovnéz v el. podobé bez
zbyteéného odkladu rovnéz mezi vSechny odpovédné pracovniky jednotlivych zaméstnavatelt zUcasthujicich se
predmétné stavby v el. podobé a nasledné sdéli skute¢nosti vSem G€astnikim na nasledujicim K.D. pro moznost
do seznameni a zaevidovani v zapisu z technického dne nebo K.D. koordinatora BP. V pfipadé zdarného odeslani,
nevraceni odesilané el. zasilky se bere korespondence za doru¢enou.

E.POZADAVKVY NA INSTALOVANE ZA RIZENi A VYROBKY INSTALOVANE
VE STAVBE:

V celé vySe uvedené stavbé mohou byt instalovany pouze zafizeni ( dale jen vyrobky), rovnéz do stavby mohou byt
instalovany pouze vyrobky, které svym provedenim odpovidaji pozadavkiim zak.¢. 22/1997 v platném znéni a pravnim
predpisim vydanym na jeho zéakladé. Vyrobky instalované ve stavbé& nesmi ohrozit zdravi nebo bezpeénost osob,
majetek nebo Zzivotni prostfedi, popfipadé jiny vefejny zajem. Tato skuteénost musi byt prokazatelné dolozena
dokladovou ¢&asti dle poZadavku platnych pravnich predpist. Provozovatel je povinen dokladovou ¢ast archivovat po
celou dobu provozu.

F.DEFINOVANI ODPOVEDNOSTI

Provadéni stavebnich praci je zalezitost spjatd s fadou pravnich Ukonu spojenych s technickymi pozadavky na
zafizeni a stavbu, kterymi kazdy zhotovitel prokazuje, ze zafizeni a stavba, které nasledné provozuje, jsou bezpecné z
hlediska ochrany zdravi a bezpeénosti osob, majetku nebo Zzivotniho prostfedi a odpovidaji vS8em zéakladnim
pozadavkum kladenym na zafizeni a stavbu.

Z tohoto duvodu koordinator stavby deleguje plnéni téchto kol jednotlivym zhotovitelim. Tyto povinnosti jsou pro
vSechny zhotovitele zavazné.

Jednotlivé povinnosti jsou delegovany takto:

Zadavatel stavby je povinen plnit v celém rozsahu niZze uvedené body:

1. Vsouladu s § 160 zak.c.183/2006 povéfuje zhotovitelem pouze stavebniho podnikatele, ktery pfi realizaci
zabezpec¢i odborné vedeni a provadéni stavby stavbyvedoucim, ktery je odborné zpuUsobily vykonavat svoji
ginnost.

2. Urcuje a zajistuje koordinatora stavby.

3. Pisemné predava stavenisté zhotoviteli. V zapise o predani a prevzeti se uvedou vSechny znamé skutecnosti, jez
jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti,
popfipadé pracovisti.

4. Poskytuje koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho &innost, véetné informace o fyzickych osobéch,
které se mohou s jeho védomim zdrZovat na stavenisti

5. Zajistuje potfebnou soucinnost a spolupraci vSech zhotovitel(i stavby, popfipadé i jinych osob k soucinnosti s
koordinatorem po celou dobu pFipravy a realizace stavby

6. V pripadé, Ze celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dn{i a bude na nich
pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den nebo celkovy planovany objem praci a
¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnl v pfepoétu na jednu fyzickou osobu doruc¢i oznameni
0 zahdjeni praci, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenis§té nejpozdéji do 8 dna pred
predanim stavenisté zhotoviteli.

7. Dojde-li k podstatnym zménam Udaji obsazenych v oznameni, provede bez zbyte¢ného odkladu jejich aktualizaci.

8. Dbat na to, aby koordinator pofadal na stavenisti spole¢né kontrolni dny, resp. porady, o BOZP a to pravidelné dle
naro¢nosti a velikosti stavby

Odpov édnost: zadavatel stavby



Kazdy zhotovitel dila je povinen plnit v celém rozsahu nize uvedené body:

1.

2.

8.

10.

11.

Neumozni vstup na stavenisté zadné osobé, ktera nebyla prokazatelné seznamena se vSemi riziky, rizikovymi
faktory a s opatfenimi k jejich minimalizaci na predmétném stavenisti.
Neumozni vykon prace a ¢innosti zadnému zaméstnavateli, ktery nepfeda koordinatorovi pro realizaci stavby a
zhotoviteli stavby v dostateném &asovém predstihu (min. 8 dnu) informace specifikované ve vyzvé o poskytnuti
informaci. Rovnéz neumozni vykon prace a ¢innosti zadnému zaméstnavateli u néhoz bude prokazano, ze
predlozené informace vykazuji neshody s pozadavky pravnich predpisli, pokud koordinator pro realizaci stavby
uvede neshodu pfedlozenych informaci s pravnimi a ostatnimi pfedpisy véetné planu BOZP.
V souladu s § 9 odst.1 z&k.€.309/2006 Sh. v platném znéni odpovida hodnoceni rizik v rozsahu:
a) nebezpedi ohrozeni bezpeénosti a zdravi pracovnikli a osob pfitomnych na stavenisti pfi praci ve vztahu
k pfedmétu ¢innosti zhotovitele stavby
b) zakladni znalosti a dovednosti vSech pracovnikd a osob pfitomnych na stavenisti
c) pocet pracovnikd a osob pfitomnych na stavenisti, jejich odbornou pfipravenost a jimi vykonavanou praci
V souladu s 811 zakoniku prace urcuje a zajistuje vedouci zaméstnance, ktefi jsou na jednotlivych stupnich fizeni
zaméstnavatele (ve funkci zhotovitele a podzhotovitele) opravnéni stanovit a ukladat podfizenym zaméstnancim
pracovni ukoly, organizovat, fidit a kontrolovat jejich praci a davat jim k tomu G¢elu zavazné pokyny .
Zhotovitel je povinen uréit vedouciho zaméstnance, ktery odpovida za chovani ostatnich zaméstnanct zhotovitele
a je vybaven dostate¢nymi jazykovym znalostmi tak, aby byl schopen zajistit srozumitelnou a jasnou komunikaci
v pfipadé cizojazy¢né mluvicich zaméstnancl na pracovisti.
Usporada stavenisté tak, aby byly dodrzeny poZzadavky na pracovisté stanovené zvlastnim pravnim predpisem a
aby stavenisté vyhovovalo obecnym poZadavkim na vystavbu podle zvlastniho pravniho pfedpisu a dalSim
poZzadavkim na stavenisté stanovenym v pfiloze ¢. 1 k NV 591/2006 Sb. a v souladu s planem bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Dale povinen dodrZet zpusob a lhaty v planu uréené.
Vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti; pfitom postupuje podle zvlastnich pravnich predpist
upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci
Pfed zapocetim praci predlozi koordinatorovi vlastni  technologické a pracovni postupy se stanovenymi
podminkami k zajiSténi BOZP, tak, aby bylo mozno pfizplsobit a zkoordinovat ¢innosti dalSich osob na stavenisti.
Kazdy zhotovitel prostfednictvim uréeného vedouciho zaméstnance zajisti, aby:
a) byly splnény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze ¢. 3 k NV
591/2006 Sbh. v platném znéni, protoZe se na stavenisti planuji a provadéji:
= prace spojené s ukladanim materidlu na predem urené a zajiSténé misto a jeho postupnym
odebiranim a pohybem po pracovisti (dale jen ,,skladovani a manipulace s materialem®),
= prace spojené s vystavbou a terénnimi Upravami (dale jen ,,pfiprava pfed zahajenim zemnich
praci, zajisténi vykopovych praci, provadéni vykopovych praci, zajisténi stability stén vykopu,
svahovani vykopU*)
=  prace spojené s kone¢nymi terénnimi Gpravami (dale jen ,,ruéni pfeprava zemin®)
= prace spojené se zacisténim stavebnich konstrukci a dostavbou novych ¢asti (dale jen ,,zednické
prace")
= prace spojené s montazi ¢asti stavby, montaze osvétleni, montaze technického vybaveni stavby el.
instalace a kone¢nych finalnich ¢asti stavby (dale jen ,,montazni prace")
= vdrobnych pfipadech mohou byt provadény prace spojené s odstranénim Casti stavby (dale jen
,,bouraci prace")
= upeviiovani a spojovani ocelovych ¢asti stavby, montaz rozvodu, izolaci apod. (dale jen ,,svafovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobach)
= prace spojené s finalnim povrchovym dokonéenim konstrukci (déle jen ,, Lepeni krytin na podlahy,
stény, stropy a jiné konstrukce®)
=  konecéné povrchové Upravy konstrukci (dale jen ,,Malifské a natéracské prace®)
=  konecné povrchové Upravy otevienych konstrukci (dale jen ,,Sklenafské prace*)
= po montazi jednotlivych ¢asti stavby, technologii bude dochazet k moznému servisu, naladéni a
sefizeni dale jen ,,prace na Udrzbé a opravach staveb a jejich technického vybaveni*)
Jednotlivy Ucastnici vystavby dodrzuji stanovené podminky na jakost dila, dodrzuji technologické a pracovni
postupy pro jednotlivé budované &asti, v navaznosti a soucinnosti na jejich systém ISO 9001 a vysSi, pokud jej
vlastni.
Pisemné pfedava stavenisté investorovi po ukonceni dila. V zapise o pfedani a pfevzeti se uvedou vSechny znamé
skuteénosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na
stavenisti, popfipadé pracovisti po dokonéeni dila.
Pisemné nebo v digitalni podobé stanovuje terminy, Ihlty a rozsah kontrol, zkousSek, revizi, terminy Gdrzby, oprav a
rekonstrukce technického vybaveni stavenisté, véetné pracovnich a vyrobnich prostfedkl a zafizeni, s ohledem na
jejich provedeni, doporuceni vyrobce a zplsob pouzivani, poZzadavky na pracovisté, rizikové faktory zpusobujici
zhorSeni technického stavu pracovnich a vyrobnich prostfedkd a zafizeni. V souladu s vysledky pfedchazejicich
kontrol, zkousSek ¢i revizi, po dobu provozu a pouzivani sleduji stav zafizeni vSech ¢asti technologie z hlediska
provozuschopnosti, bezpecnosti, spolehlivosti a hospodarnosti. Pisemné vyhotoveny harmonogram prohlidek a
kontrol prfedavaji do zahajeni praci stavbyvedoucimu.
Odpovida za skute¢nost, Ze je obsluhou zafizeni povéfena pouze osoba zdravotné a odborné zplsobila pro
pfislusnou ¢innost, dale zaSkolena a prakticky zau¢ena osoba pro pfislusnou ¢innost. Kopie doklad( pfedavaji do
zahdjeni praci stavbyvedoucimu zhotovitele stavby.



12. Odpovida za servis, Udrzbu a technicky stav zafizeni stavenisté, které je v jeho vlastnictvi nebo které zaméstnanci
pouzivaji k vykonu pracovni ¢innosti

13. Poskytuje koordinatorovi soucinnost potfebnou pro plnéni jeho kol po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a
realizace stavby, zejména mu v€as predavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmeény.

14. Bere v Uvahu podnéty a pokyny koordinatora, zU¢astriuje se zpracovani planu, tento plan dodrzuje, zi¢astriuje se
kontrolnich dnd a postupuje podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zplsobem a ve lhatach uvedenych
v planu

15. Déle jsou v souladu s ustanovenim § 101 odst. 3 a 4 ZP povinni pisemné se dohodnout, stanovit osobu (jednoho
ze zhotovitell), ktery na zakladé této dohody dohlizi, stanovuje a Fidi (tzv. koordinuje) soubéh provadénych
opatfeni k ochrané bezpecnosti, zdravi zaméstnancu a postupy Kk jejich zajisténi trvale na pracovisti. Coz timto &ini
a vSechny strany uznavaji a berou na védomi, Ze touto firmou je zhotovitel stavby a osobou - stavbyvedouci.

16. Pfijimaji opatfeni k ochrané zdravi zaméstnancud, v souladu s N.V. 361/2007 Sb. v platném znéni, zfidi pro
zaméstnance ohfivarny s vybavenim pro prohfivani rukou pokud vykonavaji trvalé prace na pracovistich, na nichz
je operativni teplota 4 °C a niZ3i, na pracovistich na nichZ je operativni teplota od 10 °C do 4 °C, musi zfidit
ohfivarny.

17.V pfipadé, Ze zhotovitel pouzije jako objekt zafizeni staveniSté stavbu napf. mobilni bufku nebo soubor téchto
bunék, pfipadné k tomuto G¢elu vyuZije jiné zafizeni plnici funkci stavby, dlouhodobé v pribéhu vystavby, musi
pred jejim osazenim pozadat o Gzemni souhlas mistné pfislusny stavebni urad.

18. Zajisti vybaveni pracovisté dle povahy, druhu prace a poctu pracovnik( sanitarnim zafizenim a pomocnym
zafizenim v rozsahu dle N.V. 361/2007 Sh. §29 v platném znéni,

19. Pokud budou provadény prace vystavujici fyzickou, pravnickou osobu zvySenému ohrozeni zivota a zdravi viz. N.V.
591/2006 Sh. v platném znéni zajisti zhotovitel téchto praci vystaveni pfikazu pro tyto prace a s jeho znénim
seznami koordinatora BOZP stavenisté a vSechny pfitomné zhotovitele pfed zahajenim praci.

20. Pred vyjezdem vozidel na vefejné komunikace provede ocistu zadsobovacich a ostatnich vozidel, véetné stavebni
techniky.

21. Vstup do prostoru stavby musi vSichni zhotovitelé a jejich pracovnici €i osoby vstupujici na stavbu s jejich védomim
hlasit vstup a odchod ze stavby v objektu technického zazemi stavby u zastupcl zhotovitele stavby z divodu
evidence osob na stavbé.

22. Zajistit, aby prace s chemickymi karcinogeny a biologickymi €initeli byly vzdy provadény v kontrolovanych pasmech,
ktera budou oznacena a zajiSténa tak, aby do nich nevstupovali zaméstnanci, ktefi v ném nevykonavaji praci,
opravy, Udrzbu, zkousky, revize, kontrolu nebo dozor.

23. Viditelné oznadit, stanovit a kontrolovat v kontrolovaném pasmu zakaz jist, pit a koufit; pro tyto Gcely zhotovitelé
vyhradi zvlastni prostory. Vstupovat do kontrolovaného pasma je mozné jen s osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky uréenymi pro vykon prace v kontrolovaném pasmu.

Odpov édnost: statutarni zastupce spole  ¢énosti nebo kazda podnikajici fyzicka osoba na pozic i zhotovitele

Zhotovitel stavby (dle §160 odst.1 zak.¢. 183/2006 Sb. v platném znéni) je povinen plnit v celém rozsahu nize uvedené body:

1. Prevzetim stavenisté od zadavatele stavby je vzdy za koordinaci pfi provadéni opatfeni k ochrané bezpecnosti a
zdravi zaméstnancu a stanoveni postupu k jejich zajiSténi povéfenym zaméstnavatelem zhotovitel stavby
oznameny stavebnimu Gfadu.

2. V pfipadé neplnéni uréenych a zadkonem stanovenych podminek k zajisténi BOZP, dohlizi, uréuje, konzultuje a
koordinuje soubéh provadénych opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnanc(i a postupy Kk jejich zajisténi.

3. Informuje uréeného Koordinatora BOZP pro stavbu o zménach na stavbé, které maji podstatny vliv na zajisténi
BOZP na dané stavbé, na funkénost, pouzitelnost planu BOZP, stanovena opatfeni a konzultuje s nim nové
navrhnuta opatfeni.

4. Zhotovitel stavby urCuje a zajiStuje stavbyvedouciho, ktery zaroven plini funkci osoby povérené koordinaci BOZP
na stavenisti (8101 odst. 3 zak. prace).

5. Je povinen pisemné povéfit stavbyvedouciho nebo dalSi osobu tak, aby zajistil v souladu s 8101 zak. prace
koordinaci provadéni opatfeni k ochrané bezpecénosti a zdravi vSech osob pfitomnych na stavenisti.

6. Je povinen pisemné urcit osobu, k jejichZz povinnostem patfi zajiStovat bezpeény provoz stavenisté, pouzivani,
adrzbu, uklid, ¢isténi, opravy, pracovisté stavenisté a vSech zafizeni potfebnych pfi provozu stavenisté. Stanoveni
obsahu a zpusobu vedeni provozni dokumentace a zadznam(l o vybaveni stavenisté a uréeni osoby odpovédné za
jejich vedeni. Uréeni osob, k jejichz povinnostem patfi zpracovat plan adrzby veskerého zafizeni stavenisté.

7. Zaijisti okamzitou ocistu okolnich vozidlovych a péSich komunikaci, které budou znecistény stavebni ¢innosti a
dopravou materialu na stavbu a ze stavby.

Odpov édnost: zhotovitel stavby  (dle 8160 odst.1 zak. €. 183/2006 Sb. v platném zn &nf)

Stavbyvedouci zhotovitele stavby je povinen plnit v celém rozsahu niZze uvedené body:

1. Odpovida za provoz zafizeni stavenisté

2. Odpovida za nakladku a vykladku (osoba odpovédna za nakladku a vykladku)

3. Odpovida za pfipravu terénu pro ustaveni zdvihacich zafizeni a za montaz a ustaveni vSech zdvihacich zafizeni
tak, aby nepredstavovali riziko ohrozeni osob.

4. Ur€uje zplsob obsluhy jednotlivych zafizeni.

5. Nepovoli vykon prace:



11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31
32.

33.

a. pokud neni zpracovan technologicky nebo pracovni postup pro pracovni ¢innosti zaméstnancu vSech
zhotovitel(l na vykonavané pracovni ¢innosti.
b. Pokud neni zpracovan a projednan pfikaz pro prace vedouci ke zvySenému ohrozeni Zivota a zdravi.
c. Pokud pracovité neodpovida pozadavkam pravnich a technickych pfedpisu
Odpovida za provedeni seznameni zaméstnancl vSech zhotoviteld s riziky plynoucimi  z pouzitych
technologickych a pracovnich postupl a s opatfenimi k jejich eliminaci, odpovida za vymahani dodrZovani téchto
opatfeni vSemi osobami, které se zdrzuji na stavenisti
Kontroluje platnost Skoleni uvedenych v planu pfed nastupem na pracovisté
Do provozu nepfipusti zafizeni bez bezpeénostni vystroje, u nichz nebyly provedeny pfedepsané kontroly
a prohlidky nebo o némz je znamo, Ze by mohlo ohrozit bezpeénost provozu, nebo zdravi a zivot osob,
Hlasit neprodlené vSechny havarie, Urazy a skoronehody koordinatorovi stavby
Zaijisti prostfednictvim obsluhy denni kontrolu vSech zafizeni v souladu s harmonogramem prohlidek a kontrol.
ZajiStuje kontrolu a funkéni zkouSky ochrannych systéml a bezpecnostnich prvkd, bezpecénostni vystroje,
signalizace.
Kontroluje provadéni zapisti o provedené prohlidce a kontrole do provoznich denik(
Provadi seznameni vSech osob, které se zdrzuji na stavenisti s interni dokumentaci, planem BOZP stavby a
s registrem rizik s rizikovymi faktory pracovniho prostfedi, které mu byly pfedany jednotlivymi zhotoviteli
provadéjici prace na stavbeé.
Koordinuje provadéni opatfeni k ochrané bezpeénosti a zdravi zaméstnancl a postupy k jejich zajisténi v pfipadé
pfitomnosti vice osob rdznych zaméstnavatell na pracovisti.
Odpovida za aktualnost a pfistupnost interni dokumentace pro vSechny osoby zdrzujici se na stavenisti. Zajistuje
aktualizaci tohoto planu dle skuteéného stavu.
Déle je povinen provadét pravidelnou kontrolu vSech zaméstnancu s ohledem na dodrZzovani interni
dokumentace,
Pfed zahajenim stavby provede kontrolu platnosti revizi, zkouSek a ro¢nich prohlidek na veSkeré instalované
zafizeni (zafizeni stavenisté)
Provadi kontrolu a doplnéni Iékarnicky pFisluSného stavenisté
Odpovida za likvidaci odpad( v souladu s interni smérnici a planem pro likvidaci odpad(
V souladu s poZadavky pozarné bezpecnostniho FeSeni zajiStuje pfistupnost, funkénost a nezastavénost
Unikovych cest. Odpovida za funkénost a provozuschopnost vécnych prostfedkd pozarni ochrany a pozarné
bezpecénostnich zafizeni na pracovisti. Odpovida za funkénost a aktualnost bezpeénostniho znaceni na pracovisti.
Nepfipusti do provozu zdvihaci zafizeni (dale ZZ) pokud pfislusnym zhotovitelem neni uréena a proskolena:
a. o0soba odpovédna za fizeni ZZ na pfislusném stavenisti
b. obsluha ZZ (jefabnik, vazag, signalista)
Hlasi neprodlené vSechny zavady na zdvihacim zafizeni osobé odpovédné za Fizeni provozu zdvihacich zafizeni
pfislusného zhotovitele.
Provadi kontrolu stavu havarijni sady, pfipadné zajisti doplnéni
Provadi kontrolu stavu Iékarni¢ky a prostfedk( prvni pomoci, pfipadné zajisti doplnéni
Kontroluje zpusob a rozsah udrzby zafizeni v souladu s planem prohlidek a udrzby.
Odpovida za vedeni stavebniho deniku v souladu s pozadavky pravniho pfedpisu
Odpovida za preruSeni prace pfi nebezpeci vzniku havarie nebo poruchy technického zafizeni a pfi zhorSeni
pracovnich podminek.
Odpovida za kontrolu ohrazeni a oznacéeni stavenisté a vSech nebezpecnych mist na stavenisti po celou dobu
stavby.
Provadi denni kontrolu stavenisté pfed zahajenim praci s ohledem na dodrzeni podminek bezpeénosti (plan BOZP
staveni$té, pravni a technické predpisy) pro pfislusné pracovisté a ¢innost, nafizuje odstranéni zjiSténych zavad a
nepfipusti vykon prace, pokud zjiSténé zavady nejsou odstranény.
Zaijisti, aby stejnopis oznameni o zahajeni praci byl vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou
dobu provadéni stavby, az do ukonéeni praci a pfedani zadavateli.
Odpovida za zfizeni bezpecnych pfistupl na pracovisté.
Eviduje vSechny osoby, které se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti.
Eviduje vSechny Urazy, nehody a skoronehody, které se stanou na stavenisti a neprodlené informuje koordinatora
BOZP stavenisté.
Vede evidenci zaméstnanct vstupujicich a pohybujicich se v kontrolovaném pasmu pro dané pracovisté

Odpov édnost: stavbyvedouci zhotovitele stavby

Osoba odpovédna za Fizeni provozu zdvihacich zafizeni je povinna pinit v celém rozsahu nize uvedené body:

1.
2.

3.
4.

Odpovida za fizeni provozu zdvihacich zafizeni na stavenisti

Pfed zahajenim praci na stavenisti je povinna predlozit a projednat s koordinatorem BOZP stavenisté a
stavbyvedoucim systém bezpecné prace pro kazdé pouzivané ZZ

Odpovida za uréeni ohroZzenych prostor

Odpovida za kontrolu zdvihaciho zafizeni a vazacich prostfedkd pred uvedenim provozu na pfisluSném stavenisti

Odpov édnost: osoba odpov édné za provoz zdvihacich za Fizeni na stavenisti



Pokud n éktera z vySe uvedenych osob nezajisti a neprovede s tanovené Ukoly nesmi byt prace zahajeny a

provad ény.
G.RIZIKA:
Sezndmeni s riziky v ramci p Fipravy stavby:

Tato skute¢nost byla ovéfena u zadavatele stavby a nebylo tak provedeno z diivodu, Ze zadavatel stavby neur¢il
koordinatora pro pfFipravu stavby.

Vvhodnoceni a seznamovani s rizikv v pr  abéhu realizaci stavby:

S ohledem na pozadavky €l. 6 a ¢l. 9 odst. 1 pism. a) smérnice 89/391/EHS a 8102 zak. 262/2006 Sh. v p.z. je kazdy
ze zaméstnavatell pohybujicich se po pracovisti stavby povinen zajistit viastni dostateéné a konkrétni hodnoceni rizik
s ohledem na provadéné &innosti.

Hodnoceni rizik, kazdého zaméstnavatele dle vySe uvedeného je tedy prvnim krokem k fizeni pracovnich rizik pro
danou stavbu.

Jedna se o strukturovany zpusob vyhodnocovani ohroZeni bezpeénosti a zdravi osob, kazdym zaméstnavatelem
plynouci z nebezpedi jim vytvafenym na daném pracovisti.

Hodnoceni rizik, kazdym zaméstnavatelem na pracovisti musi zahrnovat systematické pfezkoumavani, kterym zvazuje:
« co by mohlo zpGsobit zranéni nebo Gjmu,
« kdo bude ohrozen a jak,
« zda Ize Ci nelze nebezpedi odstranit nebo omezit,
« jaké preventivni nebo ochranna opatfeni by méla byt zavedena pro zvladnuti rizik.

Hodnoceni a fizeni rizik zaméstnavatelem pro kazdé pracovisté, by mélo byt zaloZeny na péti krocich a zahrnovat:
Krok 1 — Zjistit nebezpeci a ohroZzené osoby (napf. poradit se s jinymi osobami, zaméstnanci a jejich zastupci,
provadét prfezkum stavajiciho hodnoceni rizik dle skuteénosti, vyhodnocovat nebezpeéné pficiny zranéni a
dlouhodobéjsi nemoci, faktory psychosocialni, faktory organizace prace, &innosti provadéné soucasne,
pfipravné a dokoncovaci ¢innosti, ¢innosti spojené s Udrzbou, opravami a udrzovanim zafizeni v Cistoté a

poradku, pfestavby a bourani s ohledem na Zivotnost stavby

Krok 2 — Vyhodnotit rizika a posoudit jejich relativni zavaznost (napf. jak vazné, jak ¢asto a kolik lidi maze byt
vystaveno nebezpedi, ¢im vétsi je riziko, tim vétsSi by mélo byt Usili o jeho odstranéni).

Krok 3 — Rozhodnout o preventivnich opatfenich

K vylouceni nebezpeéi a snizeni rizik mohou pfispét i napf. stavebnik, projektanti a dalSi dodavatelé, ktefi
mohou spolupracovat pfi fizeni rizik a zvazovani moznosti vylouéeni nebezpeéi napf. zménu projektovych
feSeni, vybér jinych materiall a organiza¢ni nebo technické zmény.

Krok 4 — Pfijmout opatfeni - co, kde, kdy, kdo a jak - (napf. informovat zaméstnance a jejich zastupce,
posoudit zkuSenosti, zajistit Skoleni, pokyny a dozor, vyfesit pozadavky na zafizeni, vybaveni, véasnou
dostupnost opatfeni a trvalou pouZitelnost.

Krok 5 — Sledovat a pfezkoumavat to, co se jiz uskutec¢riuje

Zavést dozor - aby bylo moZné rfadné fesit nebezpedi a rizika sou¢asné s postupem praci a feSit nové a
nepredvidané problémy.



Sledovat a zohledriovat - obeznamenost zaméstnancu s ¢innosti, jejich Skoleni, odborna zplsobilost a mira
meéniciho se rizika.

Prezkum - PFi o¢ekavani vysoké miry rizika, rychlych zmén a ohroZeni velkého poétu lidi, je zaméstnavatel
povinen opétovné posoudit navrzena preventivni opatfenim a zjistit, zda je Ize zlepsit. V krajnim pfipadé mlze
zaméstnavatel dospét k zavéru, ze ¢innost ma tak potencialné vysokou miru rizika, ze by se v ni nemélo
pokracovat.

Mira rizika nemusi byt v pribéhu &asu konstantni z tohoto divodu zajisti zaméstnavatelé na jednotlivych
pracovistich stavby pribézné sledovani a systematické pfezkoumavani vyhodnocenych rizik.

1. vzdjemné seznamovani zaméstnavatelu s riziky

Na pracovistich stavby, na kterych budou sou¢asné pfitomni nebo budou provadét soucasné pracovni €innosti vice jak
jeden zaméstnavatel, jsou tyto zaméstnavatelé v souladu s pozadavky ¢l. 6 odst. 4 smérnice 89/391/EHS, povinni se,
vzajemné informovat a spolupracovat pfi uskuteéfiovani opatfeni tykajicich se bezpeénosti, hygieny a ochrany zdravi
pfi praci a s pfihlédnutim k povaze ¢&innosti, koordinovat provadéni opatfeni svych ¢innosti v oblasti ochrany a
prevence pracovnich rizik, vzajemné se informovat o rizicich a pfijatych opatfenich a informovat také své zaméstnance
nebo zastupce zaméstnancu.

Za timto Ucelem, je kazdy ze zaméstnavatelll pohybujicich se po stavhé povinen, pfed svym prvotnim vstupem na
stavbu, povinen predlozit seznam rizika a opatfeni pfed jejich pusobenim v pisemné a digitalni podobé
stavbyvedoucimu zhotovitele stavby, ¢imz vznikne registr rizik pfedmétného stavenisté.

V pfipadé systematického prezkoumavani rizik tak jednotlivy zaméstnavatelé pfedavaji rovnéz i vSechny aktualizace
rizik a pfijatych opatfeni.

Nasledné vzajemné seznamovani vSech ostatnich zhotovitell (zaméstnavatell) provadi stavbyvedouci zhotovitele
stavby predanim registru rizik pfedmétného staveni§té a opatfeni k jejich minimalizaci pfi pfedani pracovisté
kazdému dalSimu zhotoviteli (zaméstnavateli) v tiSténé a digitalni podobé. Ten to zhotovitel (zaméstnavatel)
odpovida za prokazatelné seznameni vSech svych zaméstnanct a subdodavatel(l. PFfi kazdé aktualizaci rizik
provede zhotovitel stavby seznameni vSech zhotoviteld (zaméstnavatell) na stavenisti digitalnim a pisemnym
prfedanim a vSechny slovné upozorni v rdmci pofadanych porad stavby. Stavbyvedouci zhotovitele stavby zajisti
podepséani zménového archu odpovédnymi zaméstnanci jednotlivych zhotovitelll (zaméstnavatell). Osoby, které se
na stavbé vyskytuji nahodile a nejsou ve smluvnim vztahu s zadnym ze zhotoviteld nebo zadavatelem stavby
seznamuje s registrem rizik predmétného stavenisté stavbyvedouci pfed vstupem na stavenisté. Kazdy zhotovitel
stejné tak zadavatel prokazatelné se zménou seznamuje své zaméstnance a subdodavatele.

V pfipadé, Ze koordinator pro realizaci stavby nebo OZO v prevenci rizik jednotlivych zaméstnavatell identifikuje na
predmétném stavenisti rizika, kterd nejsou v registru rizik pfedmétné stavby, prokazatelné s nimi seznami
stavbyvedouciho zhotovitele stavby. Ten neprodlené seznamuje ostatni zhotovitele (zaméstnavatele) nalézajici se
na stavbé. Obecné plati pravidlo, Ze do provedeni opatfeni k minimalizaci rizika nesmi pravni subjekt pokra¢ovat
v provadénych pracich, pokud tak ucini, pfijima odpovédnost za pfipadny postih a regresni nahrady, které pfipadnou
Skodou vzniknou.

2. informovani zhotovitelll stavby (zaméstnavatelll) o bezpecénostnich a zdravotnich rizicich béhem postupu praci

Pro potfebu planu BOZP jsou vSichni zaméstnavatelé povinny pfedat seznam rizik vznikajicich pfi pracovnich nebo

technologickych postupech, které dany zaméstnavatel zvolil v digitdlni a prokazatelné v pisemné podobé

koordinatorovi BOZP pro realizaci stavby do 8 dnl pfed zahajenim praci. Pfipadné zmény pak neprodlené po jejich
zZjisténi, dale pak vzdy v ramci K.D. KOO BP pofadanym v uréenych ¢asovych obdobich. V Zadném pfipadé nelze
povaZovat za dostate¢né splnéni této povinnosti, pfeda-li dany zaméstnavatel vSeobecny registr rizik a navrzenych
opatfeni. Pfedana rizika musi feSit a vyplivat z konkrétnich zvolenych technologickych / pracovnich postupl pro
provadénou c¢innost, podle kterého bude zhotovitel (zaméstnavatel) postupovat. Obecné lze fFici, ze kazdy
zaméstnavatel provadéjici prace, ze kterych bude plynout riziko i pro ostatni pfitomné zaméstnavatele nalézajici se
na spole¢ném pracovisti stavby, sdéli toto riziko véetné navrhovaného / pfijaté opatfeni na K.D. koordinatora BP pfi
realizaci stavby, organizovaném v uréitém ¢asovém obdobi pfed zahajenim realizaci prace zaméstnavatele. VSichni
pritomni zaméstnavatelé budou s timto bezpe¢nostnim a nebo zdravotnim rizikem a navrzenym opatfeni seznameni
vramci K.D. KOO BP a v pfipadé potfeby bude provedeno spole¢né systematické prezkoumavani za Gcelem
dosaZzeni maximalni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. O bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, na ktera bylo
upozornéno v ramci K.D. KOO BP jednotlivymi zaméstnavateli nebo KOO BP pfi realizaci stavby bude proveden
zapis, ktery bude pfilohou zapisu z K.D. KOO BP pfi realizaci stavby. VSichni zaméstnavatelé z(¢astnéni na stavbé,



véetné téch, ktefi se nezlc€astnili K.D. KOO BP budou néasledné informovani KOO BP formou zaslani pisemné
informace o bezpec¢nostnich a zdravotnich rizicich pomoci elektronické posty odpovédnym zastupclm jednotlivych
zaméstnavatel(d. Kazdy zaméstnavatel (zhotovitel, zadavatel...) néasledné prokazatelné s bezpecnostnimi a
zdravotnimi riziky, pfipadnymi zménami a navrzenymi podnéty, které vznikly béhem postupu praci seznamuje své
zaméstnance, pripadné dalSi své nezverejnéné subdodavatele (zaméstnavatele).

Predavani informaci o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich koordinatorem BP pro realizaci stavby vSem dotéenym
zhotovitelim stavby (zaméstnavatelim) dle odstavce €. 2 vySe uvedeného nezbavuje vSechny zaméstnavatele
soucasné pfitomné na pracovisti plnéni povinnosti / odpovédnosti rovnéz dle odstavce €. 1 vySe uvedeného s ohledem
na pozadavek ¢l. 7 odst. 2 smérnice 92/57/EHS.

Pokud kterykoliv pravni subjekt (zaméstnavatel(l) nepfeda registr rizik a rizikovych faktord v pisemné a digitalni
podobé do zahajeni pohybu pfipadné praci na pracovisti ma se za to, Ze jeho pracovni ¢innost nepredstavuji zadna
rizika pro osoby pfitomné na stavenisti nebo prostory, které mohou byt jeho ¢innosti dotéeny a tento zaméstnavatel
seznamenim s timto planem pfijima odpovédnost za pfipadny postih a regresni nahrady. Stejné tak se postupuje,
pokud bude pfi¢inou Urazu nebo nehody nedostate¢né vyhodnoceni rizik nebo vagni navrzeni opatfeni
k minimalizaci rizika.

H.DOKUMENTACE:

Mistem uloZeni tohoto dokumentu pro danou stavbu je technické zazemi stavby, respektive vedeni zhotovitele stavby,
ktery stavbu pfevzal. Po jednom vyhotoveni tohoto dokumentu je pfedano jednotlivym zhotovitellim a subdodavatel(im.

LZMENY:

Tento plan pozbyva platnosti v pfipadé jakékoli zmény (napf. zména technologického ¢i pracovniho postupli, zména
technologie, zména ¢asového harmonogramu praci, po¢tu zhotovitell apod.), kterd ma vliv na zajisténi bezpeénosti
prace na stavenisti. PFi predpokladu kazdé takovéto zmény preda pfislusny zhotovitel, ktery zménu zamysli
koordinatorovy BP nejpozdéji 8 dnll pfed zahajenim zmény pisemné informaci o zméné zapracované v pracovnich
nebo technologickych postupech a o FeSeni novych rizik z této zmény vyplivajicich v€etné pfijatych opatfeni k jejich
odstranéni. Koordinator nasledné zapracuje zménu pfedanou zhotovitelem v ramci aktualizace a pfizpusobeni planu
BP.



PREHLED PRAVNICH PREDPISU

S ohledem na pozadavky §18 pism. a) z&k.¢.309/2006 Sb. v platném znéni pfedavam prehled pravnich
predpisl vztahujicich se ke stavbé: "

Datum
predanil
seznameni

30.4.2017

Seznameny
(zadavatel stavby):

Povodni Vitavy s .p.
Hole¢kova 8, 150 24
Praha 5
ICO: 70889953
DIC: CZ 70889953

Jméno a pfijmeni
opravnéné osoby zadavatele
stavby

zékony

Zakon ¢. 26212006 Sb. v
platném znéni

Z&kon ¢. 30912006 Sh.
v platném znéni

Smeérnice rady 92157/EHS

Zékon ¢. 37312011 Sh.
v platném znéeni

Zékon ¢. 25812000 Sb.
v platném znéni

Zakon ¢. 37912005 Sh.
v platném znéni

Zakon ¢. 16711998 Sh.
v platném znéni

Zékon ¢. 17411968 Sh.v
platném znéni

Zékon ¢. 50012004 Sb.
v platném znéni

Zakon ¢. 25112005 Sb.
vplatném znéni

Zakon ¢. 4012009 Sb.
v platném znéni

Zakon ¢. 8912012 Sh.
v platném znéni

Zékon ¢. 9012012 Sb,
v platném znéni

Z&akon ¢.45511991 Sh.
v platném znéni

Zakon ¢. 2211997 Sh.
v platném znéni

Zéakon ¢. 360/1992 Sb.
v platném znéni

Z&akon ¢. 10212001 Sb.
v platném znéni

Zakon ¢. 50511990 Sbh.
v platném znéni

Zakon zakonik prace

Zakon, kterym se upravyji dalSi poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praciv pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravnivztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci)

o minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na do¢asnych
nebo mobilnich stavenistich

Zakon o specifickych zdravotnich sluzbach
Zakon o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu

Zakon o opatrenich k ochrané pred Skodami pdsobenymi tabakovymi vyrobky,
alkoholem ajinymi navykovymi latkami a o zméné souvisejicich zakond

Zakon o navykovych latkach a o zméné nékterych dalSich zakont
Z&akon 0 statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

Zakon SPRAVNI RAD

Zakon o inspekci prace

Zéakon trestni zakonik

Zakon obcansky zakonik

Zéakon o obchodnich spole¢nostech a druzstvech (zakon o obchodnich
korporacich)

Zéakon o zivnostenském podnikani (Zivhostensky zakon)

Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych
zakonu

Zakon ¢eské narodni rady o vykonu povolani autorizovanych architekt( a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé

Zakon o obecné bezpecnosti vyrobk ila 0 zméné nékterych zakona (zakon o
obecné bezpecnosti vyrobku)

Zakon o metrologii




Zéakon €. 247/2000 Sh.
v platném znéni

Zakon ¢. 13/1997 Sb.
v platném znéni

Z&akon ¢. 361/2000 Sh.
v platném znéni

Zakon ¢. 56/2001 Sb.
v platném znéni

Zékon €. 12/1997 Sh. v
platném znéni

Zakon €. 477/2001 Sb.
v platném znéni
Zakon ¢. 183/2006 Sb.
v platném znéni
Zakon ¢. 127/2005 Sb.
v platném znéni
Zakon ¢. 458/2000 Sbh. v
platném znéni

Zakon ¢. 185/2001 Sbh.
v platném znéni
Zakon ¢. 282/1991 Sb.
v platném znéni
Zakon ¢. 388/1991 Sb.
v platném znéni
Zakon ¢. 17/1992 Sh.
vplatném znéni

Zékon ¢. 114/1992 Sb.
v platném znéni
Zakon ¢. 100/2001 Sb.
v platném znéni
Zakon ¢. 254/2001 Sb.
v platném znéni
Zakon ¢. 350/2011 Sb.
v platném znéni
Zakon ¢. 133/1985 Sh.
v platném znéni
Zakon ¢. 240/2000 Sb.
v platném znéni
Zakon ¢. 505/1990 Sbh.
v platném znéni
Zakon ¢. 634/2004 Sb.
v platném znéni

Narizeni viady ¢. 320/2015
Sh. v platném znéni

Zakon o ziskavani a zdokonalovani odborné zp(sobilosti k Fizeni motorovych
vozidel a 0 zménach nékterych zakona

Zakon o pozemnich komunikacich
Zakon o provozu na pozemnich komunikacich a o0 zménéach nékterych zakon(

Zakon o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich a o zméné
zakona €. 168/1999 Sh., o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
provozem vozidla a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o pojisténi
odpovédnosti z provozu vozidla), ve znéni zakona ¢. 307/1999 Sb.

Zakon o bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich
Zakon o obalech a o zméné nékterych zakon( (zdkon o obalech)

Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Zakon o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich

zakonu (zakon o elektronickych komunikacich)

Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nékterych zakonu (energeticky zakon)

Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu

zéakon Ceské narodni rady o Ceské inspekci Zivotniho prostredi a jeji
plsobnosti v ochrané lesa

zéakon Ceské narodni rady o Statnim fondu Zivotniho prostredi

Zakon o Zivotnim prostredi

zéakon Ceské narodni rady o ochrané piirody a krajiny

Zakon o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostredi)
Zakon o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon)

Zakon o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakon( (chemicky zakon)

Zé&kon Ceské narodni rady o pozarni ochrané

Zakon o krizovém fizeni a 0 zméné nékterych zakon (krizovy zakon)
Zakon o metrologii

Zakon o spravnich poplatcich

Zé&kon o Hasiéském zachranném sboru Ceské republiky a o zméné nékterych
zakon( (zakon o hasi¢ském zachranném shoru)

vyhlasky

Vyhlaska ¢&. 48/1982 Sh.
v platném znéni

Vyhlaska ¢&. 79/2013 Sb.
v platném z;néni

Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace, kterou se stanovi zakladni
poZzadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Vyhlaska o provedeni nékterych ustanoveni zakona ¢. 373/2011 Sb., o
specifickych zdravotnich sluzbach, (vyhlaska o pracovnélékarskych sluzbach a
nékterych druzich posudkové péce)




Vyhlaska ¢&. 432/2003 Sb.
v platném znéni

Vyhlaska ¢.180/2015
v platném znéni

Vyhlaska ¢. 266/2005 Sb.
v platném znéni

Vyhlaska ¢. 522/2006 Sb.
v platném znéni

Vyhlaska ¢. 19/1979 Sb.
v platném znéni

Vyhlaska ¢&. 167/2002 Sh.
v platném znéni

Vyhlaska ¢&. 341/2014 Sb.
v platném znéni

Vyhlaska ¢&. 277/2004 Sb.
v platném znéni

Vyhlaska ¢&. 104/1997 Sb. v

platném znéni

Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb. v

platném znéni

Vyhlaska ¢. 50/78 Sb.
v platném znéni

Vyhlaska ¢&. 85/78 Sh.
v platném znéni
Vyhlaska ¢&. 21/79 Sb. v
platném znéni

Vyhlaska ¢. 18/79 Sbh. v
platném znéni

VyhlaSka ¢. 77/1965 Sh.

Vyhlaska ¢&. 268/2009 Sb.
v platném znéni

Vyhlaska ¢&. 499/2006 Sb.
v platném znéni

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. Sb.

Vyhlaska ¢&. 415/2003 Sb.
v platném znéni

VyhlasSka ¢. 498/2006 Sb.

Vyhlaska ¢&. 500/2006 Sb.
v platném znéni

Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatel( biologickych expoziénich test, podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expoziénich test a
nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

Vyhlaska o pracich a pracovistich, které jsou zakazany t€hotnym
zaméstnankynim, zaméstnankynim, které koji, a zaméstnankynim-matkam do
konce devatého mésice po porodu, o pracich a pracovistich, které jsou
zakazany mladistvym zaméstnancim, a o podminkach, za nichz mohou
mladistvi zaméstnanci vyjimecéné tyto prace konat z divodu pfipravy na
povolani (vyhlaska o zakazanych pracich a pracovistich)

Vyhlaska, kterou se stanovi vzor a provedeni prikazu inspektorl Statniho
UFadu inspekce prace a oblastnich inspektoratl prace

Vyhlaska o statnim odborném dozoru a kontrolach v silniéni dopravé.

Vyhlaska Ceského tradu bezpeénosti prace a Ceského bariského Giadu,
kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju, kterou se provadi zakon &. 247/2000
Sh., o ziskavani a zdokonalovani odborné zpusobilosti k fizeni motorovych
vozidel a o0 zménach nékterych zakonu, ve znéni zakona ¢&. 478/2001 Sh.
Vyhlaska o schvalovani technické zpusobilosti a o technickych podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich

Vyhlaska o stanoveni zdravotni zpGsobilosti k fizeni motorovych vozidel,
zdravotni zpUsobilosti k Fizeni motorovych vozidel s podminkou a nalezitosti
IékaFského potvrzeni osvédéujiciho zdravotni divody, pro néz se za jizdy nelze
na sedadle motorového vozidla pfipoutat bezpeénostnim pasem (vyhlaska o
zdravotni zpusobilosti k fizeni motorovych vozidel)

VyhlaSka Ministerstva dopravy a spoju, kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich

Vyhlaska o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecénosti (vyhlaska
o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)

Vyhlagka Ceského Gradu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gfadu o
odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpe&nosti prace o kontrolach, revizich a zkouskach
plynovych zafizeni

Vyhlagka Ceského Gradu bezpe&nosti prace a Ceského bariského Gradu,
kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlagka Ceského Gradu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gradu,
kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska ministerstva stavebnictvi o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroju

Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby

VyhlaSka o dokumentaci staveb

Vyhlaska o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

Vyhlaska, kterou se stanovi podminky k zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci a bezpecnosti provozu pfi svislé dopraveé a chazi

Vyhlaska o autorizovanych inspektorech

VyhlaSka o uzemné analytickych podkladech, Gzemné planovaci dokumentaci
a zplsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti




Vyhlaska ¢&. 501/2006 Sb.
v platném znéni
Vyhlaska ¢. 383/2001 Sh.
v platném znéni

Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb.
v platném znéni

Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb.
v platném znéni

Vyhlaska ¢. 457/2001 Sb.

Vyhlaska ¢. 395/1992 Sh.
v platném znéni

Narizeni Evropského
parlamentu a Rady Evropské
Unie ¢. 1272/2008/ES

Vyhlaska ¢&. 246/2001 Sh.
v platném znéni
Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb.
Vyhlaska ¢&. 87/2000 Sb.

VyhlasSka ¢. 91/1993 Sh.

Vyhlaska o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi

VyhlaSka Ministerstva zivotniho prostfedi o podrobnostech nakladani s odpady
Vyhlaska o Katalogu odpadu

Vyhlaska o hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadu

VyhlaSka Ministerstva zivotniho prostfedi o odborné zplsobilosti a o Gpravé
nékterych dalSich otazek souvisejicich s posuzovanim vlivli na Zivotni prostredi

Vyhlaska ministerstva zivotniho prostiedi Ceské republiky, kterou se provadéii
néktera ustanoveni zakona Ceské narodni rady ¢. 114/1992 Sb.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, 0 zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a 0 zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci)

Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Vyhlaska Ministerstva vnitra, kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti
pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach

Vyhlaska Ceského tFadu bezpeénosti prace k zajisténi bezpeénosti prace v
nizkotlakych kotelnach

narizeni vliady

Narizeni vlady ¢.378/2001
Sb. platném znéni

Narizeni vlady ¢. 101/2005
Sh. platném znéni

Narizeni vlady ¢&. 361/2007
Sb. v platném znéni

Narizeni vlady ¢&. 291/2015
Sb. v platném znéni

Narizeni vliady ¢. 201/2010
Sh. v platném znéni

Narizeni vlady ¢&. 495/2001
Sh. v platném znéni

Narizeni viady ¢. 163/2002
Sb. v platném znéni

Narizeni vlady ¢. 21/2003 Sh.

v platném znéni

Narizeni vlady ¢&. 219/2016
Sb. v platném znéni

Narizeni viady ¢. 118/2016
Sh. v platném znéni

Narizeni vlady ¢&. 25/2003 Sb.

v platném znéni

Narizeni viady ¢. 176/2008
Sb. v platném znéni

Narizeni vlady ¢&. 11/2002 Sb.

v platném znéni

Narizeni vlady, kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pristrojd a naradi.

Narizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prost/edi
Narizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p/i praci

Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim

Nafizeni vlady o zplusobu evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu

Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich
prostfedku

Nafizeni viady kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky

Nafizeni vlady, kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné
prostfedky

Nafizeni vlady o posuzovani shody tlakovych zafizeni pfi jejich dodavani na trh

Nafizeni vlady o posuzovani shody elektrickych zafizeni uréenych pro
pouzivani v urcitych mezich napéti pfi jejich dodavani na trh

Nafizeni vlady, kterym se stanovi technické pozadavky na G¢innost novych
teplovodnich kotlt spalujicich kapalna nebo plynna paliva

Nafizeni vlady o technickych poZadavcich na strojni zafizeni

Nafizeni vlady, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signald




Narizeni vlady ¢&. 362/2005
Sb. v platném znéni

Narizeni vlady ¢.168/2002
Sb. v platném znéni

Narizeni viady ¢. 589/2006
Sh. v platném znéni

Zakon ¢.591/2006 Sb.
v platném znéni

Narizeni viady ¢. 592/2006
Sb. v platném znéni

Narizeni viady ¢. 272/2011
Sh. v platném znéni

Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vliady, kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupd, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostfedky

Nafizeni vlady, kterym se stanovi odchylna Gprava pracovni doby a doby
odpocginku zaméstnancu v dopravé

Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpUsobilosti

Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

Provozni pfedpisy zadavatele stavby




r
|
|
|
|

Informace o rizicich,

ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a cinnosti vystavujici

fyzickou osobu zvy$enému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, véetné
bezpeénostnich a zdravotnich rizik

S ohledem na poZadavky §18 pism. a) zék.p,aog/zooe Sb. v platném znéni pfedavam nize prehled

informaci o rizicich ke stavbé ’ z y s » g
DVT DRAVY P., R. KM 4,55-5,90, KVETKOVICE, OPRAVA BREHOVYCH NATRZi A VYCHOVNA PROBIRKA BP

Datum Seznameny Jméno a pfijmeni wmg?”b §1 : i‘::aﬂl)cg: &
predani (zadavatel stavby): opravnéné osoby zadavatele stavby S e s bl i A -y
} Povodni Vitavy s.p.
i ICO: 70889953 1 +
I |

S ohledem na pozadavky §18 pism. b) zak.¢.309/2006 Sb. v platném znéni pfedavam nize pfehled
veskerych dalsich informaci o bezoeénostnich a zdravotnich rizicich pfi stavbé:
DVT DRAVY P., R. KM 4,55-5,90, KVETKOVICE, OPRAVA BREHOVYCH NATRZi A VYCHOVNA PROBIRKA BP

P Predal dle
Datum Seznameny Jméno a prijmeni Podpis L .
i = AL & A pravnéné osoby §18 pism. b) zak. ¢
et SRy ojekiové organizace | _309/2008 Sb.v p.z.
VODOPLAN ~
s 1 f\/%o PLAN s.r.c.
Sokolovska 41, Ing. Jaroslav Faiferlik =" 41, 223 0 Pize, IC:024 58 504
323 00 Plzeii ng. Jaroslav Faiferli =7_ 1 >
IC: 02458594 \
| Datum Seznameny Jméno a pfijmeni :mgoly §1 eP ':::':)dz:: &
predani (zhotovitel stavby) opravnéné osoby zhotovitele stavby s s e oy
| Datum Seznameny Jméno a pfijmeni Podpis §1 : f.'d'; d'.‘: :
piedani (jiné osoba): opravnéné jiné osoby opravnéné jiné osoby 309/21)‘:}"6 S:)zc p x:

B

Bezpecénostni a zdravotni rizika
‘ osob, aktiva

informaci. Patfi sem Persondlni b D

é f rizika v g rizik, jsou poji ktery je nizika spojena s bezp
& - posk I majetku, zdravi a 2_Ivou osaob, ochrana osobnich ddaji a

Fyzicka bezpec -p | zafizeni, objektt a sy

i rizika v rizik, jsou pojr ktery ¢uje rizika spojend s hodi viivu na verejné zdravi,
nizika v p prostredi )

Rizika plynouci ze $patné, nevhodné nebo nedostateéné organizace a koordinace prace
Jednotlivych zaméstnavatell s ohledem na zajisténi bezpetného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi

Rizika plynouci ze soubéhu praci a éinnosti vice zaméstnavateld napf. na jednom pracovisti,
v prostoru stavenisté, riziko souéasné provadénych praci v ohrozeném prostoru.

Rizika plynouci z formainiho pfedavani pracovisté tak, ze z néj neni jednoznaéné patmé, ktery
zaméstnavatel je odpovédny za provadéni koordinace opatreni k ochrané Zivota a zdravi a za stanoveni
postupu pfi soub&hu praci vice zaméstnavatelt na jednom pracovisti. Pracovisté je pfedavano formainé vice

subjektim jedna se o duplicitni pfedani, které je pravné neplatné.

riziko ohrozeni verejného zajmu - tretich osob - nedostateéné zajisténi proti vstupu, nedostateéné
bezpeénostni znaeni, nezajisténi chrozenych prostord, ohroZeny prostor zasahuje do vefejnych komunikacich/

Rizika spojena s formainé a nedostateéné provadénym hodn im rizik - &na
vzajemna informovanost o konkrétnich rizicich jednotlivymi zhotoviteli/ nedostateéné hodnoceni rizik budouciho
provozu.

Rizika spojena s z vypadkem plynulého provozu ¢i se mimoradné udalosti. Mezi tato rizika patii




Bezpecnostni a zdravotni rizika
(Bezpecnastni rizika v managementu rizik, fsou pafmem, kbery oznacuje rizika spojend s bezpeénosti osob, akliv a
informact. Paifl sem Persondini bexpecnost - poskozeni mafetku, zdravi a Zivota osob, ochrana osobnlich ddaju a
Fyzickd bezpeénost - poskozen! zafizeni, narusen! objekil a systému),
Zdravotni rizika v managementu rizik, jsou pojmem, ktery oznacuje nzika spojend 5 hodnocenim vifvy na versingé zaravl,
nizika v pracovnim prostfedy )

Rizika plynouci ze $patné, nevhodné nebo nedostatecné organizace a koordinace prace
jednotlivych zaméstnavatell s ohledem na zaji§téni bezpetného a zdravl nechrofujiciho pracovniho prostfedi

Rizika plynouci ze soubehu praci a éinnosti vice zaméstnavatel( napf, na jednom pracoviiti,
v prostoru stavenigte, riziko soutasné provadényeh praci v ohroZeném prostoru.

Rizika plynouci z formalniho pfedavani pracoviété tak, Ze z ngj neni jednoznaéné patms, ktery

3 zamésinavatel je odpovédny za provadéni koordinace opatreni k ochrané Zivota a zdravi a za stanoveni
postupd pii soub&hu praci vice zamésinavatell na jednom pracauiéti, Pracovisté je pfedavano formalng vice
subjektdm jednd se ¢ duplicitni pfedani, kieré |2 oravng neplatng.

4 riziko ohroZeni vefejného zajmu - tfetich osob — nedostateéné zajfigténi proti vstupu, nedostatedné
bezpetnastni znaéeni, nezajidténi ohroZenych prostorll, chroZeny prosior zasahuje do vefejnych komunikacich/

Rizika spojena s formalné a nedostateéné provadénym hodnocenim rizik — nedostateéna
5 vzajemna informovanost o konkréinich rizicich jednotlivymi zhotowitelir nedostatedné hodnocen| rizik budouciha
provezu.

& |Rizika spojena s z vypadkem plynulého provozu €i se mimofadné udalosti, Mezi tato rizika patfi




napr '.glpaa:lkly elekinicke energle puruchy 3 havarie, poZary a povodne, jina vazna nebezpedi 3 evakuace
Zamestnancu 'm':me mt'mu k zastaveni prace a k okamZitému opusténi pracovists 3 odchodu do bezpesi kil
kierpm je napf. zastavena stavba, nahrada za nemocneho pracovnika, pracownika odehazejiciho z pracowning
mista. zmena povétmosini situace nebo peologickych, hydregeclogickyeh, popfipade proveznich
podminek. Meznalost pravidel dorozumivani pro pripad nehody. Swatky, volna a pod.

Rizika spojena spojenas rhedn5tate-t':njlm nebo formalnim zajisténim prvni pomoci na
pracovisti, nezajisténim prostiedkl k pfivolani poskytovatele zdravotnicke zachranns sluby,
Ha-su::sbe-hu zachranného sbor Ceske republiky a Policie Locke republiky. MezajiSténi dostateéného a odbome
zpisobilého persmm k poskytnasti preni pomaoc.

Riziko vykonu Fd'at:e osobou bez odborné zpusobilosti. nedostatecna obecnd rnalost prawnich a
ostatnich pfedpist pracownikil, nedostatedné sezndmeni pracovnikl s mistnimi podminkami, nedostateéng
informovanost spojena se zmenany

Rizika spojena s nelegalnim zaméstnavanim, Svarcsystémem

10

Rizika plynouci z lidského faktoru , fidske chyby, opomenuti

11

Rizika vykonu price osobou bez zdravotni zpasobilosti

12

Rizika spojena s povétrnostnimi viivy, povoden, zatopa, zaplava

13

riziko padu z wysky Om Na plu-t:ha.ch nebao nad plochami. do k‘ter\lch ie muzne r.xepadnnut nad wodni
hladinou a v blizkosti {stejné nebezpedné iatky). Na ut:sluznyc!: stanowistich stroju a pristupech k nim} / 1,5m Ma
viech ostatnich doprawnich cestach a pracowistich, pfi montaZnich pracich | o 3m Zebfiky u bouracich praci

i5

Riziko plynouci z nedostateéného zajisténi poskyinuti prvni pomoci a neprodlencho
vyprosténi z visuw.

16

Riziko provadéni praci v ochranném, chrozeném, pozame nebezpeéném nebo nebezpecném
prostoru, ¥ ochranném pasmu energetickych vedeni popripadé zafizeni technického vybaveni

17

rizik a spojena se skladovanim a manipulaci materizlu, pfedmétl, zafizeni, strojl, naradi a
bouranych &isti, padu materidlu, pfedmétl, bouranych &asti konstrukei, bfemen, zafizeni a
stroji - pad, pfevrZeni nestabilng ulofeného materialu, nafadi, bfemen, pad osob. nara2eni v disledku
mml bfemene, zirata soudrZrost 3 rozpadnuti Itrehhehn nesc-udm-emn brernene, pad na osoby, [ n-ua'&am
o vycnelhr osiré hrany, rnzbrte casti, stiepy, ﬂnmlqr Ejll'ljl odipad, pm:::wnlml ROstupy 3 'lec:m'-uicgl wnunena
nepnmma pduhatela pn praci a mushanna zatez, prace v piedklonu, Ptettemam pmne'u neprirmzens
poloze t£la nebo jeho 23sti, wynuceneé polohy, mmmula-::e s nadlimitnirni I:-re-memr prace a cinnesti z nestabiinich
konsmkc a nem:rdnvm :rmwmlch podiah, riziko pouiti unlnan-m prostiedl bez te-dmache zplisohilost,
rakazanym zpiusnbem nenpmmyn‘ﬁ osobami, rziko soucasné provadénych praci v ohrofenem prostory,

18

Riziko spojena s pourltm Zebfikl a Stafli- p-wzu.r.am techmicky nezpusobilych 2ebfiku a Stafli — riziko
Wswﬁnn&m pr:me na:aebzlhu riziko pouZiti ravnEncd osobou, k_jlnernu Uéely nezr: Zebiik nebo
tafie uréen. Mebezpedi poraneni osob v bizkosti Zebitku (pad obsluhy Zebfiky, pad materizhs), Pad osoby 2=
Zebdiku, Plirazeni kondetin mezi pfidie nosného a wsuwneho difu v pfipade sieti vysuvného dilu Pad I:r'jﬂb'!l'l}!?
sefhani funkee zapadek a neZadouciho pohyba ws-uunehu ditu, Prasknuti, Ziomeni pficie dievénych Zebfiki s
naslednym padem pracownika, Pad Zebfiku, zvraceni Zebiiku do sirany s naslednym padem obsiuhy nachazejici
52 na Zebfiku, zakazaneé prace, riziko soutasné provadénych praci v ohrofendém prostonu

18

Rizika spojena s praci na vodni hladinou — nebezpedi uvtonuti

21

Rizika spojena s praci nebo cinnosti v prostredi s nebezpecim pozaru

22

Rizika spojena s nedostateénym zajisténim bezpeéného pristupu na pracoviEté padu = ramp, [avek,
schodist, vyrowndvacich mustel, pomocnych pracownich podiah, a finych technickych konstrukci apod.! riziko
soutasné provadénych praci ¥ chredenem prostonsTiziko nameazy,

23

Riziko prirazeni, primacknuti materlem, bfemenem, zafizenim a stroj

Riziko pouZivani zdvihacich zafizeni bez technicke zpusobilosti, na nevhodném tersnu, zakazanym
zpischem, neoprasnénymi osobami, ohrofeni verejného zamu

a0

Rizika spojena se svahovanim — napf. nespravné uréeny 2 nasledné provedeny sklon suahu, zména
geologickych a hydrogeologickych pu:ckmneh oproti um|e’ﬂ:we dokumentaci, vniknou-li  pochybnost
o stabiité swahu, s podkopavanim svahi, nepfizniva povétmostni sitsace, prace a dinnost na strmych
svazich, prace 3 Gnnost ve swahu nad sebou

Rizika spojena s provadénim montaznich praci - napf. pad, prevwZeni nestabiing ulcdensho matesialu,
naradi, bfemen. pad osob, narafeni v dusledku vysmeknuti Bfemene, zirits soudrinosti a rozpadnuti kfehkeho
nesoudrEneha bfermene, pad na osoby, pofezani o winsiky, ostre hrany, rzhité casti, sthepy, Zlomky 3 Finy
odpad, pra-:l:rmim'i pastupy a3 he-nhnulugii vynmena' neplirozena pduhau'efa pri p:éd a jelnostranna ZateZ, prace v
predkionu, pretsZovani | pm&e v nennr-:zene pofoze téla nebo jeho éasti, wynucens polohy, manipulace

k-1 nadrmmﬂnn I:lmrn.enyr pra-:'.e a innost z nestabilnich konstukei a ne'.lh:-dny'ch mmmm podiah . provadeni
praci na pracovist bez naleZteho prokazatelneho prevzeti oscbou urdenou k Fizeni montaZnich praci a
odpovEdnou za jeich DI'IJI.IEEIEI'II riziko ohroZeni fyzickych osob a konstrukel. riziko soutasné provadénych praci
v ohroZenem prostonu, montaz provadéna bez technologickeho postupu. montaz pmu'adena na zaklade
neutmhehn !ed'-r.nhau:kehn Postup, ktenr neobsahujs montadni a bez]:remmt pomdicky a pripravky, price
Ve vysCe a nestanoveni zpusobu IJpE'l!’!’EI'Il maontainich a bezpednostnich prrwa'n.riu nebo ieiach nenams‘lalu:wmr
pred ich u'.'zud'.llaemm k osazeni, nnhbu tedml:-l-:rqlclwm postup nestanovi imak ".-’azama za-.rﬂ-sem dI|DE'
VIOZpONE S pn.rlm-chl dokumentaci vymha::e wazacich Emstredku. nevhodné 513n-:wenr zpmsub vazani a
uvokoVani, nez.mstenr I:rezpemehu plistup, neza;lsmem hezpecnych pmm'mlm pu-:lii\ umnagnigjicich bezpecny
m.m nra-:e nezamsbenl bezpeinych pfechodl, lavek a ochozk Bra wh‘an prace a innost, nebezpemv zpusoh
odebirani dilcl ze skiadky nebo z dopravniho pmsredhu nezajistent zb:.m'qlclm dileds proti rozvaleni, Ziceni
apod., ::E:ESm-kmani zahaz\u zdvihat nebo premisfovat bfemena zasypana, upsvnéna, pimrzla, prilnuia nebo
jln'_.lm zpusﬂhem znemnzn'..-jlm stanoveni 5|I5.I pntretune K jejich zdwihnuti, pfekroéeni nosnost paumehn

zafizen| , rziko soutasné provadénych praci v ohroZenem prostoru manigadovanych biemen, riziko preklopeni




padu osazenych G, nzike newnooneho zpusobs uvolnovan! vazacich pn:rst'edhu riziko pnhgrbu osch na
nestabilnich huitshutcl-:h newodna organizace pra-::e- pii ukladani a osazovani jednotivich dicd, provadéni
mantainich praci, demontaZ mmmlmpfmmutu pro du-::asne ZajISJ:E-nI- ¥ roZporu s prosekicvou dokumentzci.
F"rl:-|eli:4-:wa dokumentace nestancwuje ZﬂLI'S-Db unwnem 3 |:-n:-51'urcwe ztuzenu konstrukce. nedustatewhe-
zprac-:wanr technologicky postup, ki=ry I'IEEI'ID"'I zpus.nh 'u?rtuzem -:Illnu pﬂ]qld‘:z osazeni ]&bezpemnsmrsah
ohrofena v disledky rozkmitini Echte dilch pdsobenim véin neuzemnéni ocelovych konstrukei Pa dobu
montaZe. Rizika spoiena s nedostateénym, nevhodnym pouZitim peacownich podlah nebo jinych zafizeni phi
provaceni praci ve vysce a nad volnou hloubkou.

Rizika spojena s provadénim bouracich praci — zavaieni, propadnuti, zficend, udueni, pragnost, pad 2
zriceni konstrukcnich &asti na pracowniky nefizene nekonirolovatelne, pfedéasne a nahle zizeni konstrukce,
zasaZeni matmmrka neboi uzttrsab‘grpadem meaterialy zwstv. p-ral::e v ne‘yzmimm#vm p-nioham mﬁhﬂzem
pnh:,!:m.rehu apmam pmu:.e v nepfinozens poloze tBa neba jeho &3 casti, u-_muc:ene palohy. rizko soucasne
prnuadetwch pm:u ] uhn:rzerrem prostory, nestanoveni, nenmar.em a nazaps!enl ohrodensho proston, nephjrmuti
ppatfeni k ochrand vefeiného zajmu,. Zahajeni bouracich praci bez provedeni pfuzkumu o kierém mirsi Zhotowitel
provest prokazatelny Zapis. pm'uédéni bouracich praci nekompsteninimi osobami bez stalého dozonu uréenou
osobou po celou dobu hnumcu:h praci. Pokrafovani v bouracich pracich bez pRizpliscbeni mdmnl::umtehu
posiupu v plipads nows zjlstenych shuteénosti. Mestanoweni dnita'becrryd‘u a]ednuznam:m‘l‘ signalu a p-m.relu a
prokazatelngé neseznameni pritomnych osob. Prenseni prack pokud T‘IEI‘II za||5tena stabilita téch casti
hnurane konstrukce, ktere nebyly dosud strmrry z pn:rmmmh divodl nebo napr. v pnpade neplann'.lanehu
preruseni bouracich praci z divodu nahléhe zhorseni povBirmostni siuace. rizika spojena s rucnim a strojnim
bouranim.

41

Rizika 5pojeni 5 pmvidi-nim beméishj'ch prarei -pad z v_iréky pﬁ manpudans 5 bednénim 3 eho
tastmi, ph moni&Zi bednéni a ukiadani armatury’, pii ukladani betonowe smési (Gersteého betonu} i pfi
odbednovani. zirata (nosnost a prostorove tuhost hednem apu-:lpemfm konstrukci, pad a Sasti bednéni
ndbedfiovanych dilcl, dEfunnaue- h-etl:-n konstrukos, sniZeni a Zirata Unosnost a stabiity betonove kmutae
deformace beton. konstrukce, snizeni a zirata L:rrnrsnnsu a stabfity batonove konstrukee, rizka spoiena

5 nevhodnym umistenim dnpra'nnl'-:h prostiedku pro piepravu betonovych a jimpch smési, riziko soutasne
provadénych pract v chroZenem proston,

prace s bednénim. konstrukce bedneni, montaZi. demontazi a pouzivani bednani, podpernych konstrukei
pouze opravnénou oscbou k montadi, nedostatedna Onosnost podpérnych konstrukci a bednéni,
zahajeni betonarskych praci bez souhlasu osoby poverené k fizeni betonarskych praci

48

Rizika 5pojen5 s provadénim praci nad vodni hladinou a v jeji tésné blizkosti — napf.
nezagsténi ochrany proti padu do vody prnstredky kulelmvnl ochrany, nevybaveni f'.'zmkvdmsab I.-hcn:ln'l.rml
osobnimi ochranmymi pranmlmml |:|rr:|:5treclt:5.I umenm1 pro ochranu pre-:l utumrtr a prostredky k ZaletEl'lI
vyzdviZeni osob z vody, nezajisténi prostfedkd pro poskyinuti prmi pomoci pfi ufonuti 3 nezafséni trvalé
pritomnosti fyzicke osoby, ktera je v poskytovani této pomoci prokazatelng vyikolena

53

Rizika spojena s provadénim zednickych praci - napr. pad bfemene. naraZeni v dusledku wyemeknuti
I:-Femene, ztrata soutﬁ:'nusﬁ a rozpadnuti kfehkého nesoudringho bfemens, manipulace s naﬂir_ﬂ'tnﬁ'ni bfemeny,
masumst. hluk, zafeni, zasaZeni ofi, pad konstrukeci amh!mavanyﬂh E] nsazmlanych predmets a konstrukel o
medsl hmotriosti, pad a zasafeni nsob, |:-r|:n|:la1:|nut| osoh, nevhodné umistini srojli na wyrobu, Zpracovani a
prepravu malty, nEﬂEam?zpﬂsnb dorozumivani mezi obshshou cerpadla aosobou p‘madE]m ukladani malty,
nebezpedi vﬁtr'hmn:l wapenné malty nebo miéka, nedostatedény pracovni prostor phi znenl nevhodng ukladan'.'
material, pretazuuam pumum]lﬂt komstrukcei, mdorsla‘becne zaheq:ecem shhlzmyc:h ﬂahu‘ zatéZowani pra'ue
vyzdn:xse steny pii zdEni, kontrobe svislosti a wizani rohd, osazovani konstrukei, predméty 3 bemnuhgﬂ'ﬂ:h
zafizeni, jejich newmnem a neukotveni, 5 provadénim praci ve vysce a nad volnou hloubkouw, 5 pouditim
Zebfiky, riziko soutasné prowadénych praci v ohrodenem prostony, ukladani matenalu, naradi

Rizika souvisejici s provadénim praci a éinnosti pomoci technicky nezplsobibych zafizeni,
stroji, nafadi a pomocnich konstrukei.

Rizika souvisejici s provadénim praci a éinnosti pomoci zafizeni, strojll, naradi a pomocnych
konstrukci bez privodni a provozni dokumentace.

56

Rizika souvisejici s provadénim praci a éinnosti pomoci zafizeni, strojll, naradi a pomocnych
konstrukci na nichZ neni provadéna Gdriba, prohlidky a servis v souladu s privodni
dokumentaci vyrobce.

57

Rizika souvisejici dopravou (véstné vnitro stavenisini) — napr. manipulace’ Zdwhanil Makiadanil Baleni/
Prepraval Wwkladani/ Rozbalovani/ kontaki vozida s osobou, 5 jinym vozidlem nebo

pevmu pFekazkm.u' duwa&mi nehody’ srazka vozidel {EEIni z boku, ze zadul’ninz veozidla na pekazkul
ure‘u:ac:em vozidia, sjeti vozidla mimo wozovku, naisti, DI‘E\‘ETI zachyceni, pfiraZeni 3 srafeni osoby vozsdem!
priraZeni nel:ln DF:‘HEI'I'II osoby vozidlem k Easti stavby &i jine pEvne konstrukei: ohroZeni vefejnych z3jma -
pohyb 51m1u na vere| n@ komunikacich/ wgzd ze stavbyl ukifiy v komunikaci

58

rizika suu'ﬂsept:: 5 mumaa a mslalarl::! IUvedeni do provozu - Mastavovani stroje a jeho soutasti’
Moniaz strojel Prpogovani k p-nuzwanernu systemu (napr. odsavacimu systemu. instalace odpadni vodyll
Plipojovani k dodavee energie (naof. elekiricke energii, stlatenému veduchu Fredvedenil Podavani, pinéni,
doplfiovani pomocnych tekutin (napf. maziva, tuku, lepidla)y MontaZ ochranného chrazenil Upewnéni, wkotvenil
Prigrava na instalaci (napr. zaklady, tumice, vibraciy Chod strose bez zatizenil Zkousenil Prezkouseni se
zatizenim nebo maximalnim zatiFenim! riziko souviseiici s uredenim technicky nezplsobilych zafizeni do provozu

70

Rizika spojena s elekirickym zafizenim - Primy dotyk/ Fn.u:m'ry u‘jlhup' Elekinicky oblouk! PoZar Nepdimy
dotvk! Fhrat! neﬂmnacne zretelng a wdrbehe}cma{::enun wpinadl (vice stavenistnich rozvadedd na
pracovistiy' neznalost umisténi hlavmich vypinatyu personalem stavby

71

rizika souvisejici s materialy a latkami nebo fyzikalnimi faktory (teploté, hluku, vibracim,
zareni a prostiedi)

- Dotyk s pfedméty 5 wysokou nebo nizkou teplotou

- Emise latky. ktera miZe byt nebez]:-ema

- Emise hluku, jeho hladina ﬂHIEEb'ﬂ nebezpeina

- Emise hluku, jeho hiadina miFe zplsobit uieni pfenosu feti nebo akustickych signall




- Emise vibraci, jejichZ hladina miZe byt nebezpetna
- Emise zafeni poli, ktera miZe byt nebezpetna
- Nevhodné podminky prostiedi

74

rizika spojena s provadénim praci spojenych s montazi a demontazi tézkych konstrukénich
stavebnich dili kovovych, betonovych, a dievénych uréenych pro trvalé zabudovani do
staveb

zdravotni rizika

rizika spojena s emisemi prachu, jejichZ hladina miZe byt nebezpeéna

rizika spojena s chemickymi latkami (prace a ¢innosti s latkami oznacenymi R45 - benzin),

rizika spojena s emisemi hluku — ochrana vefejného zajmu, ochrana zaméstnanc

rizika spojena s emisemi vibraci - jejichZ hladina miZe byt nebezpeéna

rizika spojena s nadlimitni fyzickou zatézi

rizika spojena s podmineéné prijatelnou a nepfijatelnou pracovni polohou

rizika spojena s zatézi teplem predméty s vysokou nebo nizkou teplotou, venkovni prostiedi

rizika spojena s zatéZi chladem predméty s vysokou nebo nizkou teplotou, venkovni prostiedi

rizika spojena s alkoholem a jinymi toxikomaniemi

rizika spojena s kourenim




Komunika €ni plan - seznam informaci o zhotovitelich, jinych
védomim zadavatele zdrZzovat na stavenisti:

Zadavatel stavby :

Povodni Vitavy s.p.,

IC: 70889953

Zhotovitel stavby (dle 8160 0dst.1 @ 8158 ZAK.C. 183/2006 SD. V. Z.) & et ututuntue et tatttt it tet ettt e oee e et e et e e e e e e h e et et e e ea e e e e en e

Koordinator BOZP

osobach a fyzickych osobach, které se mohou s
DVT Dravy p.,i. km 4,55 — 5,90, Kstkovice, oprava ihovych natrzi a vychovna probirka BP

Kazdy ze zhotovitelt nize uvedeny je povinen nejpozdéji do 8 dnu pfed zahajenim praci na stavenisti, nebo v pfipadé zmény rozsahu prace, povinen pisemné informovat
uréeného koordinatora o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, véetné opatfeni pfijatych k jejich

odstranéni.

Jina fyzicka osoba informuje zhotovitele, ktery ji objednal nejpozdéji do 5 pracovnich dnu pfed prevzetim pracovisté, a neni-li to ze zavaznych divodd mozné, bez zbyte¢ného
odkladu o vSech okolnostech, které by mohly pfi jeji ¢innosti na stavenisti vést k ohrozeni zivota a poSkozeni zdravi dalSich fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti s védomim

zhotovitele, ktery ji objednal.

Il Zhotovitel, jiné osoby a fyzické osoby, které n

epredlozZi vySe uvedené a nejsou zde neevidované nesmi

na stavb & zahdjit éinnost. !!!

ZAstunce zamast. pro Osoba uréena k soucinnosti s koordinatorem BP a
datum Inform | | Pfedpokl BOpZP o P predavani podkladi a informaci atd. dle §16 zak.
. . . X ativni P datum Identifikace provadénych praci dle . ’ 309/2006 Sb. v p.z.
Vl\?ﬁ)ez?l' / Nazev zhotovitele, IC pocet i?:r?i)es? ukong. objektl organizace Osoba odpovédna dodrzovani BOZP Pozn
osob ginnosti ANo (dopis jméno . - . .
vontakt) / Ne Jméno pfijmeni telefon Email
Datum: .............. akt. €. ....oooeennn. 1




Komunika €ni plan - seznam informaci o zhotovitelich, jinych
védomim zadavatele zdrZzovat na stavenisti:

osobach a fyzickych osobach, které se mohou s
DVT Dravy p.,i. km 4,55 — 5,90, Kstkovice, oprava ihovych natrzi a vychovna probirka BP

Zéastupce zamést. pro

Osoba uré¢ena k soucinnosti s koordinatorem BP a

Inform Predpokl pfedavéani podkladd a informaci atd. dle §16 zak.
datum A Datum - L . BOZP + odbor.
. . . % ativni g datum Identifikace provadénych praci dle : 309/2006 Sb. v p.z.
Vl\cl)igi]ll / Nazev zhotovitele, IC pocet é?::éesr:: ukong. objektd organizace Osoba odpovédna dodrzovani BOZP Pozn
osob ¢innosti Ano (dopis jméno . - . .
Kontakt / Ne Jméno pfijmeni telefon Email
Datum: .............. akt. €. ......oeeeee. 2




podnikajicich fyzickych nebo pravnickych osob, a ji

ZAZNAM O PROVEDENEM ODSOUHILASENI| / SEZNAMENI

zhotoveni stavby, s planem BOZP

nych fyzickych osob podilejicich se na

Stvrzuji, Ze jsem byl(a) prokazatelné seznamen(a) s obsahem planu BOZP stavby: ,, DVT Dravy p., . km 4,55 —

5,90, Kvétkovice, oprava bfehovych nétrzi a vychovna probirka BP* v&etné vSech

internich

fadad a predpisu

vydanych pro tuto stavbu zadavatelem. S obsahem planu jsem srozumén a zavazuji se k jeho plnéni v celém

rozsahu.

Odsouhlaseno
dne

Identifikaéni idaje véetné
kontaktnich Gdaja

Jméno a pfijmeni osoby opravnéné k
jednani

Podpis opravnéné
osoby

Seznameni proved| a
plan predal formou

Zhotovitel stavby, ktery stavbu
prevzal:

Zhotovitel (podnikajici fyzicka nebo
pravnicka osoba, nebo jina fyzicka
osoba podilejici se na zhotoveni
stavby)




Odsouhlaseno
dne

Identifika¢ni udaje véetné
kontaktnich udaja

Jméno a pfijmeni osoby
opravnéné k jednani

Podpis opravnéné
osoby

Seznameni
proved!| a plan
predal formou

Podnikajici fyzicka nebo
pravnicka osoba, nebo jina
fyzick& osoba




