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E.1.1    Charakteristika staveniště 
 
 Protože se jedná o úpravy na stávajícím vodním toku, výběr pozemku a 
situování stavby bylo jednoznačně dáno polohou současné trasy potoka. Průběh toku 
je řádově desítky let ustálen, což bylo docíleno opevněním toku v průběhu staletí. 
Existují zde staré kamenné opěrné zdi, staré přes sto let, opevnění novější a to zřízené 
především v r.2010 Správou silnic Olomouckého kraje jako odstranění povodňové 
škody z r.2009, kdy údolím prošla povodňová vlna o velikosti větší, než stoletá voda. 
I když trasa toku byla po staletí zajišťována, průběh toku neodpovídá původní parcele 
toku dle katastrální situace, která se zřejmě neupravila od doby svého vzniku. 
Z hlediska majetkoprávních vztahů je tedy stav značně problematický. 
          Území stavby se nachází na k.ú. Petrovice u Skorošic, které patří pod správu 
obce Skorošice a je vymezeno korytem toku a přilehlými pozemky. Tok je v řešeném 
úseku trasován v intravilánu Petrovic s nesouvislou zástavbou. Tok je v řešeném 
úseku z větší části zpřírodněn a v úsecích plánovaných zásahů jsou břehové porosty 
zastoupeny jen řídce rostoucími stromy, většinou vzrostlých a starých olší. Část toku 
je vedena podél silnice ve správě SSOK Jeseník a podél místních komunikací. Správa 
silnic po povodni 2009 zajistila krajské komunikace novými betonovými opěrnými 
zdmi, které tak tvoří jednostranné opevnění toku. 

Přístupnost staveniště je dobrá, příjezd je po místních komunikacích a polních 
cestách. Místní komunikace navazuji na silnici III/45313 Vlčice-Petrovice-Skorošice. 
V území se nachází řada nadzemních i podzemních inženýrských sítí. Nadmořská 
výška území se pohybuje v rozmezí 407 až 489 m n.m. 
 
   E.1.2  Řešení zařízení staveniště 
          Vzhledem k tomu, že dosud není znám dodavatel stavby se svými požadavky a 
nároky na zařízení staveniště, nelze přesně stanovit, jak bude zařízení staveniště ve 
skutečnosti vybaveno. Předpokládá se, že stavební dvůr bude představován max. 
dvěma mobilními buňkami dodavatele, které budou sloužit jako kancelář 
stavbyvedoucího, sklad cenného materiálu a potřeb stavby a jako případná ubytovna 
pro zaměstnance stavby. Sociální zázemí bude představovat jednoduché zařízení pro 
mytí s použitím užitkové vody z místních zdrojů,  záchod bude suchý nebo chemický. 
Připojení SD na zdroj el. energie se předpokládá realizovat pomocí přípojky 
z venkovních rozvodů nebo přímo z rozvaděče nejbližších nemovitostí. Situování SD 
je navrhováno na obecní parcele 77 a 99 na katasru obce Petrovice v horní části 
řešeného úseku toku. 

 Zřízením centrální skládky materiálu se nepředpokládá, materiál 
(představován především kameny) se navrhuje ukládat přímo do konstrukcí objektů, 
případně se uloží v manipulačním pruhu u jednotlivých objektů. S malými skládkami 
je možno uvažovat v prostoru u stavebního dvora. 

Potřebná betonová směs bude pro stavbu dovážena z nejbližší betonárky. 
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E.1.3 Úpravy z hlediska bezpečnosti a zajištění přístupnosti 
 Příjezd do oblasti staveništi bude zabezpečovat stávající silniční síť a místní 
komunikace. Předpokládá se, že stavební práce na úpravě toku budou prováděny 
z koryta toku. Proto je uvažováno s tím, že do koryta toku se využijí stávající sjezdy, 
případně se odkopáním břehu zřídí nové tak, aby se mechanizace do koryta toku 
mohla dostat. Přístupnost do koryta toku se bude řešit v rámci globálního zařízení 
staveniště. Podél toku bude manipulační pruh jen v omezené míře v rozsahu dle 
situace návrhu organizace výstavby. Plochy v manipulačním pruhu budou po 
ukončení stavby uvedeny do původního stavu. 

 Nepředpokládá se, že by hlavní stavební materiál byl dopravován železnicí, 
veškerá doprava materiálu bude řešena automobilovou dopravou.  

Stavební práce se musí provádět v souladu se Zákoníkem práce č.262/06 Sb., 
vyhláškami ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) a platnými normami. Všichni 
pracovníci musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZ (bezpečnost a ochrana 
zdraví). Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá, že by stavba podléhala 
povinnosti zpracovávání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy 
stavby. Není ani potřebný koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protože 
se neuvažuje, že by se stavba tohoto rozsahu realizovala několika zhotoviteli. 
V případě, že vybraný zhotovitel stavby bude realizovat stavbu v součinnosti ještě 
s některou další stavební firmou současně, bude nutné, aby plán BOZP zpracoval a 
byl určen koordinátor BOZP. 

 
E.1.4 Podmínky ochrany životního prostředí při výstavbě 
 Vliv stavby na životní prostředí je popsán v příloze B., článku 1.4. Pro 
samotnou stavbu a provádění stavby se stanovují podmínky, které vyplývají i 
z povolení zásahu do VKP. V tomto článku uvádíme nejdůležitější požadavky pro 
stavbu, podrobněji je uvedeno přímo v „Rozhodnutích“ – viz dokladová část. 

 
- zahájení a ukončení prací bude písemně oznámeno orgánu ŽP 
- zahájení prací nutno oznámit Českému rybářskému svazu (min.14 dnů 

předem) a provést slovení rybí obsádky (bude nutno provést opakovaně odlov 
tak jak budou práce v jednotlivých úsecích toku  probíhat). Nutno dokladovat 
protokolem 

- práce v korytě toku budou probíhat v souladu s podmínkami rozhodnutí 
zásahu do VKP 

- stroje budou vybaveny ekologickou náplní 
- kácení dřevin provádět v období od 1.10. do 31.3., pokud povolení ke kácení 

nestanoví i jiný možný termín. Po ukončení stavebních prací nutno provést 
náhradní výsadbu. Dřeviny, které by mohly utrpět při realizaci stavby je nutno 
chránit bedněním. Ořez větví je nutno realizovat odbornou firmou. 

- minimalizovat zákal vody a při delším zákalu než 7dní budou práce přerušeny 
na dobu potřebnou k odkalení. 
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E.1.5 Orientační lhůty výstavby, přehled rozhodujících dílčích termínů 
    1.5.1  Lhůty výstavby 
              Vzhledem k nevyjasněným dodavatelským vztahům a možnostem  
finančního krytí stavby, není zcela zřejmé, jak stavba bude  v absolutní době dlouho 
trvat. Předpokládá se, že stavba bude zahájena ve II. kvartálu 2012 a bude realizována 
v průběhu 12 měsíců, pokud podmínky investora nebudou jiné. Kontrolních prohlídek 
stavby se budou provádět pravidelně v rámci kontrolních dnů, jejichž datum bude 
průběžně oznamován investorem stavby. 

    1.5.2  Postupné uvádění do provozu 
               Stavba bude dána do provozu jako celek po ukončení stavby. 

   1.5.3   Časový postup likvidace zařízení staveniště 
               Zařízení staveniště musí být zlikvidováno nejpozději do 30-ti dnů po 
ukončení stavby. Pozemky zařízení staveniště musí být uvedeny do původního stavu. 
 

 
 

 


