

Č. j. PVL-41878/2020/830



## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

### A. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

**Zadavatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
**Sídlo:** Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
**IČO:** 70889953  
**Zápis v obchodním rejstříku:** Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
**Statutární orgán:** RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
**Zastoupen:** Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční  
**Datová schránka:** gg4t8hf  
**Profil zadavatele:** [https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1422.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html)

### B. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**Název veřejné zakázky:** VD Želivka – sanace betonových konstrukcí plošiny na kótě 381,30  
**Druh zadávacího řízení:** zjednodušené podlimitní řízení  
**Datum zahájení zadávacího řízení:** 27. 1. 2020

### C. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je sanace betonové konstrukce plošiny sdruženého objektu vodního díla Švihov na řece Želivce včetně výměny zábradlí, obnovení protikoroze ochrany kabelových žlabů a výměny zákrytových plechů kabelových žlabů.

### D. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

**Dodavatel:** HOCHTIEF CZ a. s.  
**IČO:** 46678468  
**Sídlo:** Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000

**Dodavatel:** Metrostav a.s.  
**IČO:** 00014915  
**Sídlo:** Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

**Dodavatel:** AVE-servis, spol. s r.o.  
**IČO:** 60875585  
**Sídlo:** Žižkova tř. 309/12, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

**Dodavatel:** PROZAC stavební s.r.o.  
**IČO:** 29109817  
**Sídlo:** Rudolfovska tř. 464/103, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

## E. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel zrušil zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona z důvodu níže popsaného výskytu důvodů hodných zvláštního zřetele.

Zadavatel zahájil zadávací řízení veřejné zakázky na počátku tohoto roku. Cílem takového postupu byla snaha o zajištění včasného podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky tak, aby celé její plnění proběhlo v měsících vhodných pro provádění prací, jež byly předmětem veřejné zakázky, v průběhu kalendářního roku zahájení zadávacího řízení. Z hlediska prací tvořících předmět Veřejné zakázky se totiž jednalo o plnění, které nebylo vhodné přerušovat po dobu nepříznivých klimatických podmínek. Takový postup tak mohl zadavateli způsobit zejména dodatečné náklady spojené s realizací veřejné zakázky.

Snahu zadavatele o včasný podpis smlouvy na plnění veřejné zakázky potvrzoval i předpokládaný termín nabytí její účinnosti, na kterou bylo navázáno zahájení plnění. Tento termín byl uvedený ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci veřejné zakázky a proběhl dne 31. 3. 2020.

Ve výše uvedeném předpokladu nabytí účinnosti smlouvy byla obsažena určitá časová rezerva a dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou, jehož nabídka by byla v případě provedení hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídl nižší než maximálně povolenou dobu plnění veřejné zakázky. I přes tyto skutečnosti a s ohledem na zákonem vyžadovaný postup před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky a další povinnosti zhotovitele před zahájením samotného plnění (např. opatření výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma vodního zdroje I. stupně) bylo nepochybné, že plnění veřejné zakázky by nebylo možné realizovat tak, aby bylo celé plnění veřejné zakázky provedeno v měsících klimaticky vhodných pro realizaci prací, jež jsou jejím předmětem.

Z výše uvedeného bylo proto bezpochyby patrné, že objektivně nastaly důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona, přičemž intenzita těchto důvodů dosáhla takové míry, že nebylo možné po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení veřejné zakázky pokračoval.

Za účelem dodržení zásady transparentnosti dle § 6 odst. 1 zákona zadavatel ještě uvádí, že zpoždění v zadávacím řízení Veřejné zakázky bylo rovněž způsobeno opatřeními souvisejícími s epidemií nemoci Covid-19, jež měla výrazný vliv na obvyklý chod činností zadavatele.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA  
ředitel sekce investiční