

PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE VVC, MODERNIZACE ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ VD A PK

PROGRAM

- úvodní slovo
- základní informace o zakázce a řízení (+ dílčí dotazy)
- podrobnější představení předmětu zakázky
- dotazy a diskuze...

Veškeré informace poskytnuté v průběhu předběžných tržních konzultací vychází z aktuálního stavu přípravy zakázky, nijak zadavatele nezavazují a nemusí plně odpovídat finálním zadávacím podmínkám ani průběhu řízení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAKÁZCE A ŘÍZENÍ

- stručně k předmětu zakázky a projektovým cílům
- metoda **Design-Build** a **Design-Bid-Build**
- **smlouva o dílo** a **servisní smlouva**
- **jednací řízení s uveřejněním**
- **návrh zhotovitele**

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

- **modernizace řídicích systémů a strojních technologií a související stavební práce** na vodních dílech vltavské vodní cesty **v úseku od vodního díla Štěchovice po vodní dílo Hořín** včetně rekonstrukce PK Dolánky a PK Roztoky a zřízení datového centra
- **složité mezioborové technologické dílo** s důrazem na část elektro včetně řídicího systému a strojní část
- poskytnutí **navazujících servisních služeb**
- **předběžná předpokládaná hodnota > 1 mld. Kč bez DPH**

PROJEKTOVÉ CÍLE

- co **nejnižší ekonomická náročnost provozu řízení** příslušných technologických celků na jednotlivých VD
- co **nejjednodušší a nejintuitivnější ovládání** příslušných technologických celků na jednotlivých VD
- co **nejvyšší bezpečnost provozu** příslušných technologických celků na jednotlivých VD
- co **nejvyšší komfort plavby** z pohledu uživatelů vodní cesty
- **minimalizace proprietárního uzamčení** u jediného dodavatele řídicího systému
- **nadčasovost, dlouhodobost** řešení řídicího systému; řídicí systém je pořizován s výhledem **dlouhodobého užívání (+10 let)**

METODA DESIGN-BUILD

- **převážná část** díla prostřednictvím metody **Design-Build**
- specifikací prostřednictvím **požadavků na účel, výkon nebo funkci**
- detailní specifikaci díla připraví (vyprojektuje) až **zhotovitel**
- objednatel tak vytváří **prostor pro invenci, schopnosti a projevení relevantních zkušeností** zhotovitele
- aby mohla být tato příležitost zhotovitelem maximálně využita, předpokládá se jeho **aktivní zapojení**
- cena stanovena **paušální částkou** a placena podle **harmonogramu plateb**

METODA DESIGN-BID-BUILD

- **část díla** (rekonstrukce PK Dolánky a PK Roztoky) prostřednictvím metody **Design-Bid-Build**
- specifikace prostřednictvím **dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**
- cena stanovena na základě **skutečně provedených a změřených prací**

SMLOUVA O DÍLO

- tzv. **Žlutá kniha FIDIC:**

Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem

- **Obecné podmínky + Zvláštní podmínky MD+MZe**



SMLOUVA O DÍLO

- klíčové dokumenty:
Požadavky objednatele + Návrh zhotovitele
- externí **správce stavby**
- dílo je rozděleno do **12 sekcí**
(11 × VD + 1 × GEN)
- předpoklad zahájení plnění: **Q4/2025**
- předpoklad ukončení plnění: **Q4/2031**
- předpokládá se provádění vždy **max. 3 sekcí souběžně**
(+ GEN)

SERVISNÍ SMLOUVA

- předmětem **poskytování servisních činností a souvisejících služeb** s možností realizace **navazujících projektů**
- **rámcový prvek**, který umožňuje postupné zadávání služeb/projektů
(servis, podpora, mimozáruční opravy a rozvoj)
- vazba na **smlouvu o dílo**
(dodavatel servisuje to, co sám vyprojektoval a dodal)
- inspirace **principy FIDIC**
(variance, vyvážená alokace rizik, nároky/claimy)

SERVISNÍ SMLOUVA

- na dobu **neurčitou**
- předpoklad zahájení plnění:
postupně po provedení jednotlivých sekcí
- ukončení plnění:
Q4/2041 nebo později podle okolností

JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

- hlavní důvod: součástí plnění zakázky je **návrh řešení**
- **otevřené** všem potenciálním dodavatelům
- silná **interakce** s dodavateli
- možnost **jednání a úprav předběžných nabídek** i **zadávacích podmínek**

PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH ŘÍZENÍ

- předpoklad zahájení řízení: **10/2024**
- poskytnutí **zadávací dokumentace** (část oproti **NDA**)
- **kvalifikační fáze – žádosti o účast a jejich posouzení**
(reference dodavatele + odbornost a zkušenosti klíčového personálu)
- **předběžné nabídky a jednání**
(zapojení klíčového personálu)
- **finální nabídky a hodnocení** (nejnižší nabídková cena)
- uzavření **smluv**
- předpoklad ukončení řízení: **Q4/2025**

NÁVRH ZHOTOVITELE

- v (předběžné) nabídce dodavatel musí předložit tzv. **návrh zhotovitele**
- součást budoucí smlouvy o dílo
- předpokládá se **postupné předkládání** jednotlivých částí návrhu zhotovitele v rámci **jednání o předběžných nabídkách** -> kompletní návrh zhotovitele ve finální nabídce
- viz **příloha průvodní informace k PTK**

DOTAZY?

DÍKY ZA POZORNOST.