


Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		119160012, 119170006	
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
		500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ 
		Milan Kyral DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:		
Adresa sídla:		

Statutární orgán:	
Osoba oprávněná k podpisu:	
Zástupce pro věci technické:	

IČ: 		……………..
DIČ: 		……………..
Bankovní spojení:		……………..
Zápis v obchodním rejstříku:	……………..
 (dále jen jako „zhotovitel“) 


Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne .....................  pro veřejnou zakázku nazvanou „Úpa, Trutnov, oprava LB“.
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovými dokumentacemi jednostupňovými v rozsahu projektu pro povolení stavby a v podrobnostech pro provádění stavby „Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 – 49,505“ a „Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050“ vypracovanými v roce 2017 společností Multiaqua s.r.o. se sídlem Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Pavel Romášek (dále jen „projektová dokumentace“).
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Úpa, Trutnov, oprava LB“,
které se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:
č. 119160012	Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 – 49,505
č. 119170006	Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, 	
ř. km 49,830 – 50,050
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
1.7. Zhotovení díla rovněž zahrnuje výsadbu listnatých dřevin a následnou 5-ti letou péči o vysazené dřeviny. O provedené následné péči bude na konci každého roku vyhotoven protokol, který bude potvrzen zástupcem zhotovitele a objednatele.
Doba plnění díla
1.8. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.9. Předpokládaný termín zahájení díla je: srpen - září 2020
1.10. Vlastní stavební práce mohou být prováděny pouze v období 15. 8. – 31. 3. běžného roku. 
1.11. Harmonogram realizace předmětu díla: 
a) Termín dokončení stavební části díla včetně náhradní výsadby dřevin 
u obou akcí je: 					       nejpozději do 30. 4. 2022
b) Následná péče o vysazené dřeviny obou akcí 1. rokem:	do 30. 11. 2022
Následná péče o vysazené dřeviny obou akcí 2. rokem:	do 30. 11. 2023
Následná péče o vysazené dřeviny obou akcí 3. rokem:	do 30. 11. 2024
Následná péče o vysazené dřeviny obou akcí 4. rokem:	do 30. 11. 2025
Následná péče o vysazené dřeviny obou akcí 5. rokem:	do 30. 11. 2026
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.12. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,
slovy: .......................................................................................... korun českých bez DPH
1.13. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací na každou jednotlivou akci zvlášť. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.
Bankovní záruka
1.14. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2020. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
· Sdělení k ohlášení udržovacích prací stavby „Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 – 49,505“ vydané MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství pod č. j. 117798/2017 dne 5. 12. 2017 (dle mailového sdělení úřadu je ohlášení platné, není časově omezeno).
· Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku řeky Úpy vydané MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany krajiny pod č. j. 110798/2017 pro stavby „Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 – 49,505“; „Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050“ ze dne 13. 11. 2017.
· Rozhodnutí vydávající povolení ke kácení dřevin vydané MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany krajiny pod č. j. 117927/2017 ze dne 5. 12. 2017 pro stavbu „Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 – 49,505“, které nabylo právní moci dne 28. 12. 2017.
· Sdělení k ohlášení udržovacích prací stavby „Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050“ vydané MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství pod č. j. 117622/2017 dne 5. 12. 2017 (dle mailového sdělení úřadu ohlášení je platné, není časově omezeno).
· Rozhodnutí vydávající povolení ke kácení zapojeného porostu keřů a mladých výmladků stromů vydané MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany krajiny pod č. j. MUTN 59219/2018 ze dne 21. 6. 2018 pro stavbu „Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050“, které nabylo právní moci dne 11. 7. 2018.
· Nájemní smlouva č. pronajímatele 2647005119, č. nájemce D994190243 o nájmu pozemků mezi České Dráhy, a.s. a Povodí Labe, státní podnik pro stavby „Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 – 49,505“a „Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050“ uzavřená dne 17. 9. 2019.
· Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydané Krajským úřadem Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny pod č. j. KUKHK-40641/ZP/2019-4 dne 20. 1. 2020, které nabylo právní moci dne 8. 2. 2020.
· Veškerá stanoviska vydaná na obě akce od organizací spojených a souvisejících  s ochranným pásmem dráhy železniční tratě (Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Praha; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; České Dráhy, a.s.; České Dráhy, a.s., Depo kolejových vozidel Česká Třebová; České Dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové; PDV RAILWAY a.s.), která jsou uvedena v dokladové části jednotlivých projektových dokumentací. 
1.16. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2020.
Zvláštní ustanovení
1.17. Smluvní strany dohodly, že předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla bude provedeno pro každou akci zvlášť a ještě bude řešeno odděleně na stavební část díla včetně náhradní výsadby dřevin, která proběhne v termínech dle odst. 4.4.a). a 5-ti letou následnou péči po výsadbě, která proběhne v termínech dle odst. 4.4.b). O provedené následné péči bude na konci každého roku vyhotoven protokol, který bude potvrzen zástupcem zhotovitele a objednatele.
1.18. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 4., 5.,
· čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), m), 
· čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.
Závěrečná ustanovení
1.19. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.20. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.21. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
1.22. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.23. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.24. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:						Za zhotovitele:





   Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby 
[bookmark: _GoBack]    investiční ředitel							funkce


Úpa, Trutnov, oprava LB		119160012, 119170006
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