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A. POPIS, ÚČEL A UMÍSTĚNÍ STAVBY 

A.1. Popis a účel stavby 

Projektová dokumentace k ohlášení stavby se zabývá záměrem správce toku na opravu 
levobřežního opevnění řeky Úpy v Trutnově v délce cca 220 m. 

Opevnění koryta stabilizuje břeh v zastavěném území města Trutnova, zabraňuje poškozování 
svahu a navazujících sousedících pozemků a staveb při zvýšených průtocích v řece. 

A.2. Umístění stavby 

Stavba je umístěna na pozemcích dle kap. A.3 Průvodní zprávy a zasahuje pouze pozemky 
v korytě toku. Jiné pozemky nebudou stavbou trvale dotčeny. 

Řešený úsek je vymezen stávající opěrnou zídkou u železničního mostu (drážní km 124,0) v ř. 
km 49,830 a koncem upraveného úseku v ř. km 50,050 (přibližně v místech, kde začíná na pravém 
břehu opěrná zídka).  

B. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

B.1. Přípravné práce 

Před zahájením stavby musí být nejprve provedeno vytýčení všech inženýrských sítí v prostoru 
výstavby. 

Dále bude provedeno vykácení břehového porostu dle kap. B.1 f) Souhrnné technické zprávy, 
vč. odstranění pařezů. Ponechané stromy budou v průběhu stavby ochráněny dřevěným bedněním 
v místech sjezdu stavební technicky. Kmeny stromů budou protokolárně předány objednateli. 

V rámci akce budou odstraněny zbytky původních kamenných zídek, které se kromě nátrží ve 
střední části úseku zachovaly téměř v celé řešené délce. Část materiálu (10%) je možné využít 
v rámci stavby jako kamenný zához.  

B.2. Zemní práce 

Zemní práce budou probíhat po úsecích s tím, že část výkopového materiálu bude použita pro 
zajímkování úseku dočasnými zemními hrázkami, které budou zabraňovat natékání vody do 
výkopu. Hrázky budou těsněné hydroizolační fólií, průsaková voda bude odčerpávána mobilním 
kalovým čerpadlem. 

Část materiálu z výkopu bude použita ke zpětným zásypům přímo na staveništi – dorovnání 
svahových nerovností a k sanaci nátrže (ř. km 49,930), zbývající část bude odvezena na skládku 
(nejbližší skládka v Bohuslavicích n/Ú ve vzdálenosti 8 km).  

Základová spára pro konstrukci zídek bude vytvořena na stabilním skalním podloží, navětralá 
nestabilní hornina musí být odstraněna. Uvažováno je s odstraněním cca 30-ti cm skalního podloží. 

Předpokládané rozdělení výkopů dle třídy těžitelnosti (odborný odhad): 

třída objem [m3] výpočet 

V. 57.60 1.0 x 0.3 x 192 m 
V. - dolamování 20.50 10 % třídy IV 



IV. 184.83 30 % celkového výkopu (odečet dolamování) 
bourání zídek 120.00 0.8 x 1.0 x 150 m 
III. 301.50 zbytek 
celkem 684.43   

 

Výměry výkopů a zpětných zásypů jsou uvedeny v následující tabulce: 

označení 
příčného 

řezu 

staničení 
platnost 

řezů 
výkop zpětný zásyp 

[m] [m] [m2] * [m3] [m2] * [m3] 

ZÚ 49.846           
P1 49.863 29.50 4.44 130.98 1.59 46.91 
P2 49.888 25.00 6.07 151.75 1.31 32.75 
P3 49.913 17.50 2.32 40.60 2.25 39.38 
P4 49.923 10.00 1.70 17.00 3.25 32.50 
P5 49.933 10.00 1.63 16.30 8.84 88.40 
P6 49.943 17.50 1.47 25.73 8.77 153.48 
P7 49.968 24.50 3.79 92.85 3.31 81.09 
P8 49.992 24.00 4.51 108.24 1.74 41.76 
P9 50.016 34.00 2.97 100.98 1.41 47.94 

KÚ 50.038           

VÝMĚRY 
CELKEM: 

[m3]     684.43   564.20 

*) Plocha výkopu dle příčného řezu – měřeno digitálně. 

B.3. Zídka z lomového kamene 

V základové spáře pro vybudování zídky budou dle vzorového řezu vyvrtány otvory Ø 56 mm do 
hloubky 400 mm pro ukotvení ocelové výztuže R 16. Délka jednoho prutu je 1,4 m, osazeny budou 
v počtu 3 ks/bm. Pruty budou v otvorech zality vysokopevnostní maltou. 

Betonový základ z betonu tř. min. C25/30 XC3 má šířku 900 mm a výšku cca 500 mm (dle 
úrovně základové spáry). 

Na betonovém základu bude vyzděna lícová strana zídky z řádkového zdiva v maximální výšce 
1,0 m. Rub zdiva bude zároveň sloužit jako ztracené bednění pro betonovou výplň zídky – beton 
C25/30 XC3. Římsa zídky bude opět dozděna řádkovým lomovým kamenem, římsa bude bez 
přesahu. Spáry budou vyplněny spárovací cementovou maltou s minimální pevností v tlaku 25 MPa. 

V místech vyústění kanalizačního potrubí bude kámen v římse i v navazující dlažbě mírně 
vyspádován ve sklonu 1:10 z obou stran k ose potrubí.  

V zídce bude 20 cm nade dno koryta osazeno odvodňovací plnostěnné potrubí DN 150 šedé nebo 
černé barvy (PE 100 SDR 17), které bude plnit také funkci rybích úkrytů v případě povodňových 
stavů. Za rubovou hranou zídky bude napojeno na drenážní perforované potrubí DN 100, které 
bude obsypáno kačírkem a geotextilií.  Odvodnění bude do koryta vyústěno vždy po 5-ti metrech. 
Rubová hrany zídky bude opatřena nopovou fólií. 

Po vybudování zídek bude terén upraven do požadovaného sklonu a budou dosypány úseky 
s nádržemi vč. zhutnění materiálu. 

Zídky budou na obou koncích zavázány do svahu. Prostor mezi stávajícím křídlem železničního 
mostu a koncem opravené zídky a na konci úpravy bude vyplněn záhozem z lomového kamene 



(váha jednotlivých kamenů nad 500 kg) – může být použit skalní materiál z výkopu 
v předcházejícím úseku. Objem záhozového materiálu: 35 m3. 

B.4. Dlažba z lomového kamene 

Opevnění břehu bude navazovat na kamennou zídku. Sklon svahu bude v celé délce úseku 
konstantní – 1:1,5.  

Část svahu v šikmé délce 3,0 m bude opevněna dlažbou z lomového kamene tl. 300 mm 
s uložením kamenů „na divoko“ do lože z betonu C25/30 XC3 tl. 200 mm. Štěrkopískový podsyp tl. 
150 mm bude vytvořen na zhutněném podloží. Spáry budou vyplněny spárovací cementovou 
maltou s minimální pevností v tlaku 25 MPa. 

Navazující část svahu bude opevněna dlažbou z lomového kamene tl. 300 mm na sucho 
s vyplněním spár drnem. Šikmá šířka dlažby je 2,5 m, sklon svahu opět 1:1,5. Předpokládá se, že 
dojde k postupnému ozelenění této části opevnění travinami a bylinami s částečným přesahem i 
přes část dlažby do betonu obdobně, jako to je v navazujícím opevněném úseku. 

Práce v okolí stromů, které budou na břehové hraně ponechány (jilmy), budou prováděny ručně. 
Dlažba na sucho bude v okolí těchto stromů provedena v odstupu 1,0 m od kmene (kruhová 
skladba, vyklínování, vyplnění drnem). 

Terén nad dlažbou bude přisypán vhodným materiálem z výkopku, dosvahován k břehové hraně, 
a oset travním semenem. 

Výkaz výměr, základových, svislých a vodorovných konstrukcí je uveden v následující tabulce:  

  délka šířka výška objem plocha 

základový pas: 192 0.90 0.50 86.40   

štěrkopísek: 192 5.50 0.15 158.40   

podkladní beton: 192 3.00 0.20 115.20   

dlažba do betonu: 192 3.00     550.00* 

dlažba na sucho: 192 2.50     450.00* 
*) Plochy měřeny digitálně vč. opevnění kolem výústí atp.  

B.5. Náhradní výsadby 

Náhradní výsadby jsou navrženy v počtu 14-ti kusů stromů (javor klen popř. mléč, jilm horský) 
a 19-ti kusů keřů (hloh, střemcha) na pozemcích p.č. 2361 a 2625/5. Výsadba bude provedena na 
levém břehu nad úrovní opevnění koryta tak, aby od oplocením areálu Českých drah, a.s. směrem 
do koryta byl ponechán volný prostor šířky minimálně 1,5 m. 

Stromy 

Budou použity sazenice o obvodu kmínku stromu 8-12 cm s balem a se zapěstovanou korunkou, 
s ochranou proti okusu zvěří a zabezpečené třemi podpěrnými kůly. Následná péče bude prováděna 
minimálně po dobu pěti let. Sazenice budou vysázeny v odstupu 4-5 m mezi ř.km 49,846 – 49,885 
a 50,008 – 50,038. Druhové zastoupení: jilm horský – 5 ks, javor klen - 9 ks. 

Mezi ř.km 49,950 – 50,008 budou v pruhu šíře cca 3,0 ponecháni vhodní zapěstovaní jedinci 
(javor, jilm) ve sponu 4-5 m x 3-4 m se stávající řadou stromů na pozemku ČD za plotem. Sazenice 
doporučujeme s ohledem na charakter stavebních prací vyjmout, uložit na vhodné místo (stín, 
dostatek vláhy) a po dokončení stavebních prací (zídky, opevnění) znovu vysadit.  



Keře 

Mezi ř.km 49,890 – 49,950 se pozemek a oplocení areálu ČD více přibližuje ke korytu Úpy a 
z tohoto důvodu je zde navržena pouze výsadba keřů. Druhové zastoupení: hloh obecný - 10 ks, 
střemcha obecná – 9 ks v odstupu 2-3 m, minimální výška keřů 50 cm dle rozhodnutí o kácení. 

Podmínky výsadby 

1) Technologie výsadeb se bude řídit dle Standardů péče o přírodu a krajinu 02-001-2012m 
Řada A, Arboristické standardy, Výsadba stromů SPPK 02 001:2012. 

2) Stromy budou vysazeny na podzim (od září do zámrazu půdy) nebo zjara (od rozmrznutí 
půdy do začátku rašení). Bude se jednat o dřeviny s kořenovým balem, popř. v 
kontejneru. 

3) Přesná poloha výsadeb bude odsouhlasena zástupcem provozovatele. Stromy nesmí být 
umístěny do míst ochranných pásem inženýrských sítí a pod vzdušným vedením. 
Případné vytyčení ochranných pásem zajistí zhotovitel. 

4) Terén bude v oblasti budoucího prokořenitelného prostoru řádně připraven před 
zahájením výsadby. Příprava se týká především: 
• odstranění nežádoucích materiálů případná výměna kontaminované či nevhodné půdy 
• úprava stanoviště včetně případné navážky vegetační vrstvy půdy 

5) Jednotlivé stromy budou při výsadbě zajištěny 3 kůly proti vyvrácení a kmeny opatřeny 
chráničkou proti okusu. 

6) Provedená náhradní výsadba bude samostatně protokolárně předána provozovateli. 

Následná péče 

Zhotovitel zajistí následnou péči o náhradní výsadbu po dobu 5-ti let. 

V prvních dvou letech po výsadbě je následná péče zaměřena především na dostatečnou zálivku, 
zejména v době přísušku, na kontrolu a případnou úpravu stabilizačních kůlů, úvazků a oplocenek, 
odplevelení kolem sazenic a doplnění mulčovací kůry tam, kde chybí.  

V prvním roce po výsadbě je v případě úhynu sazenice nutné také provést náhradní výsadbu. 
Předpokládá se úhyn 10-ti % sazenic stromů i keřů, tj. 2 ks stromů a 2 ks křovin. V tomto roce 
také bude provedeno hnojení v nezbytně nutném rozsahu. 

Ve druhém a pátém roce je navrženo vyvětvení a tvarový ořez koruny stromů, v případě nutnosti 
pak zdravotní řez. 

V pátém roce bude provedeno odstranění kotvení, ochrana proti okusu bude ponechána až do 
doby vytvoření hlubší borky. 

Přehledně je následná páče specifikována v následující tabulce: 

 

č.p. popis 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok

1) náhradní výsadby za uhynulé jednice - předpoklad 10% 2+2 ks

2) odplevelení vysazených dřevin vytrháním 2x 1x 1x 1x 1x

3) hnojení sazenic průmyslovými hnojivy 1x

4) doplnění mulčovací kůry 10% 5%

5) zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě 1x

6) vyvětvení a tvarový ořez stromů (zdravotní) 1x 1x

7) kontrola kotvení, úvazků a chrániček; náprava 1x 1x 1x 1x

8) odstranění ukotvení 1x

9) zálivka ke každé dřevině 5x50 l 5x50 l 4x50 l 3x50 l 2x50 l



C. POŽADAVKY NA MATERIÁL 

Kamenivo použité na stavbě musí svými vlastnostmi odpovídat ČSN EN 13383 a ČSN 72 1860. 
Zhotovitel stavby předloží investorovi vzorek kameniva k odsouhlasení. Pro opevnění (líc zídky, 
dlažby) bude po dohodě s investorem použit tzv. královédvorský pískovec, (lom Kocbeře – 16 km; 
lom Vyhnánov - 15 km od místa stavby). Pro použití pro vodní stavby je třeba velká objemová 
hmotnost, odolnost proti obrusu, mrazuvzdornost a malá nasákavost kamene. 

Zídky budou vyzděny z hrubého řádkového zdiva. Dlažba do betonu je navržena tzv. „na divoko“. 

Při konstrukci zídek a dlažby do betonu bude použit vodostavební beton C25/30 XC3. 

D. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. 

E. ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPOČTECH  

Výpočty nejsou součástí projektové dokumentace, jedná se o opravu. 

F. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 

Doporučený postup realizace: 

1. příprava zařízení staveniště, dopravní značení  
2. vytýčení ing. sítí v prostoru výstavby 
3. odstranění křovin, stromů, odstranění objektů 

po úsecích: 

4. výkopy, jímkování, osazení čerpadla 
5. vyčištění základové spáry (kontrola odpovědným geologem) 
6. vyvrtání otvorů, osazení kotev 
7. bednění základových pasů, betonáž pasů 
8. zdění lícové strany zídek, osazení odvodňovacího potrubí 
9. bednění rubu zídky, betonování jádra, spárování zdiva 
10. zásyp, osazení drenážního potrubí, obsyp drénu, zásyp 
11. urovnání terénu, zhutnění 
12. štěrkopískový podsyp 
13. pokládání dlažby do betonového lože, spárování 
14. pokládání dlažby na sucho, výplň drnem 
15. dosvahování terénu, náhradní výsadby, osetí 

po dokončení stavebních prací: 

16. likvidace zařízení staveniště 
17. geodetické zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení 
18. předání stavby 

V průběhu prací je nutné dodržovat technologické přestávky s ohledem na zrání betonu. 

Kameny před pokládkou musí být navlhčeny a kladeny tak, aby vzniklé spáry byly co nejmenší 
(průměrně 20 mm, max. 40 mm) a nesmí vznikat podélné spáry. Výplň spár cementovou maltou 



je vhodné provádět hned po uložení kamenů. Po zaspárování je nutné povrch ošetřovat, tj. chránit 
před přímým slunečním zářením zakrytím geotextílií a pravidelně kropit. 

Hranice pracovních úseků budou tvořit přirozenou dilatační spáru mezi konstrukcemi. 
Doporučujeme volit pracovní úseky s ohledem na průběh (lom, výška, stav) skalního podloží. 
Dilatace budou následně provedeny i u dlažby do betonu. Předpokladem jsou spáry v průměru po 
10-ti metrech. 

Zkoušky během provádění stavby: 

V průběhu provádění stavby budou prováděny zkoušky zhutnění lože, obsypu a zásypu dle ČSN 
72 1006. 

G. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Provozem stavby nedojde ke zhoršení kvality ovzduší ani ke zvýšení hladiny hluku v oblasti 
zástavby. Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/1992 Sb. o 
životním prostředí. Vliv stavby je pro orientaci posouzen s následujícími závěry: 

a) Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na životní prostředí, a to zejména omezením 
dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností zhotovitele bude tyto 
nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem minimalizovat. 

b) Při návrhu konstrukčního řešení bylo přihlédnuto k požadavkům ochrany přírody a důsledně 
byla dávána přednost řešení, jež zabezpečí maximální účinnost a dlouhodobou životnost 
navržených zařízení. Stavební materiály byly voleny tak, aby zatížení životního prostředí bylo 
minimální. 

V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992. o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů.  

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. musí být odpady vzniklé při stavbě 
tříděny a přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny,...). Pro příp. terénní úpravy a 
rekultivace se použijí neznečištěné výkopové zeminy, rekult. výrobky s certifikáty nebo upravené 
stavební odpady. 

H. BEZPEČNOST PRÁCE 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. 
Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů.  

Stavba musí respektovat zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích včetně příloh 1 – 5 a další související předpisy a normy.  

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 

Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku se stávající 
vodotečí. Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při provádění zemních prací v blízkosti 
podzemních vedení. 



Pracovníci dodavatele budou prokazatelně proškoleni a seznámeni s existencí a polohou 
inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a technologickým postupem zemních 
prací prováděných v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí. 

Během stavby nesmí dojít k znečištění terénu nebo povrchových vod. Níže jsou uvedena 
doporučení při vzniku takové situace. 

Únik do terénu: Při úniku ropných látek do terénu je nutné rozlitý produkt urychleně lokalizovat, 
zachytit a zneškodnit např. odstraněním kontaminované zeminy a její odvoz na skládku 
nebezpečných odpadů. 

Únik do povrchových vod: Unikne-li ropná látka do toku, je nutno urychleně vhodným 
prostředkem např. nornou stěnou přehradit cestu plovoucí vrstvě. Je nutné volit místo s klidnějším 
průtokem a norná stěna má být nasměrována pod úhlem 45º k jednomu břehu. Soustředěný 
produkt je nutno odčerpat, případně slabou vrstvu odstranit posypem VAPEX nebo EXPERLIT. 
Zhotovitel stavby je povinen mít na stavbě, nebo se souhlasem zástupce investora na jiném místě, 
připravenou nornou stěnu a sorbenty. Pracovníci zhotovitele stavby musí být poučeni, jak v případě 
havárie postupovat. 

Proti havarijní opatření: 

- Při stavebních pracích neumísťovat mechanizmy na hrany výkopů či svahů. 
- Provádět kontrolu dílčích částí konstrukcí před jejich provedením a po jejich provedení.  
- Provádět kontrolu kvality materiálu. 
- Při výstavbě dbát a zabezpečit únik ropných a jiných látek, které by mohli kontaminovat 

vodní tok či půdu v okolí stavby. 
- Řádně zabezpečit a označit staveniště dopravními značkami. 
- Oplotit zařízení staveniště.  

Postup při havarijním úniku ropných látek: 

V případě havárie bude okamžitě povolán Hasičský záchranný sbor a zabráněno dalšímu úniku 
produktu, vyrozuměn bude Krajský úřad Královéhradeckého kraje, město Trutnov, správce toku – 
Povodí Labe, státní podnik, Policie ČR DI Trutnov a produkt bude zneškodněn dle výše uvedených 
pokynů. 

I. POUŽITÉ PODKLADY 

 
Zhotovitel, kromě výše uvedených předpisů a konkrétních technických řešení uvedených v této 
dokumentaci, musí dodržovat tyto hlavní technické normy, předpisy a zákony, vč. jejich 
pozdějších předpisů: 
 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
• Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě  
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o některých změnách dalších zákonů 
• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
• Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
• Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 

náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 
• ČSN 72 1006, Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
• ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 



• ČSN EN ISO 14 688-1, (72 1003) Geotechnický průzkum a zkoušení – pojmenování a 
zatřiďování zemin. Část 1: Pojmenování a popis 

• ČSN EN 1997-1: EUROKÓD 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná 
pravidla 

• ČSN EN 1997-2: EUROKÓD 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum 
a zkoušení základové půdy 

•  
• TNV 75 2303 Jezy a stupně 
• TNV 75 2401 Vodní nádrže a zdrže 
• TNV 75 2102 Úpravy potoků 
• TNV 75 2103 Úpravy řek 
• TNV 75 2231 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích – navrhování 

 


