Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Čísla staveb objednatele:		119190003, 219190002
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Martin Pala, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:				
Adresa sídla:			

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 

IČ:				
DIČ:				
Obchodní rejstřík:		
(dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Název veřejné zakázky: VD Josefův Důl, oprava a rekonstrukce venkovní kanalizace objektů dozorství
Tato veřejná zakázka se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:
č. 119190003 - VD Josefův Důl, oprava venkovní kanalizace objektů dozorství
č. 219190002 - VD Josefův Důl, rekonstrukce venkovní kanalizace objektů dozorství 
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na každou jednotlivou akci, k výkonu inženýrských činností potřebných pro realizaci akcí a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akcí, dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa:	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DPS) pro každou jednotlivou akci (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek). DPS bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) pro každou jednotlivou akci.
III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek) pro každou jednotlivou akci.
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti: 
· Stavební průzkum stavby v podrobnosti vztahující se k charakteru díla a požadovanému stupni projektové dokumentace, průzkum bude zahrnovat: 
· Ověření trasy původní kanalizace u objektů SO 08, 05 ze záměru (např. pomocí prostrčeného vodiče s následnou detekcí vypípáním, pomocí sond či kombinací metod apod.).
· Minimálně 6 kopaných nebo vrtaných sond za účelem zjištění stávající skladby komunikací určených k opravě, zjištění úrovně skalního podloží a zatřídění vrstev horniny včetně těžitelnosti. Sondy budou provedeny na hloubku předpokládané základové spáry komunikací, respektive kanalizace.
· Ve spolupráci s pracovníky investora ověření všech tras inženýrských či elektronických  sítí a dalších vedení Povodí Labe, státní podnik.
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti: 
· Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, event. výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, stanoviska orgánu ochrany přírody pro opatření na území zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 z hlediska souladu s plánem/zásadami péče, apod. To znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné dokumentace se všemi správními orgány, především s orgány ochrany přírody, s orgány státní správy lesů, s Krajskou hygienickou stanicí a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
· Budou zajištěna vyjádření všech správců a majitelů inženýrských sítí k výskytu jejich vedení v dané lokalitě.
1.7. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· společný investiční záměr a záměr opravy na akci „VD Josefův Důl, oprava a rekonstrukce venkovní kanalizace objektů dozorství“ zpracovaný firmou STORM WATER s.r.o., Semily v 11/2017 včetně 5-ti vzorových výkresů a celkové situace s výškopisným a polohopisným zaměřením, 
· stanovisko odboru ŽP a zemědělství při KÚ LK k záměru opravy a investičnímu záměru ze dne 5. 11. 2019 vedeném pod zn. KULK 78152/2019,
· souhrnné stanovisko odboru stavebního a životního prostředí při Magistrátu města Jablonec n. N. k záměru opravy a investičnímu záměru ze dne 11. 11. 2019 vedeném pod č. j. 87375/2019.
1.8. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2020.
Doba plnění díla
1.9. Předpoklad zahájení prací: červenec 2020
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.10. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 12. 2023
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa - DPS 					do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
II. etapa - Výkon IČ   				do 120 dnů od písemné výzvy objednatele
III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2023
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: ……………………………………………………………….….. korun českých bez DPH.
Zvláštní ustanovení
1.12. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. - 14.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 1. – 20.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), bod 11.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. – 21.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru, bod 3.8, 
· čl. 8. Odstoupení od smlouvy, body 3. a 4.
1.13. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se mění pro tuto smlouvu o dílo v následujícím ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), bod 4.:
Zhotovitel se zavazuje, že určí optimální technické řešení z hlediska nákladů budoucí realizace a provozu kanalizační soustavy. 
1.14. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
13. 	Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem, pokud taková povinnost vyplyne z ustanovení § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Plán BOZP na staveništi bude nedílnou součástí projektové dokumentace, včetně stanovení předpokládaného počtu zhotovitelů a doby realizace stavby.
· čl. 5. Smluvní pokuty 
10. 	Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem - např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.
Závěrečná ustanovení
1.15. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
1.17. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

Za objednatele:						Za zhotovitele:
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