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Rekonstrukce ohrazení zimních výběhů

SD101/2020

K
SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce ohrazení zimních výběhů1'

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státn í příspěvková organizace
se sídlem  na adrese K ladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972
je jím ž jm énem  jedná: Ing. Jiří Machek, ředitel
bankovní spojení: ............/ ......., ........ . ​. . . . .. . . . . . ​. . . . . . . .
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: . . . . . . ​.......... ​.........
e-mail: ........@ nhkladruby.cz, tel.: +420 ................
(dále též „objednatel") 

a

Zhotovitel:

TANNACO, a. s.
se sídlem  na adrese Kolínská 1, 290 01 Poděbrady 
IČO: 61677272 
DIČ: CZ61677272
je jím ž jm énem  jedná: ..... .. . ​. . . .. . . . . . , ředitel
bankovní spojení: ................/ ......., ....................... ​.............. ​. .. .. .. . . . ​. . . ​. .  
osoba oprávněná jednat za zhotovite le ve věci plnění VZ: . . . . . ​......... ​. . . . . . . . . . ​........... 
​.................. ​. .... ...
e-mail: ......................., tel.: +420 ................ 
(dále též „zhotovite l")

(objednatel a zhotovite l také dále společně jako „sm luvn í strany")

shora uvedené sm luvn í strany uzavře ly níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu 
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále je  „občanský zákoník") a za podm ínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem  plnění díla je  rekonstrukce ohrazení koňských výběhů v kra jině (dále 
jen „d ílo"), provedená v rozsahu a v souladu s podm ínkam i výběrového řízení 
objednatele, které jsou obsaženy ve výzvě objednatele pro zadání veře jné zakázky 
malého rozsahu s názvem  „Rekonstrukce ohrazení zimních výběhů", s projektovou 
dokum entací a Položkovým  soupisem  prací a dodávek zhotovite le , ze dne 
11.05.2020, který je  jako příloha č. 1 nedílnou součástí této sm louvy o d ílo  (dále 
též „Po ložkový rozpočet").

2.2. Dílem  se rozum í pro účely této sm louvy dodávka a m ontáž všech věcí, prací nebo 
služeb nutných pro řádné a úplné provedení sm luveného předmětu díla v rozsahu



dle článku 2.1. této sm louvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí 
umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto sm louvou.

2.3. Předmět sm louvy dále zahrnuje zejména, nikoli však výlučně řízení stavebních 
a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, provádění 
průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, z ískán í příslušných 
protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, 
odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční době.

2.4. Objednatel je  oprávněn zm ěnit rozsah díla v souladu s právním i předpisy České 
republiky. Zhotovite l se zavazuje souh lasit s úpravam i v předmětu sm louvy 
učiněným i objednatelem , tj. změna předmětu sm louvy, dle konkrétních požadavků 
objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto zm ěny musí však být 
požadovány v dostatečném  časovém  předstihu. Tyto změny budou oběma 
sm luvním i stranam i sjednány písemným i zm ěnam i sm louvy. Pokud taková změna 
předmětu plnění bude m ít v liv  na term ín plnění, budou sm luvn í strany povinny 
sjednat v příslušné změně sm louvy i přiměřenou změnu term ínu plnění. T ím to není 
dotčeno ujednání v odst. 3.4. sm louvy

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakým ko liv  změnám, doplňkům  nebo rozšíření předmětu 
díla, vyp lývajících z podm ínek při provádění díla nebo z odborných znalostí, je  
zhotovite l povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit je j podle článku 4. této sm louvy a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovite l právo 
na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se 
za to, že práce a dodávky jím  realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 
zahrnuty.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakým ko liv  změnám, doplňkům  nebo rozšíření 
předmětu díla (vícepracím  či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je  
objednatel povinen předat zhotovite li soupis těchto změn, který zhotovite l ocení 
podle článku 4. této sm louvy.

2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (víceprací i méněprací), 
odsouhlasených dle článku 2.5. a požadovaných dle článku 2.6. této sm louvy 
uzavřou obě strany dodatek ke sm louvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou 
úpravu term ínu dokončení díla a ceny díla.

2.9. Předmětem díla je  všechno to, co je  uvedeno ve výzvě objednatele, v Položkovém 
rozpočtu zhotovite le (vše jak  je specifikováno v článku 2.1. této sm louvy), 
a v rozsahu dle této sm louvy. V případě rozporu mezi uvedeným Položkovým  
rozpočtem zhotovite le a ostatním i v článku 2.1. této sm louvy uvedeným i 
dokum enty m ají tyto před Položkovým  rozpočtem přednost.

2.10. Dílo bude sp lňovat všechny kva litativn í a kvantitativn í požadavky definované těm ito 
závazným i podklady pro provedení díla:

- projektovou dokumentací,
- příslušným i platným i normami na územ í České republiky, včetně technických 

norem CSN, EN a ISO závazných a doporučených, návodů výrobců stavebních 
materiálů a výrobků; Veškeré m ateriá ly a dodávky ke zhotovení díla musí 
zhotovite l za jistit tak, aby odpovídaly platným technickým  normám, 
kva lita tivn í parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci a jsou závazné 
pro zhotovení díla,

- speciá lně stanoveným i technologickým i postupy,
- příslušným i platným i normami Evropské unie,
- dotčeným i obecně závazným i právním i předpisy,
- v průběhu provádění díla uděleným i pokyny objednatele.



2.11. Zhotov ite l prohlašuje, že se v plném rozsahu vyčerpávajíc ím  způsobem  
a s vyna ložen ím  odborné péče seznám il s rozsahem , povahou díla, j iž  se zavazuje 
plně dodržovat, přičem ž neshledal rozporů nebo nedostatků, je ž  by bránily řádnému 
proveden í díla způsobem  a v rozsahu dle této sm louvy.

2.12. Zhotov ite l prohlašuje, že jsou mu znám y veškeré technické, kva lita tivn í a jiné  
podm ínky nezbytné pro realizaci díla a že d isponuje takovým i kapacitam i 
a odborným i znalostm i, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.13. Zhotov ite l prohlašuje, že mu je  známo m ísto p lnění díla, s tím to se seznám il a bere 
stav m ísta plnění díla na vědomí.

2.14. Součástí závazku zhotovite le provést dílo za sm luvené ceny je  dále zejm éna, nikoli 
však výlučně:

- veškeré práce a dodávky souvisejíc í s požárním i předpisy, bezpečností práce, 
opatřen ím i na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v m ístech dotčených 
stavbou;

- odvoz odpadu vznik lého při realizaci díla, za jištěn í jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do v lastn ictv í osobě oprávněné 
k je jich  převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovite l;

- podrobné zaško len í pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, 
obsluhu a údržbu díla a technických zařízení.

3. DOBA. ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotov ite l se zavazuje provést dílo v následujících term ínech:

3.1.1 Term ín pro předání a převzetí díla
(protokolární předání a převzetí díla)
do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2 Term ín pro předání a převzetí díla se uzavřen ím  písemného dodatku přiměřeně 
prod lužuje v těchto případech:
a) v případě nepříznivých klim atických podm ínek (odst. 3.3.);
b) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10 % ceny proti 

původní cenové nabídce (odst. 3.4.);
c) při přerušení provádění díla v případě, že zhotovite l z jis tí při provádění díla 

skry té  překážky znem ožňujíc í provedení díla sjednaným  způsobem  (odst. 3.5.);
d) při prodlení vzn ik lém  v souvislosti s prováděním  případného archeologického 

výzkum u
e) nebude-li moci zhotovitel pokračovat p lynule v pracích z důvodů na straně 

objednatele.

3.3 V případě nepříznivých klimatických podm ínek, které by bránily nebo zcela 
vy lu čova ly  kvalitn í provádění stavebních prací nebo by je jich  provedení nebylo 
m ožné bez porušení technologických postupů, které by mělo v liv  na kvalitu 
prováděných prací, jako  jsou např. výkopové práce, či betonáž, nebo by s ohledem 
na k lim atické podm ínky mohlo dojít k ohrožení pracovníků zhotovite le, bude term ín 
pro p ředán í a převzetí díla prodloužen. V tom to případě nebude zhotovite l v prodlení 
s dokončen ím  díla. O prodloužení term ínu pro předání a převzetí díla bude mezi 
sm luvn ím i stranam i uzavřen písemný dodatek k této sm louvě vycházejíc í 
z ob jektivně zjištěného stavu. Za nepříznivé k lim atické podm ínky bránící kvalitn ímu 
a bezpečném u provádění díla jsou považovány např. tep loty pod - 5 °C, které 
vy lu ču jí provádění betonáže, stav ve sjízdnosti kom unikací v zimních podm ínkách 
vy luču jíc í bezpečné provádění prací na pozemních kom unikacích, zastaven í provozu



K
betonárek vyrábějících a dodávajících betonové směsi v oblasti provádění prací 
a pod.

3.4 Obě sm luvn í strany se dohodly, že případné vícepráce, je jichž finanční objem 
nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla, nebudou m ít v liv  na term ín 
dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném term ínu dle této sm louvy.

3.5 Zhotovite l je  oprávněn přerušit provádění díla v případě, že z jis tí při provádění díla 
skryté překážky znem ožňujíc í provedení díla sjednaným  způsobem. Každé takové 
přerušení provádění díla je  zhotovite l povinen bezodkladně p ís e m n ě  oznám it 
objednateli. Součástí oznám ení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, 
jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovite l bude m ít po odsouhlasení 
zprávy objednatelem  právo na prodloužení term ínu pro dokončení a předání díla, 
a to o dobu pozastavení provádění díla.

3.6 Splnění term ínu dokončení díla je  podm íněno dodržením  plnění objednatele 
dohodnutého touto sm louvou v článku 10.

3.7 Dílo je  považováno za dokončené a objednatel je  oprávněn jej převzít, bylo-li 
objednateli předáno v souladu s požadavky této sm louvy bez vad a nedodělků 
a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o předání a převzetí řádně 
dokončeného díla, který byl písemně potvrzen oběma sm luvním i stranam i.

3.8 Zhotovite l se zavazuje provést dílo vlastn ím  jm énem , na svůj náklad a na v lastn í 
odpovědnost především  svým i zam ěstnanci. Případné použití poddodavatelů 
k provedení díla či jeho části je  možné pouze v intencích seznamu poddodavatelů 
vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím , předloženého 
v rámci nabídky na veřejnou zakázku. V  případě zm ěny poddodavatele v průběhu 
provádění díla musí být tako změna předem odsouhlasena objednatelem .

3.9 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovite le nebo jeho 
poddodavatelů majících příslušnou kvalifikaci.

3.10 Zhotovite l a jeho případní poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla 
postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této 
sm louvy, zhotovite l dodá nebo provede v takovém  rozsahu a jakosti, aby výsledkem  
bylo kompletní, plynule, bezpečně a spoleh livě využite lné dílo, odpovídající 
podm ínkám  stanoveným  touto sm louvou a účelu použití.

3.11 Zhotovite l se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické 
normy, včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podm ínky této sm louvy 
včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovite l se rovněž bude říd it 
výchozím i podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájm y 
i vyjádřením i kompetentních orgánů státn í správy České republiky, která mohou 
ovlivňovat provádění sm louvy a kterým i jsou zhotovite l a jeho poddodavatelé 
vázáni.

3.12 Místo plnění je  v k. ú. K ladruby nad Labem a je  blíže popsáno v projektové 
dokumentaci, je ž  je  součástí výzvy.

4. CENA DÍLA

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotovite li celkovou sm luvn í cenu za řádné 
provedení díla ve výši:

Cena celkem  bez DPH 5 8 2  8 5 5 ,2 1  Kč
Zhotovite l je  plátce DPH.

DPH 122 399,59 Kč

Cena celkem  včetně DPH 705 254,80 Kč
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(slovy: sedm setpěttis ícdvěstěpadesátčtyři korun českých osm desát haléřů) včetně 
DPH.

Ce lková cena díla je  stanovena dohodou sm luvn ích stran jako  cena nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze za sp lněn í podm ínek, které jsou stanoveny v této 
sm louvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při 
zm ěně právních předpisů.

Ce lková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty 
práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je  bude 
rea lizovat v menším  m nožství či rozsahu.

4.2. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu za jištěn í daně dle § 109a zákona 
o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře 
uhrad í v term ínu splatnosti této faktury stanoveném  dle sm louvy přímo na osobní 
depoz itn í účet zhotovite le vedený u m ístně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovite l bude ke dni uskutečnění zdanite lného plnění zveřejněn v aplikaci 
„Reg istr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovite l bude ke dni uskutečnění zdanite lného plnění v insolvenčním  řízení, 
nebo

c) bankovn í účet zhotovite le určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 
správcem  daně zveřejněn v aplikaci „Reg istr plátců DPH".

Objednate l nenese odpovědnost za případné penále a jin é  postihy vym ěřené 
či stanovené správcem  daně zhotovite li v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu sp latnosti této daně.

4.3. Je-li plnění zhotovite le v rozsahu objednatelem  potvrzeného soupisu prací 
a dodávek plněním , na něž se ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim  přenesené daňové 
povinnosti, bude objednatel ap likovat režim  přenesení daňové povinnosti 
a příslušnou částku DPH převede přímo na osobní depozitn í účet zhotovite le vedený 
u m ístně příslušného správce daně.

4.4. Ce lková cena je  stanovena na základě výzvy  objednatele a Položkového rozpočtu 
zhotov ite le .

4.5. Ce lková cena díla byla určena na základě Položkového rozpočtu zpracovaného 
zhotovite lem . Položkový rozpočet se považuje za závazný s nezaručenou úplností. 
Bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu ,,.xls".

4.6. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (Položkovém  rozpočtu) zhotovite le jsou 
pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných v íceprací 
je  uveden v odst. 4.12.

4.7. Součástí celkové ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné 
pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto sm louvou o dílo. 
Ce lková cena díla obsahuje zejména veškeré náklady na úplné a provozuschopné 
proveden í díla ve stanovené kvalitě a obsahuje veškeré náklady nutné 
ke kom pletn ím u a řádnému plnění, a to i ty, které mohl účastn ík výběrového řízení 
na zák ladě svých odborných znalostí předpokládat.

4.8. Zhotov ite l potvrzuje, že celková cena obsahuje z isk zhotovite le a veškeré náklady 
(ved le nákladů na v lastn í dílo i náklady např. na zřízen í, provoz, údržbu a vyk lizen í 
za řízen í staveniště, náklady souvisejíc í s kom pletací díla, náklady na pořízení 
dokum entů vyžadovaných objednatelem  k přejím ce díla, náklady na dopravu 
zam ěstnanců a stavebních materiálů apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení 
díla v  rozsahu dle čl. 2 této sm louvy. Celkovou cenu díla není možné m ěnit 
v souv is losti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničn ím  
m ěnám  či jiným i faktory s v livem  na měnový kurs a stabilitu měny po celou dobu 
prováděn í díla.
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4.9. Pro výpočet sn ížen í ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v Položkovém 

rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky, či služby uvedené v Položkovém rozpočtu, 
které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou odpovídat cenám, 
které se obvykle p latily v době uzavření sm louvy za srovnatelné práce, dodávky či 
služby.

4.10. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou 
realizovány v souladu s ustanovením i této sm louvy, musí být vždy před jejich 
realizací písemně odsouhlaseny objednatelem  včetně jejich ocenění. Pokud 
zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má 
objednatel právo odm ítnout je jich  úhradu.

4.11. Sm luvn í cena je  stanovena pro daňové podm ínky platné k datu podpisu této 
sm louvy o dílo. Sm luvn í strany berou na vědom í, že případná změna vyvolaná 
změnou zákona o DPH se prom ítne do konečného vyčís len í ceny díla.

4.12. Oceňování víceprací či m éněprací bude prováděno následujícím  způsobem:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma sm luvním i 
stranam i doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení 
nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí term ínu 
pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy 
v rozpočtu zhotovite le, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovite le dle cen, 
které se obvykle p latily v době uzavření sm louvy za srovnatelné práce, dodávky či 
služby. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájem né finanční vyrovnán í jen 
v případě, kdy s jeho obsahem obě sm luvní strany vyslov í písemný souhlas. Takto 
oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného písemného dodatku. 
Nedohodnou-li se sm luvn í strany na výši obvyklých cen, bude provedeno vzájem né 
finanční vyrovnán í dle aktuáln ího ceníku prací ÚRS Praha platného v době uzavření 
sm louvy.

4.13. O cenu prací, které nebudou zhotovite lem  provedeny (méněpráce) a v Položkovém  
rozpočtu zhotovite le nebo ve výkazu vým ěr objednatele byly k řádnému dokončení 
díla předpokládány, bude snížena cena díla.

4.14. Zhotovite l je  povinen neprodleně inform ovat objednatele písemnou formou 
o jakéko li re levantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109, zákona o DPH, jež by 
mohla m ít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si 
v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 
uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovite le daň ze zdanitelného 
plnění dle této sm louvy přímo příslušnému správci daně.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zhotovite li na provedení díla zálohy.

5.2. Objednatel uhradí zhotovite li celkovou cenu díla, a to po zhotovení celého díla 
či dílčím  způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovite lem  a to 
na základě daňových dokladů (faktur), které vystav í zhotovitel.

5.3. Podkladem pro vystaven í a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být 
objednatelem  odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, 
oceněný dle článku 4. této sm louvy, který vypracuje zhotovite l k poslednímu 
kalendářnímu dni kalendářního měsíce, popř. ke dni předání a převzetí řádně 
dokončeného díla. Objednatel je  povinen se vyjádřit ke zhotovite lem  předloženému 
soupisu provedených prací a dodávek do 3 pracovních dnů od data doručení 
soupisu.

5.4. Sm luvn í strany se dohodly, že dnem úhrady se rozum í den odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad
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do třiceti (30) kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po term ínu, 
který je  na daňovém dokladu uveden jako  den splatnosti.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranam i k dohodě při odsouhlasení druhu, m nožstv í nebo 
rozsahu provedených prací a dodávek, je  zhotovite l oprávněn fakturovat pouze 
práce, u kterých došlo k dohodě.

5.6. P lněn í zhotovite le v rozsahu objednatelem  potvrzeného soupisu prací a dodávek 
bude považováno za samostatné zdan ite lné plnění ve sm yslu přísl. ust. zákona 
o DPH.

5.7. Sp la tnost daňových dokladů je  stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy 
objednate l prokazatelně obdržel daňový doklad zhotovite le.

5.8. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. 
V  daňovém  dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob je jího  
stanoven í.

Daňový doklad dále musí obsahovat:
- označen í účetního dokladu a jeho číslo
- označen í veřejné zakázky ve tvaru: VZ 8/2020
- č ís lo  a datum  podpisu sm louvy o dílo
- název a sídlo sm luvních stran a je jich  IČO a DIČ (bylo-li přiděleno)
- předm ět dodávky a název stavby
- den odeslán í účetního dokladu a term ín sp latnosti
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má p latit
- účtovanou částku rozdělenou na v lastn í platbu a DPH v jednotlivých sazbách 

(je -li relevantní)
- ce lkovou cenu účtovaných prací včetně DPH (je-li relevantní)
- raz ítko  a podpis zhotovite le
- objednatelem  odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako  přílohu

5.9. P la tby bude objednatel provádět bezhotovostn ím  převodem na účet zhotovite le 
uvedený v článku 1. této sm louvy.

5.10. Adresa pro zaslán í faktury zhotovite le na objednatele je  totožná s adresou 
objednate le podle článku 1. této sm louvy.

5.11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této sm louvě, 
je  objednatel oprávněn vrátit je j neprodleně zhotovite li k doplnění. V  takovém  
případě se přeruší p lynutí lhůty splatnosti a nová lhůta sp latnosti začne plynout 
dnem  prokazatelného doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA. NORMY. PŘEDPISY

6.1. Zhotov ite l odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou 
provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném  touto sm louvou, v souladu 
s techno log ickým i předpisy výrobců použitých systémů, zařízen í a stavebních 
m ateriá lů  a v souladu s obecně p latným i předpisy a že dílo bude odpovídat 
objednate lem  zhotovite li pro plnění předmětu díla poskytnutým  zadávacím  
podm ínkám , pokud není v ostatních článcích této sm louvy stanoveno jinak. 
Připouští se pouze první jakost materiálů.

6.2. Zhotov ite l je  povinen objednateli nebo jeho zástupci um ožnit v průběhu realizace 
sm louvy  kontrolu a vyzkoušen í díla a jakéko liv  jeho části, včetně věcí, prací 
a s lužeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v  souladu se sm louvou.

6.3. Zhotov ite l předá objednateli příslušné záručn í listy, návody k obsluze a údržbě.
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6.4. Dílo dodávané podle této sm louvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu 

konečného předání díla zhotovite lem  všem normám včetně doporučení a právním  
předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny 
a ochrany zdraví a životního prostředí.

6.5. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v je jich  blízkosti, je  
zhotovite l povinen provést všechna potřebná opatření k zajištěn í bezpečnosti 
provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním  okolí, 
jakým i jsou označení, ohrazení, osvětlen í apod. Mimo to musí zhotovitel udržovat 
v čistotě veškeré pozemní komunikace.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Zhotovite l poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude 
prosta jakýchko liv  vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže  
neodpovídá výsledku požadovanému touto sm louvou, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené v této sm louvě nebo obecně platným i předpisy.

7.2. Zhotovite l odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této sm louvy, které budou 
zjištěny v záruční době, která je  stanovena na 5 let od data konečného převzetí 
díla, to je st od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně 
dokončeného díla.

7.3. Zhotovite l odpovídá za vady dodávek technických zařízen í díla a je jich  montáž 
specifikovaných v Položkovém rozpočtu, v případě kdy vady budou zjištěny 
v záručn í době, která je  stanovena na 2 roky od data konečného převzetí díla, to 
je st od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného 
díla.

7.4. Za vady zjištěné v záručn í době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že 
vada vznik la jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době 
provozováno objednatelem  v souladu s požadavky provozních předpisů 
a za technických podm ínek stanovených touto sm louvou. Do prokázání 
odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá 
zhotovitel.

7.5. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotovite li 
p ísemně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 15 pracovních dnů poté, kdy 
vadu zjistil (postačí e-m ailovou zprávou na e-m ailovou adresu uvedenou v záh lav í 
sm louvy). Objednatel umožní zhotovite li na jeho žádost přístup k dílu s cílem 
prověřit příčinu vady.

7.6. V  případě zjištěn í, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím  omezil své ostatní 
nároky dané mu touto sm louvou, včetně nároku na náhradu škody a sm luvn í 
pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. 
Zhotovite l je povinen tak učin it neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů 
od oznám ení vady nebo ve lhůtě sm luvním i stranam i dohodnuté, podle charakteru 
jednotlivé  vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení 
oznám ení vady zhotoviteli.

7.7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem  podle 
ustanovení článku 7.6. této sm louvy nebo oznám í-li před je jím  uplynutím , že vady 
neodstraní, může objednatel odstoupit od sm louvy, požadovat přiměřenou slevu 
ze sm luvn í ceny nebo po předchozím  vyrozum ění zhotovite le vadu odstranit sám 
nebo jí nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil 
jakáko liv  svá práva daná mu touto sm louvou. Zhotovite l je  povinen nahradit 
objednateli výdaje a vzn ik lou škodu, které byly s odstraněním  vady zajištěného 
objednatelem  spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) kalendářních dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
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7.8. Zá ručn í doba se autom aticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění 

oprávněné reklam ace a končící datem odstraněn í vady potvrzeným  podpisem 
objednatele.

7.9. Odstraněn í vady nemá v liv  na nárok objednatele na sm luvn í pokutu a náhradu všech 
škod ve prospěch objednatele.

7.10. Objednatel má vůči zhotovite li rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. 
Zhotov ite l je  povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.

7.11. Jestliže  objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je  zhotovite l 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie  nejpozději do 48 hodin 
po obdržen í reklamace.

7.12. O odstraněn í vady bude sepsán protokol, který podepíší obě sm luvn í strany. V tomto 
protokolu, který vystav í zhotovitel, musí být m imo jiné  uvedeno:

- jm éno zástupců obou sm luvních stran
- číslo sm louvy o dílo
- datum  uplatnění a č. j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob je jího  odstraněn í
- datum  zahájen í a ukončení odstranění vady
- vyjádřen í, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

7.13. V  případě sporu o oprávněnost reklam ace budou sm luvn í strany respektovat 
vy jád řen í a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem . Náklady 
na vypracován í znaleckého posudku nese v plné výši zhotovitel.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. Jestliže  bude zhotovite l v prodlení s term ínem  pro předání a převzetí díla dle článku 
3 té to  sm louvy, má objednatel právo na zap lacen í sm luvn í pokuty ve výši 0,03 % 
ze sjednané celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý kalendářn í den 
prodlení.

8.2. Zhotov ite l zap latí sm luvn í pokutu podle článku 8 této sm louvy na účet objednatele 
během  21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržen í vyúčtován í sm luvn í pokuty. 
Objednatel je  oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovite l ve stanovené lhůtě 
neuhrad í sm luvn í pokutu, provést započten í svých pohledávek (splatných 
i nesplatných) vůči zhotovite li z titulu sm luvn í pokuty, tak jako  jiných  svých 
případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotovite li z titulu 
této sm louvy proti případným  peněžitým  pohledávkám  zhotovite le vůči objednateli 
z titu lu  této sm louvy.

8.3. Pokud není v ostatních ustanoveních sm louvy sjednáno jinak, zap lacen í sm luvn í 
pokuty zhotovite lem  nezbavuje zhotovite le závazku sp ln it povinnosti dané mu touto 
sm louvou.

8.4. Zap lacen ím  sm luvní pokuty spojené s porušením  povinnosti zhotovite le dle této 
sm louvy  není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením  
ste jné povinnosti zhotovitelem .

9. POJIŠTĚNÍ

9.1. Zhotov ite l je  povinen sjednat a udržovat nejm éně do okam žiku předání a převzetí 
řádně ukončeného díla na své náklady pojištěn í odpovědnosti za škodu na majetku 
a zd rav í osob u pojišťovny, která je  autorizovanou pojišťovnou v České republice. 
Po jištěn í odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovite lem  objednateli či třetím  
osobám  m usí být sjednáno mezi zhotovite lem  jako  pojištěným  a pojišťovnou



K
pro případ odpovědnosti zhotovite le za škodu, která může nastat v souvislosti 
s prováděním  činnosti zhotovite le d le této sm louvy, s tím , že zhotovite l je  
odpovědný za škodu, která je  výsledkem  jeho činností nebo vyplývá z porušení 
obecně závazných právních předpisů a této sm louvy. Zhotovite l se zavazuje bez 
zbytečného odkladu inform ovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné 
sm louvy o pojištěn í odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Lim it 
pojistného plnění pro případ jedné škodní události č in í m inimálně částku 
odpovídající 200 000,00 Kč. Zhotovite l je  povinen tuto pojistnou sm louvu 
neprodleně předložit objednateli na jeho žádost před podpisem sm louvy.

9.2. Zhotovite l je  povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti kdykoli dodat příslušné 
doklady o pojištěn í jako  důkaz, že požadované pojištění je  plně platné a účinné.

9.3. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovite le odpovědnosti a povinností daných mu 
touto sm louvou.

IQ. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Zhotovite l si sám a na v lastn í náklady obstará všechny věci a doklady potřebné 
pro řádné a úplné provedení díla.

10.2. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotovite li 
pomoc při za jištěn í potřebných podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření, 
je jich ž potřeba vzn ikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotovite li ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma stranam i.

11. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
ZA ŠKODY

11.1. Nehledě na převod vlastn ického práva k dílu nebo dílčím  částem  díla podle 
ustanovení čl. 12.1. této sm louvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně 
a je jich  ochranu, společně s rizikem  je jich  ztráty nebo poškození či jakéko liv  jiné  
újm y přechází ze zhotovite le na objednatele předáním  a převzetím  řádně 
dokončeného díla, tj. předáním  objednatelem  podepsaného zápisu o předání 
a převzetí řádně dokončeného díla zhotoviteli. T ím to ustanovením  nejsou dotčeny 
záruční povinnosti zhotovite le.

11.2. Vzn ikne-li na díle nebo jakéko liv  části díla škoda, ztráta nebo jakáko liv  jiná  újma 
v době do předání díla objednateli, s výjim kou případů vym ezených v ustanovení 
článku 13 této sm louvy, odstraní zhotovite l na své náklady vzniklou škodu, ztrátu 
nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech 
do bezvadného stavu a do souladu s podm ínkam i sm louvy.

11.3. Zhotovite l je  rovněž odpovědný za jakéko liv  ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele a poddodavatelů objednatele, způsobené zhotovite lem  nebo jeho 
poddodavateli v průběhu provádění jakýchko liv  prací a služeb při plnění nebo 
v souvislosti s plněním  povinností podle této sm louvy, včetně povinností 
podle ustanovení článku 7 této sm louvy.

11.4. Porušením  povinnosti zhotovite le zajištěné sm luvn í pokutou není dotčeno právo 
objednatele na náhradu vzn ik lé  škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

12.1. V lastn ické právo k věcem tvoříc ím  součást díla, pokud j iž  nejsou ve v lastn ictv í 
objednatele, přechází ze zhotovite le na objednatele okamžikem  zapracování, kdy 
se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovite l je  však i nadále oprávněn 
na v lastn ictv í objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.
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Vlastnické právo forem  (cca 5 až 10 kusů) prefabríkovaného betonového  
sloupku C16/20 přechází ze zhotovitele na objednatele okam žikem  jejich  
předání.

12.2. V lastn ické  právo k montážním  zařízením , používaným  zhotovite lem  a jeho 
poddodavate li v souvislosti s dílem, zůstane zhotovite li nebo jeho poddodavatelům  
po celou dobu plnění sm louvy.

12.3. Zhotov ite l je  povinen zabezpečit převod v lastn ického práva na objednatele 
v rozsahu čl. 12.1. této sm louvy ve svých případných poddodavatelských 
sm louvách.

13. VYŠŠÍ MOC

13.1. Sm luvn í strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
pov inností daných touto sm louvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění 
bylo výsledkem  nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšš í mocí. Odpovědnost 
však nevylučuje překážka, která vzn ik la  teprve v době, kdy povinná strana byla 
v prod len í s plněním  své povinnosti, nebo vzn ik la  z je jích hospodářských poměrů.

13.2. Pro účely této sm louvy znamená „vyšš í moc" takovou m imořádnou 
a neodvratite lnou událost m imo kontrolu sm luvn í strany, která se na ni odvolává, 
kterou nemohla předvídat při uzavření sm louvy a která j í brání v plnění závazků 
vyp lýva jíc ích  z této sm louvy. Takové události mohou být na základě dohody 
sm luvn ích  stran: vá lky, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidem ie, 
karanténn í omezení, dopravní embarga, generá ln í stávky a stávky celého 
prům yslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání 
ze strany  zhotovite le, výpadky v dodávce energ ie a ve výrobě, m ístn í a podnikové 
stávky  a podobně. Vyšš í mocí není se lhán í poddodavatelé, pokud by nenastalo 
z důvodů shora uvedených.

13.3. O vzn iku  situace vyšší moci a jejích příčinách uvědom í sm luvn í strana odvo lávajíc í 
se na vyšš í moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzn iku, 
druhou sm luvn í stranu e-m ailem  s následným  potvrzením  doporučeným  dopisem . 
S te jným  způsobem  bude druhá sm luvn í strana informována o tom, že okolnosti 
vyšš í moci pom inuly. Na požádání předloží sm luvn í strana odvolávajíc í se na vyšší 
moc druhé sm luvn í straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

13.4. Bez ohledu na jiná  ustanovení této sm louvy zhotovite l nenese odpovědnost 
za škodu nebo ztrátu na díle nebo na v lastn ic tv í objednatele způsobenou válkou, 
nepokoji nebo operacem i válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, 
nasto len ím  civ iln í nebo vojenské d iktatury, teroristickým i činy, konfiskací 
a znárodněním , jadernou reakcí, jaderným  zářením  nebo zam ořením  a tlakovou 
v lnou, negativně ovlivňujíc ím i provedení díla v  České republice a které jsou mimo 
v liv  zhotov ite le  a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím  
trhu.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Od této sm louvy může odstoupit kterákoliv sm luvn í strana, pokud z jis tí podstatné 
porušen í této sm louvy druhou sm luvní stranou nebo v souladu s jiným  ujednáním  
stanoveným  v této sm louvě. Odstoupit lze pouze písemně, a to postupem 
stanoveným  v čl. 17. sm louvy.

14.2. Objednate l má právo odstoupit od této sm louvy v případě podstatného porušení 
sm louvy zhotovite lem , kterým  kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních 
této sm louvy je  zejm . když:

a) zhotovite l neoprávněně přeruší provedení díla po dobu de lš í než 30 (třicet) 
kalendářn ích dnů,
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b) zhotovitel se přes upozornění objednatelem  zpozdil o více než 20 (dvacet) 

kalendářních dnů s předáním  a převzetím  řádně dokončeného díla,
c) zhotovitel převede v rozporu s ustanovením i této sm louvy své závazky, 

povinnosti nebo práva plynoucí z této sm louvy na jin ý  subjekt,
d) zhotovite l opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle sm louvy nebo 

opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto sm louvou.

Odstoupení od sm louvy z důvodů uvedených v článku 14.2. této sm louvy se
nedotýká povinnosti zhotovite le na zaplacení sm luvní pokuty nebo náhrady škody
objednateli.

14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této sm louvy pro podstatné porušení této 
sm louvy zhotovite lem  na základě ustanovení článku 14.2 této sm louvy, zašle 
zhotovite li „Oznám ení o odstoupení pro podstatné porušení sm louvy". Zhotovite l 
bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tom to oznámení.

14.4. V  případě, kdy objednatel odstoupil od sm louvy, a dílo bylo provedeno v takovém  
rozsahu, který nemá pro objednatele význam , nebude finanční vyrovnán í 
provedeno.

14.5. Dojde-li k odstoupení od sm louvy, je  zhotovite l povinen učin it taková opatření, aby 
zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil 
vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od sm louvy zhotovite lem  
z důvodů na straně objednatele, provede zhotovite l tato opatření na náklady 
objednatele.

14.5. Objednatel může na základě vlastn ího rozhodnutí odstoupit od sm louvy bez uvedení 
důvodu zaslán ím  písemného „Oznám ení o odstoupení od sm louvy z rozhodnutí 
objednatele" zhotovite li. Po obdržení takovéhoto oznám ení o odstoupení od sm louvy 
z rozhodnutí objednatele zhotovite l ihned, pokud není v „Oznámení" stanoveno 
jinak:

a) zastav í všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjim kou prací 
a služeb specifikovaných objednatelem  v oznám ení o odstoupení od sm louvy 
z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díle nebo jeho části,

b) ze staven iště odstraní m ontážní zařízen í a odvolá personál zhotovite le a jeho 
poddodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,

c) ukončí všechny poddodavatelské sm louvy týka jíc í se této sm louvy s výjim kou 
těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,

d) s výhradou plateb podle článku 14.7. této sm louvy předá zhotovitel objednateli 
dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od sm louvy z rozhodnutí 
objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovite le k dílu 
ve stavu ke dni odstoupení od sm louvy z rozhodnutí objednatele a pokud to 
bude objednatelem  požadováno, v jakýchko liv  poddodavatelských sm louvách 
týkajíc ích se této sm louvy uzavřených zhotovite lem  s jeho poddodavateli 
a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné  dokumenty připravené 
zhotovite lem  nebo jeho poddodavateli v souvislosti s dílem , a to ke dni 
odstoupení od sm louvy z rozhodnutí objednatele.

14.7. V  případě odstoupení od sm louvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku
14.6. této sm louvy zap latí objednatel zhotovite li částky podle následujících bodů:

a) část sm luvn í ceny za dosud nezaplacenou část díla j iž  provedenou zhotovite lem  
a předanou objednateli ke dni odstoupení od sm louvy z rozhodnutí objednatele,

b) prokázané náklady vzn ik lé  zhotovite li při odstraňování m ontážního zařízen í 
ze staven iště a odvolán í personálu zhotovite le nebo jeho poddodavatelů 
ze staveniště,

c) prokázané náklady vynaložené zhotovite lem  v souvislosti s ochranou díla podle 
článku 14.5. této sm louvy,



d) prokázané škody, spojené s uspokojením  závazků a nároků, které zhotovite l 
a jeho poddodavatelé převzali v dobré víře vůči různým  stranám  v souvislosti 
se sm louvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.

14.8. Každá ze sm luvních stran je  oprávněna písem ně odstoupit od sm louvy, pokud:
a) vůči majetku jedné ze sm luvních stran probíhá insolvenční řízení, v něm ž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo inso lvenčn í návrh byl zam ítnut proto, že 
m ajetek jedné ze sm luvních stran nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízen í, nebo byl konkurz zrušen proto, že m ajetek jedné ze sm luvn ích stran byl 
zcela nepostačující nebo byla vůči jedné ze sm luvních stran zavedená nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů,

b) druhá sm luvn í strana vstoupí do likvidace,
c) okolnosti vyšš í moci uvedené v článku 13 této sm louvy trva jí u druhé sm luvn í 

strany déle než 2 (dva) měsíce.

14.9. V zn ik  skutečností uvedených v odst. 14.8. bude každá sm luvn í strana povinna 
oznám it druhé sm luvn í straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od sm louvy však 
není rozhodující, jakým  způsobem se oprávněná sm luvn í strana dozvěděla o vzniku 
sku tečností opravňujících k odstoupení od sm louvy.

14.10. V  případě odstoupení některé ze sm luvních stran od sm louvy, sm luvn í strany sepíší 
záp is o stavu provedení díla ke dni odstoupení od sm louvy; provedené práce budou 
převzaty  od zhotovite le na základě písemného zápisu. Záp is m usí obsahovat 
zejm éna soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení 
od sm louvy. Závěrem  zápisu sm luvní strany uvedou finančn í hodnotu dosud 
provedeného díla, dle ocenění prostřednictv ím  jednotkových cen uvedených 
v Položkovém  rozpočtu, který je  součástí této sm louvy. Provedené práce, které 
nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny 
ze strany  zhotovite le dle cen, které se obvykle p latily v době uzavřen í sm louvy 
za srovnate lné práce, dodávky či služby nebo dle aktuáln ího ceníku prací ÚRS Praha 
platného v době uzavřen í sm louvy. Na základě tohoto ocenění bude provedeno 
vzá jem né finančn í vyrovnán í jen v případě, kdy s jeho obsahem obě sm luvn í strany 
vys lo v í p ísem ný souhlas. Případné náklady na sepsán í a ocenění provedených prací 
h rad í strana, která sm louvu porušila. V  případě, že se sm luvn í strany na finanční 
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat přís lušný zna lecký posudek soudním  
zna lcem  vybraným  objednatelem . Náklady na vypracován í znaleckého posudku 
ponesou obě sm luvn í strany rovným dílem . Sm luvn í strany se zavazu jí přijm out 
tento posudek jako  konečný ke stanovení finančn í hodnoty díla. T ím to ustanovením  
nejsou dotčeny ostatn í nároky objednatele dané jem u touto sm louvou.

14.11. Ode dne podpisu zápisu dle odst. 14.10. tohoto článku začne běžet záručn í doba 
u provedených částí díla. Zhotovite li zůstává zachována odpovědnost za vady 
dle této sm louvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody 
způsobené vadným  plněním .

15. PROVÁDĚNÍ DÍLA

15.1. Zhotov ite l se zavazuje respektovat podm ínky provádění díla uvedené v právních 
předpisech České republiky. Zhotovite l se zavazu je  k dodržování stanovených, jin ak  
obvyklých technologických a pracovních postupů.

15.2. Zhotov ite l je  povinen bez zbytečného prodlení písemně upozorn it objednatele 
na případnou nesprávnost pokynů či překážku om ezujíc í p lynulost provádění díla, 
nebo znem ožňu jíc í provedení díla.

15.3. Z jis t í- li zhotovite l při provedení díla skryté překážky týka jíc í se m ísta, kde má být 
dílo provedeno a tyto překážky znem ožňují provedení díla dohodnutým  způsobem , 
je  zhotov ite l povinen oznám it to písemně bez zbytečného odkladu objednateli 
a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o zm ěně díla je  zhotovite l
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oprávněn provedení díla přerušit. Případné prodloužení lhůty stanovené 
pro dokončení díla je  upraveno v odst. 3.5. sm louvy.

15.4. Zhotovite l v plné m íře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
zhotovite le a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru opravy a zabezpečí je jich 
vybaven í ochranným i pracovním i pomůckami.

15.5. Zhotovite l zam ezí vstupu pracovníků zhotovite le nebo jeho poddodavatelů 
na staveniště pod vlivem  alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu 
a jiných omamných látek svým i pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů 
do místa opravy.

15.6. Zam ěstnanci zhotovite le a jeho poddodavatelů působící v České republice 
v souvislosti s plněním této sm louvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy 
České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajíc ích se bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovite l odpovídá za to, 
že zaměstnanci zhotovite le a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, 
proškoleni a budou v prostoru m ísta opravy dodržovat obecně platné předpisy a 
vyh lášky o bezpečnosti práce, protipožárn í ochrany, ochrany zdraví při práci 
a ochraně životního prostředí.

15.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovite le nebo jeho 
poddodavatelů m ající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je  
zhotovite l na požádání objednatele povinen doložit.

15.8. Zhotovite l se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém  je  v době jeho užití známo, že je  škodlivý. Pokud tak zhotovite l 
učiní, je  povinen na písemné vyzván í objednatele provést okam žitě nápravu 
a veškeré náklady s tím  spojené nese zhotovite l. Ustanovení tohoto článku sm louvy 
se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem .

15.9. Zhotovite l je  povinen om ezit veškeré rušivé v livy svých prací na co nejn ižší míru 
a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém  staveništi, přístupových 
komunikacích a zpevněných plochách.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. Zhotovite l sp ln í svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho 
předání objednateli (včetně předání forem prefabrikovaného betonového 
sloupku C16/20).

16.2. Zhotovite l je  povinen písemně oznám it nejpozději 5 pracovních dnů předem 
objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je  pak 
povinen nejpozději do tří pracovních dnů od term ínu stanoveného zhotovite lem  
zahájit přejím ací řízení a řádně v něm pokračovat.

16.3. Zhotovite l je  povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem  veškeré 
potřebné doklady. Objednatel není povinen bez doložení těchto dokladů dílo převzít.

16.4. O průběhu přejím acího řízen í pořídí objednatel zápis, ve kterém objednatel prohlásí, 
že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků, nebo že dílo převzít odm ítá. Jestliže 
objednatel odm ítne dílo převzít, uvedou sm luvn í strany do zápisu svá stanoviska 
a je jich  zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odm ítl dílo 
převzít, se bude přejímací řízen í opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V  takovém  
případě je  možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel 
prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků.

16.5. Pokud je  v této sm louvě uveden term ín pro předání a převzetí díla, rozum í se tím  
den, ve kterém  nejpozději dojde k oboustrannému podpisu zápisu o převzetí díla. 
Zápis o převzetí díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá sm luvn í 
strana obdrží po jednom .
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16.6. Objednatel je  oprávněn převzít i dílo, které vykazu je  drobné vady a nedodělky, 

které sam y o sobě ani ve spojení s jiným i nebrání řádnému užíván í díla. V tom 
případě je  zhotovite l povinen odstranit tyto vady a nedodělky v term ínu do 10 
pracovních dnů od okamžiku sepsání zápisu o převzetí díla, není-li v zápisu 
dohodnuto jinak. Objednatel není povinen převzít dílo vykazu jíc í vady nebo 
nedodělky.

16.7. Vadou se pro účely této sm louvy rozum í odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
param etrech díla stanovených touto sm louvou a obecně závazným i předpisy. 
Nedodělkem  se rozum í nedokončená práce oproti technické specifikaci a této 
sm louvě o dílo.

1 7 .ÚKONY A DORUČOVÁNÍ

17.1. Úkony mezi sm luvním i stranam i budou oprávněny čin it sta tutárn í orgány, osoby 
uvedené v záh lav í sm louvy, případně osoby k těm to úkonům příslušnou sm luvn í 
stranou písemně zmocněné. Zm ěny ve statutárn ích orgánech budou sm luvn í strany 
pov inny si navzájem  oznám it a doložit aktuáln ím  výpisem  z obchodního rejstříku, 
jsou - li do něj zapsány.

17.2. Vyžadu je -li sm louva u některého úkonu sm luvn í strany písemnou formu, oznám ení 
takového úkonu m usí být druhé sm luvn í straně doručeno poštou, doručovací 
s lužbou, datovou schránkou nebo osobně proti podpisu.

17.3. Sm luvn í strany se dohodly, že veškerá listinná korespondence souv ise jíc í 
s provedením  díla podle sm louvy bude doručována na adresy uvedené v článku 1. 
sm louvy.

17.4. O znám ení dle této sm louvy odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené 
tře tím  dnem od data razítka držite le poštovní licence na podacím  lístku. 
Toto ustanoven í se použije na veškeré doručování provedené v souladu 
s touto  sm louvou. Odm ítne-li sm luvní strana, je ž  je  adresátem , převzít oznám ení 
o úkonu druhé sm luvn í strany, považuje se oznám ení za doručené dnem odm ítnutí.

17.5. Pro vy loučen í jakýchko liv  pochybností sm luvn í strany uvádějí, že za písemnou 
form u nebude pro tento účel, považována výměna e-m ailových, či jiných 
e lektron ických zpráv mezi sm luvním i stranam i, není-li v této sm louvě stanoveno 
výs lovně  jinak.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Zhotov ite l není oprávněn započíst své poh ledávky proti pohledávkám  objednatele, 
ani své pohledávky a nároky vzn ik lé ze sm louvy nebo v souvislosti s je jím  plněním  
postoup it třetím  osobám, zastav it nebo s nim i jinak  disponovat bez písemného 
souh lasu objednatele.

18.2. Objednatel je  oprávněn započíst vůči jakéko li pohledávce zhotovite le 
za objednatelem , i nesplatné, jakouko li svou pohledávku, i nesplatnou, 
za zhotovite lem . Pohledávky objednatele a zhotovite le započtením  zan ika jí ve výši, 
ve které se kryjí.

18.3. Zhotov ite l není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
svá práva a závazky, vyp lýva jíc í či vzn ik lé, z této sm louvy, na tře tí osobu.

18.4. Pokud jakáko li část závazku podle této sm louvy je  nebo se stane neplatnou 
či nevym ahatelnou, nebude to m ít v liv  na p latnost a vym ahate lnost ostatních 
závazků  podle této sm louvy a sm luvn í strany se zavazu jí nahradit takovouto 
neplatnou nebo nevym ahatelnou část závazku novou, platnou a vym ahate lnou částí 
závazku , je jíž  předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud 
by tato  sm louva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanoven í by bylo jin ak



pro vym ezen í práv a povinností odůvodněné, sm luvn í strany učiní vše pro to, aby 
takové ustanovení bylo do této sm louvy doplněno.

18.5. Veškeré dohody učiněné před podpisem sm louvy a v je jím  obsahu nezahrnuté, 
pozbývají platnosti dnem podpisu sm louvy, a to bez ohledu na funkční postavení 
osob, které předsm luvní jednán í učinily.

18.6. Vztahy, které neřeší tato sm louva o dílo, se budou říd it ustanovením i občanského 
zákoníku, v platném znění.

18.7. Jakáko liv  změna sm louvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této 
sm louvě a takový dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranam i. 
Zhotovite l není oprávněn postoupit, převést ani zastav it tuto sm louvu ani jakáko li 
práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyp lýva jíc í z této sm louvy 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

18.8. Sm luvn í strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným  
ustanovením  zákona, a to ani před ustanovením i zákona, jež nemají donucující 
účinky. Sm luvn í strany tím to vyluču jí aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, 
který stanoví, že sm louva je  uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů 
vůle sm luvních stran.

18.9. Zhotovite l podpisem této sm louvy dává souhlas s poskytnutím  všech informací, 
které sm louva obsahuje i těch, které budou následně zhotovite lem  poskytnuty, 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění 
pozdějších předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem 
na obchodní tajem ství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

18.10. Objednatel je  povinným  subjektem  dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podm ínkách účinnosti některých sm luv, uveřejňování těchto sm luv 
a o registru sm luv. Zhotovite l podpisem této sm louvy dává souhlas s uveřejněním  
sm louvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného 
zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem  na obchodní tajem ství, 
či jiné  zákonem předpokládané skutečnosti. Zveřejněn í sm louvy a metadat 
v registru sm luv za jistí objednatel.

18.11. V  souladu s ust. § 6 zákona o registru sm luv nabývá sm louva účinnosti dnem je jího 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

18.12. Zhotovite l je  na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve zněn í pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zhotovite l bere na vědom í, že objednatel je  konečný příjemce 
dotace státního rozpočtu na financování díla.

18.13. Sm luvn í strany se dohodly, že případné spory budou řešeny sm írnou cestou. 
Nebude-li to možné, je  k řešení sporů příslušný soud České republiky, přičemž 
v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, se sm luvn í strany dohodly, že takovým  soudem, je  soud m ístně příslušný 
podle síd la objednatele.

18.14. Zhotovite l se zavazuje um ožnit všem subjektům  oprávněným  k výkonu kontroly 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním  zakázky, a to po dobu danou 
právním i předpisy ČR k je jich  archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů).

18.15. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
sm louvy věděly nebo vědět musely, a které jsou re levantn í ve vztahu k uzavření 
této sm louvy. Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 1. v této sm louvě, 
2. ve výzvě k podávání nabídek (zadávací dokumentaci), 3. v nabídce v ítězného 
účastníka. Tyto dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem  se



dop lňu jíc í a vysvětlu jíc í, avšak v případě jakéhoko liv  rozporu mají vzájem nou 
přednost v pořadí výše stanoveném.

18.16. Pro vy loučen í pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je  podnikatelem , 
uzavírá tuto sm louvu při svém podnikání, a na tuto sm louvu se tud íž neuplatní 
ustanoven í § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.

18.17. Tato sm louva nabývá platnosti dnem je jího  podpisu oprávněným i zástupci obou 
sm luvn ích  stran.

18.18. Sm louva o dílo je  vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotoven í a zhotovite l jedno vyhotovení.

18.19. Obě sm luvn í strany prohlašují, že se seznám ily s celým  textem  této sm louvy včetně 
je jich  příloh a s celým  obsahem sm louvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto 
sm louvu uzavře ly svobodně, vážně, určitě a srozum ite lně, nikoli v tísn i nebo 
za nápadně nevýhodných podm ínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem

d n e  

2 1 .  
5 .  
2 0 2 0

V Poděbradech
dne  1 .  6 .  2 0 2 0

za objednatele Ing. Jiří Machek, ředitel  za zhotovitele ........​.........., ředitelPříloha č. 1 - Položkový soupis prací a dodávek ze dne 11.05.2020 
  (pevně připojená příloha)

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (volná příloha)

Příloha č. 3 - Závazné stanovisko Odboru ku ltury a památkové péče Pardubického kraje 
(pevně připojená příloha)

Stránka 17 z 17



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
KSO:

Místo:
CZ-CPV:

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

zákl přenesená 

sniž. přenesená 

nulová

15027

NH Kladruby nad Labem - Rekonstrukce ohrazení zimních výběhů v krajině
815 99 GC-GZ: 24208
Kladruby nad Labem Datum: 11.05.2020
45000000-7 CZ-CFÁ; 42.99.29

IČ: 72048972
DIČ: CZ72048972

IČ: 61677272
DIČ: CZ61677272

IČ:

DIČ:

582 855,21

Sazba daně

21,00%
15,00%
21,00%

15,00%
0,00%

Výše daně 

122 399,59 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00

705 254,80



Stavba: Rekonstrukce a doplněni ohrazení v areálu národního hřebčína Kladruby nad Labem 
Místo: p. č. 872, k. ú. Kladruby nad Labem 
Investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem



KRAJSKY URAĎ 
Pardubického kraje 

odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Spisová zn.: SpKrÚ -  19349/2020 OKSCR OKPP 
Číslo jednací: KrÚ -  25284/2020 OKSCR OKPP 
Vyřizuje: .......​..........​........., úsek památkové péče
Telefon: ......​......​.....
E-mail: ...............................................

Datum: 27.03.2020

Národní kulturní památka Hřebčín Kladruby nad Labem -  obnova hrazení 
tzv. zimních výběhů na poz. pare. č. 872 k. ú. Kladruby nad Labem

R O Z H O D N U T Í

Účastník řízení: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem 1,533 14 
Kladruby nad Labem

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, 
oddělení kultury a památkové péče (dále jen příslušný orgán), obdržel žádost o vydání 
závazného stanoviska k návrhu obnovy hrazení tzv. zimních výběhů na pozemku pare. 
č. 872 v k. ú. Kladruby nad Labem, okres Pardubice, Pardubický kraj.

Příslušný orgán státní památkové péče k uvedené žádosti podle ustanovení 
§14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen památkový zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), vydává toto

z á v a z n é  s t a n o v i s k o :

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je provedení prací 
podle předloženého návrhu z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné.



O d ů v o d n ě n í

Příslušný orgán státní památkové péče pro národní kulturní památky provedl 
správní řízení k žádosti Národního hřebčína Kladruby nad Labem, Kladruby nad 
Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem, o vydání závazného stanoviska kvýše 
uvedené akci.

Řešené území se nachází na pozemku pare. č. 872 k. ú. Kladruby nad Labem, 
okres Pardubice, Pardubický kraj, který byl prohlášen národní kulturní památkou 
Hřebčín Kladruby nad Labem (dále jen NKP), a to nařízením vlády České republiky 
č. 132/2001 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní 
památky, ze dne 28.03.2001, a rovněž je součástí území zapsaného dne 10.07.2019 
na Seznam světového dědictví UNESCO. NKP je evidována v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 272.

Předložený návrh řeší obnovu stávajícího hrazení tzv. zimních výběhů 
plemenných hřebců, které se nachází při západním okraji zastavěného území obce 
Kladruby nad Labem, v těsném sousedství stájového dvora. Jejich plocha slouží 
k volnému výběhu plemenných hřebců. Návrh respektuje současné trasy hrazení. 
Řešení vychází z již užívaného provedení hrazení na pastvinách, pouze má větší 
výšku.

Stávající dřevěné sloupky budou nahrazeny sloupky betonovými o profilu 150 x 
130 mm a celkové výšce 2500 mm. Spodní část sloupku v délce 900 mm bude 
osazena do země, tj. nad terénem budou mít sloupky výšku 1600 mm. Potřebný otvor 
pro založení sloupku bude proveden pomocí zemního vrtáku. Po uložení do 
předvrtaného otvoru bude sloupek postupně upevněn zhutňovaným zásypem 
materiálu získaného vrtáním, případně doplněného štěrkem, bez jakékoliv betonáže. 
Hrazení tvoří jednotlivá pole o šířce 4000 mm. Sloupky spojují dvě vodorovná dřevěná 
břevna o rozměrech 4000 x 80 x 60 mm, vsazovaná do zářezů ve sloupcích. Celá 
nadzemní konstrukce bude opatřena bílým vápenným nátěrem. Celková délka 
uvažovaného hrazení je 780 m.

Chráněné kulturně historické hodnoty areálu NKP spočívají v jeho komponované 
krajině vytvořené výhradně pro chov a výcvik starokladrubských koní. Krajinná 
kompozice je tvořena alejemi, loukami a koňskými výběhy. Ty jsou rámcovány 
dřevěnými hrazeními. Rovněž mezi památkové hodnoty patří účel a způsob využití 
řešeného území, který zůstává po staletí nezměněn. Kladrubský hřebčín je jedním 
z nejvýznamnějších příkladů kulturní krajiny zemědělského statku nejen v rámci České 
republiky, ale i v celosvětovém měřítku.

Žádost byla příslušnému orgánu doručena dne 28.02.2020. Tímto dnem bylo 
v souladu se správním řádem zahájeno správní řízení a příslušný orgán požádal 
odbornou organizaci státní památkové péče -  Národní památkový ústav, generální 
ředitelství v Praze (dále jen NPÚ) -  o písemné vyjádření.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno 
písemné vyjádření NPÚ (doručeno dne 20.03.2020) č. j.: NPÚ - 310/18469/2020, 
vypracované ...... ​........​.........​............... (dále jen vyjádření NPÚ). V něm je uvedeno,



že s předloženým návrhem lze bez podmínek souhlasit. Příslušný orgán se s tímto 
vyjádřením NPÚ ztotožnil.

Účastníku řízení nebyla dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, neboť jeho žádosti bylo bezezbytku 
vyhověno.

Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího 
souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení rozhodnutí vycházel 
z předložené žádosti, znalosti místních poměrů, písemného vyjádření NPÚ, 
Standardního stavebně -  historického průzkumu „Národní kulturní památka, Národní 
hřebčín Kladruby nad Labem11, zpracoval: autorský tým pod vedením Ing. Petra Macka, 
2001 -  2003, a došel k závěru, že provedení navržených prací podle předloženého 
návrhu je bez podmínek přípustné.

P o u č e n í  o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. §§ 81 až 83 správního řádu odvolat do 
15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu kultury České republiky, a to podáním 
učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kultury, sportu a cestovního 
ruchu, oddělení kultury a památkové péče.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

....... ​........ ​........ 
vedoucí odboru

Na vědomí: Národní památkový ústav, generální ředitelství, Praha




