Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		229190002

Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
  (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:				
Adresa sídla:			

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 

IČ:				……………..
DIČ:				……………..
Obchodní rejstřík:		……………..
 (dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Název akce: MVE Litice, rekonstrukce mostu přes odpadní koryto
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace, k výkonu inženýrských činností potřebných pro realizaci akce a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce, dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektové dokumentace pro povolení stavby dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v zajištění potřebných pravomocných povolení pro realizaci stavby.
III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou i následující činnosti: 
a) terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,
b) geodetické zaměření provedené osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů,
c) inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu potřebném pro uvažovanou rekonstrukci mostu,
d) projektová dokumentace (souvisejících či nutných) přeložek technické infrastruktury (inženýrských sítí),
e) zpracování návrhu Kontrolního a zkušebního plánu stavby.
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:
a) v rámci výkonu IČ zhotovitel obstará pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci akce včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení,
b) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
c) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
1.7. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Investiční záměr na akci „MVE Litice, rekonstrukce mostu přes odpadní koryto“ zpracovaný závodem Pardubice v 06/2019.
· Hlavní mostní prohlídka ze dne 28. 12. 2018 (součást IZ).
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.
1.8. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2020.
Doba plnění díla
1.9. Předpoklad zahájení prací: červenec 2020
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.10. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla  objednateli: 
						do 31. 12. 2023
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa – DSJ: 				do 120 dnů od účinnosti smlouvy o dílo
II. etapa – Výkon IČ:		 	do 120 dnů od písemné výzvy objednatele
III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2023
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: …………………………………………………………….….. korun českých bez DPH.
Zvláštní ustanovení
1.12. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1 - 14.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), bod 18., 
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), body 8.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DPS), body 1. - 21.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru, body 3.8. a 3.14.,
1.13. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se mění  pro tuto smlouvu o dílo v následujícím ujednání:
· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
11. Zhotovitel zapracuje případné požadavky či připomínky Dokumentační komise objednatele do 14 dnů od písemné výzvy objednatele, a to i opakovaně.
1.14. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:
· Čl. 5. Smluvní pokuty 
5.10. 	Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.
Závěrečná ustanovení
1.15. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
1.17. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 


Za objednatele:						Za zhotovitele:
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