Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		139180012, 239190006
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
		Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Lysá nad Labem, obnova vodního díla“
Tato akce se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:
č. 139180012	VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí
č. 239190006	VD Lysá nad Labem, výroba horního provizorního hrazení jezu
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s technickými podmínkami zpracovanými pro akci „VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí“ v roce 2019 společností PS PROFI, s.r.o., se sídlem Stará 5, 502 00 Brno. Dále s technickými podmínkami zpracovanými pro akci „VD Lysá nad Labem, výroba horního provizorního hrazení jezu“ v roce 2019 společností AW-DAD s.r.o., se sídlem Liberecká 778/10, Litoměřice (dále jen „projektová dokumentace“). 
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „VD Lysá nad Labem, obnova vodního díla“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
1.7. Nedílnou součástí předmětu smlouvy bude zpracování výrobně dodavatelské dokumentace pro každou jednotlivou akci v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských a technických výkresů. Tato výrobně dodavatelská dokumentace bude před zahájením prací projednaná s objednatelem a předána ve 3 paré v papírové podobě a 1 x v elektronické podobě na CD/DVD.
1.8. Zhotovení díla dále zahrnuje zejména:
· výrobu kompletní sestavy horního hradlového provizorního hrazení složeného z hradel,  slupic, rozpěrných tyčí, lávek (vč. opěrných trámců a pochozí plochy lávky - pororoštů), zábradlí a uskladňovací konstrukce včetně jejich odpovídající protikorozní ochrany,
· [bookmark: _GoBack]demontáže hradících konstrukcí, revidovaných a obnovovaných dílů pohonů,
· sanaci spodní stavby jezu a opravu technologických součástí osazených do spodní stavby jezu,
· komplexní revize pohonů stavidel včetně transmisí a převodovek,
· výrobu a montáž nových hradících konstrukcí včetně obnovených dílů pohonů s aplikovanou antikorozní ochranou a jejich uvedení do provozu,
· konečné uskladnění horního provizorního hrazení v areálu VD Lysá nad Labem,
· provedení měření průhybů a deformací nových hradicích konstrukcí jednotlivých jezových polí. 
1.9. Zhotovitel splní všechny níže uvedené podmínky provozovatele k provádění prací:
· Při rekonstrukci hradící konstrukce jednoho jezového pole musí být zbylá dvě jezová pole plně provozuschopná s plnou hradící a regulační schopností.
· Hrazení jednotlivých jezových polí zajistí objednatel prostřednictvím provozovatele VD (Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem) na základě písemné výzvy zhotovitele zaslané objednateli 14 dní předem. 
· Objednatel může zahradit jednotlivé jezové pole až po velkých vodách (tání sněhu), obvykle v květnu v daném roce.
· Objednatel vyhradí jednotlivé jezové pole nejpozději do konce listopadu v daném roce.
· Práce na jezu nebudou prováděny v období prosinec – březen. V tomto období musí být provoz VD Lysá nad Labem zachován v plném rozsahu bez omezení a všechna tři pole jezu musí být vyhrazena.
Doba plnění díla
1.10. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.11. Předpokládaný termín zahájení díla je: srpen - září 2020
1.12. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2023
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.13. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,
slovy: ........................................................................................ korun českých bez DPH.
1.14. Smluvní strany se dohodly na fakturaci za provedené práce a dodávky v rámci akce „VD Lysá nad Labem, výroba horního provizorního hrazení jezu“ následovně:
Faktury dle níže uvedené procentuální výše z celkové ceny díla akce budou zhotovitelem vystavovány vždy po dokončení jednotlivých technologických kroků, kterými pro účely fakturace jsou:
· vyrobení všech hradel pro hrazení z horní vody (myšleno hotových svařenců bez povrchové úpravy)				….. 50 % z celkové ceny díla akce
· výroba všech, slupic, rozpěrných tyčí, lávek (vč. opěrných trámců a pochozí plochy lávky - pororoštů), zábradlí a uskladňovací konstrukce  (myšleno hotových svařenců bez povrchové úpravy)			….. 20 % z celkové ceny díla akce
· dokončení povrchové ochrany všech hradel, slupic, rozpěrných tyčí, lávek (vč. opěrných trámců a pochozí plochy lávky - pororoštů), zábradlí a uskladňovací konstrukce 
						….. 20 % z celkové ceny díla akce
Konečná faktura za ostatní práce a dodávky na zbývajících 10 % z celkové ceny díla akce bude zhotovitelem vystavena po protokolární přejímce dokončené akce „VD Lysá nad Labem, výroba horního provizorního hrazení jezu“ bez vad a nedodělků.
1.15. Smluvní strany se dohodly na fakturaci za provedené práce a dodávky v rámci akce „VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí“ následovně:
Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány vždy po úplném dokončení jednotlivých technologických kroků na základě soupisu provedených prací a dodávek jednotlivých technologických kroků, které jsou uvedeny a blíže popsány v Příloze č. 1 - Specifikace technologických kroků. K jednotlivým fakturovaným technologickým krokům je zhotovitel oprávněn fakturovat adekvátní poměrnou finanční část z technologického kroku „Ostatní práce a dodávky“ příslušného jezového pole.
Tento soupis provedených prací a dodávek jednotlivých technologických kroků je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.
Bankovní záruka
1.16. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2020. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména pak:
· Rozhodnutí - stavební povolení vydané Městským úřadem Lysá nad Labem, odborem výstavby a životního prostředí dne 27. 8. 2019, č. j. MULNL-OVŽP/55954/2019/Ště, nabytí právní moci 17. 9. 2019,
· Manipulační řád pro vodní dílo Lysá nad Labem zpracovaný Ing. Jansou v roce 2017,
· Provozní řád pro vodní dílo Lysá nad Labem zpracovaný Jiřím Habermannem v roce 2013,
· Závěrečná zpráva potápěčského průzkumu provedeného v roce 2019,
· Závěrečná zpráva potápěčského průzkumu provedeného v roce 2014,
· Závěrečná zpráva potápěčského průzkumu provedeného v roce 2010,
· Plán BOZP, zpracovaný Ing. Zbyněk Hrdinou, koordinátorem BOZP v roce 2019.
1.18. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2020.
Zvláštní ustanovení
1.19. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2.3., písm. a), bod 3. čl. 2. Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:
Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace skutečného provedení předmětu díla. Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných paré a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu PDF.
1.20. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2.6. čl. 2. Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:
Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu realizace předmětu díla v členění dle jednotlivých technologických kroků uvedených v odstavcích 5.2. a 5.3. této smlouvy. Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná k podpisu smlouvy. 
1.21. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 6.4. čl. 6. Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:
Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého předmětu díla v rozsahu převzaté dokumentace a jednotlivých technologických kroků, ze kterých se skládá dílo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, který je úplný a závazný. V ceně díla jsou již zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou a bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality, tj. že výše uvedenou nejvyšší přípustnou cenou jsou uhrazeny všechny výkony a dodávky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotovení kompletně dokončeného a kompletně uživatelného díla. 
1.22. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 6.6. čl. 6. Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:
Faktura bude zhotovitelem vystavována řádně a včas za provedené práce a dodávky na základě písemného potvrzení objednatele (TDS) o dokončení příslušného technologického kroku. Faktura bude zhotovitelem doručena na podatelnu v sídle objednatele nejpozději do 15. kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude označena evidenčním číslem smlouvy o dílo, názvem a číslem akce objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebudou faktury proplaceny.
1.23. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 9.1. čl. 9. Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:
Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců (dále jen „záruční doba“) následovně:
· Záruka za jakost na akci „VD Lysá nad Labem, výroba horního provizorního hrazení jezu“ počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků.
· Záruka za jakost na akci „VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí“ počíná běžet dnem dílčího či konečného předání a převzetí příslušného kompletního a řádně dokončeného jezového pole, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 
Po dobu běhu záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
1.24. Smluvní strany se dohodly, že z Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 4., 5., 7., 8.,
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. d) Přeložky inženýrských sítí
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, body 34., 37.,
· čl. 8. Změny díla, dodatečné práce, odst. 8.1.,
· čl. 9. Vady díla a záruka za jakost, odst. 9.13.,
· čl. 12. Předání díla, odst. 12.2, písm. b), c), g), i), j),
· čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.
Závěrečná ustanovení
1.25. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.26. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.27. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
1.28. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.29. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.30. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 - Specifikace technologických kroků

Za objednatele:						Za zhotovitele:



elektronicky podepsáno 					elektronicky podepsáno
Ing. Marián Šebesta						jméno oprávněné osoby 
generální ředitel						funkce
VD Lysá nad Labem, obnova vodního díla		139180012, 239190006
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