Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:



Evidenční číslo zhotovitele:


Číslo stavby objednatele:

239180007, 239180008
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:
Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí


500 03 Hradec Králové
Statutární orgán:
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel


Osoba oprávněná k podpisu:
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické:
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností





Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Jiří Motejl, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:



70890005

DIČ:



CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)
1.2. Zhotovitel:

Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:

(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu: 




Zástupce pro věci technické: 



IČ:







DIČ:







Obchodní rejstřík:





Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)
2. Předmět díla

2.1. Název akce: VD Lovosice, VD Roudnice nad Labem, rekonstrukce pohonů
Tato akce se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

č. akce 239180007
VD Lovosice, rekonstrukce pohonů dolních vrat a uzávěrů obtoků MPK

č. akce 239180008
VD Roudnice nad Labem, rekonstrukce pohonů uzávěrů obtoků VPK
2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na každou jednotlivou akci dle níže uvedeného členění dílčích etap: 
I. etapa:
Vypracování a předložení 1ks konceptu projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v podrobnostech projektu pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ) pro každou jednotlivou akci. DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

II. etapa: Vypracování finální verze projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ) pro každou jednotlivou akci. DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.
Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění potřebného pravomocného povolení realizace prací (dále jen IČ).

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby.
2.3. Nedílnou součástí předmětu díla u každé jednotlivé akce jsou i následující činnosti: 

a) terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.
2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci výkonu inženýrské činnosti (IČ) u každé jednotlivé akce i následující činnosti:

a) v rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel obstará veškerá potřebná pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení,

b) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, se správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Investiční záměr na akci VD Lovosice, rekonstrukce pohonů dolních vrat a uzávěrů obtoků MPK zpracovaný závodem Roudnice nad Labem v 01/2018,
· Investiční záměr na akci VD Roudnice nad Labem, rekonstrukce pohonů uzávěrů obtoků VPK - AKTUALIZACE zpracovaný závodem Roudnice nad Labem v 09/2019,

· Výkresová dokumentace VD Lovosice (přehledná situace PK, situace PK, podélný řez PK a příčný řez PK)
· Výkresová dokumentace VD Roudnice nad Labem (situace PK, příčný řez PK).
2.6. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2020.

3. Doba plnění díla
3.1. Předpoklad zahájení prací: 




červenec 2020
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 

do 31. 12. 2024
3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap u každé jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

č. akce 239180007 VD Lovosice, rekonstrukce pohonů dolních vrat a uzávěrů obtoků MPK
I. etapa – DSJ koncept: 





do 30. 09. 2020
II. etapa – DSJ čistopis + IČ: 




do 31. 12. 2020
III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2024
č. akce 239180008 VD Roudnice nad Labem, rekonstrukce pohonů uzávěrů obtoků VPK
I. etapa – DSJ koncept: 





do 30. 09. 2020
II. etapa – DSJ čistopis + IČ: 




do 31. 12. 2020
III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2024
4. Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: …………………………………………….….. korun českých bez DPH.
5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1. - 14.,

· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP) – body 4., 9., 11., 14. – 20., 
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby – bod 1. – 21.
5.2. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

· Čl. 5. Smluvní pokuty 

5.5. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.

5.3. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

6.2. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
6.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
6.4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
6.5. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
6.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Za objednatele:






Za zhotovitele:

Ing. Petr Martínek






jméno a příjmení

investiční ředitel






funkce

VD Lovosice, VD Roudnice nad Labem, rekonstrukce pohonů                               č. akcí 239180007, 239180008

