



NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM

Brno / 08-06-2020

Vysvětlení č. 3 dokumentace zadávacího řízení –

VD Plumlov – rekonstrukce bezp. přelivu a oprava dlažeb

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Plumlov – rekonstrukce bezp. přelivu a oprava dlažeb“ obdržel dne 5. 6. 2020 ve 13:29 prostřednictvím E-ZAK dotaz účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V čl. VII. Návrhu smlouvy o dílo jsou uvedeny poměrně citlivé sankce za různá důležitá či méně důležitá porušení smluvních povinností, např. za prodlení s dokončením díla, odstraněním vad, atd. Běžnou součástí smluv o dílo podobného rozsahu bývá velmi často ustanovení o limitaci celkové výše smluvních pokut a to např. % částkou z ceny díla (např. 10% z ceny díla apod.). Neuvažuje zadavatel o doplnění tohoto limitu případných smluvních pokut v uchazečem navržené nebo jiné výši?

Odpověď:

Smyslem smluvních pokut je zejména motivovat dodavatele k řádnému a včasnému plnění jeho povinností dle smlouvy o dílo. Pokud by byly smluvní pokuty limitovány způsobem, jaký naznačuje dodavatel ve své žádosti o vysvětlení, zadavatel by v případě dosažení stanoveného limitu již nemohl sankcionovat případná další porušení smlouvy o dílo dodavatelem. Sankce by v takovém případě přestaly plnit svůj účel. Zadavatel je přesvědčen, že i dodavatel má zájem na řádném a včasném provedení díla, a že tedy učiní vše pro to, aby z jeho strany nedocházelo k porušení smlouvy o dílo. Zadavatel z výše uvedených důvodů nebude ustanovení o smluvních pokutách měnit.

S pozdravem

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.