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VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
    
   Název veřejné zakázky                VD Lysá nad Labem, obnova vodního díla 

 
Identifikační údaje o zadavateli 

 Název   Povodí Labe, státní podnik 
 Sídlo   Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

 IČ    70890005 
Forma a limit veřejné zakázky  Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
Druh zadávacího řízení                   Otevřené podlimitní řízení 
 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace. 
 
1)  
Dotaz: 
V technických podmínkách pro výrobu horního provizorního hrazení jezu 
„VDLysa2019TP_ProvHraz_TZ_20200407.pdf“ na straně č. 4 v kapitole A.2. je uvedeno: 
„Předmětem záměru provozovatele je výroba nového kompletu horního provizorního hrazení a hradel dolního 
hrazení pro jedno jezové pole osazované do stávajících výklenků a drážek.“ 
Ve výkazu výměr „239190006_VD_hrazeni_k_naceneni.xlsx“ jsou ale uvedeny pouze položky pro hrazení horní 
vody. 
Chybí tedy položka pro výrobu hradel dolního hrazení. Žádáme zadavatele o doplnění, případně opravu popisu 
předmětné položky. 
 
Odpověď: 
Zadavatel sděluje, že položka ve  specifikaci technologických kroků k nacenění nechyběla (předpokládaná 
hmotnost hradel zahrnuje i hmotnost hradel pro hrazení z dolní vody), ale pro vyloučení pochybností poskytuje 
novou specifikaci technologických kroků k nacenění část „239190006_VD_hrazeni_k_naceneni.xlsx“ s 
upřesněnými názvy (popisy) položek. Z téhož důvodu zadavatel poskytuje také upravený návrh SOD. 
 
2)  
Dotaz: 
V Technické zprávě pro opravu jezových polí je uvedena informace, že bude stavební  
jímka pro opravu jezu realizována provozovatelem VD. 
Zhotovitel se chce ujistit, zda provozovatel zajistí veškeré práce spojené se zahrazením a následným 
vyhrazením provizorního hrazení (horního i dolního), pro každé ze tří jezových polí, včetně 
kompletních potápěčských prací (vyčištění drážek, součinnost s montáží, dotěsnění, součinnost s 
demontáží) a prvotního vyčerpání jímky? 
 
Odpověď: 
Zadavatel potvrzuje, že veškeré práce spojené se zahrazením a následným vyhrazením provizorního hrazení 
(horního i dolního), pro každé ze tří jezových polí, včetně kompletních potápěčských prací (vyčištění drážek, 
součinnost s montáží, dotěsnění, součinnost s demontáží) a prvotního vyčerpání jímky zajistí prostřednictvím 
provozovatele vodního díla. 
 
3)  
Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13.07.2020 do 10:00 
hodin. 
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Článek 12. Zadávacích podmínek se mění následovně: 
 
12.1. Lhůta pro podání nabídek: 

 
Datum:  13.07.2020 
Hodina:  10:00 hodin 
Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html 

 
 
 
 
Ing. Petr Martínek 
investiční ředitel 
elektronicky podepsáno 

 

 

 

 

Přílohy:  Upravený návrh smlouvy o dílo 

 Upravená specifikace technologických kroků k nacenění 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: 

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html 
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