Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:			
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		219170021

Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03  Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ 
Martin Pala, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:				doplní účastník
Adresa sídla:			doplní účastník

Statutární orgán:		doplní účastník
Osoba oprávněná k podpisu: 	doplní účastník		
Zástupce pro věci technické:	doplní účastník
Hlavní projektant: 		doplní účastník
			
IČ:				doplní účastník					
DIČ:				doplní účastník				
Obchodní rejstřík:		doplní účastník	
 (dále jen zhotovitel)


Předmět díla
1.3. Název veřejné zakázky: VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace, k výkonu inženýrské činnosti potřebné pro povolení realizace akce a k provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce dle níže uvedeného členění dílčích etap: 
I. etapa: Vypracování konceptu projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.
II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v zajištění potřebných pravomocných povolení pro realizaci stavby, zapracování připomínek do DSJ a vypracování konečné verze DSJ.
III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti: 
a) terénní průzkum a geodetické zaměření,
b) inženýrsko - geologický doprůzkum (předpoklad 2 sondy vč. rozborů v místě plánované MVE a trafostanice, 6 sond vč. rozborů v místě trasy, např. v místech lomových bodů potrubí), včetně ověření agresivity na betonové a ocelové konstrukce (celkem 8 sond)
c) rozbor půdních vzorků pro možnosti likvidace v případě kladné bilance vytěžené zeminy, 
d) součinnost s majetkovým odborem objednatele při jednáních s vlastníky pozemků formou např. dodání dílčí výkresové dokumentace, účastí na jednáních, apod.
1.6. Výkon inženýrské činnosti (IČ) zahrnuje:
a) v rámci výkonu IČ zhotovitel obstará pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci akce na všechny části stavby včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení,
b) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, s orgány státní správy lesů, s Krajskou hygienickou stanicí, aj. a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
c) zajištění vyjádření všech správců a majitelů inženýrských sítí k výskytu jejich vedení v dané lokalitě, a to včetně inženýrských či elektronických sítí Povodí Labe, státní podnik, 
d) vypracování veškerých podkladů nutných pro dočasné a trvalé odnětí dotčených pozemků z PUPFL. Součástí bude i výpočet náhrad škod, 
e) zajištění dočasného i trvalého odnětí pozemků PUPFL (poplatky za dočasné a trvalé odnětí částí lesních pozemků PUPFL uhradí objednatel).
1.7. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· investiční záměr na akci "VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka " zpracovaný v únoru 2017 Ing. Luďkem Redererem, vedoucím referátu KVN, OPVZ, Povodí Labe, státní podnik,
· dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) zpracovaná v květnu 2018 společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
· studie proveditelnosti „Posílení kapacity vodárenské nádrže Josefův Důl“ zpracovaná v říjnu 2016 společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
· aktuální verze Směrnice objednatele "Tvorba a správa geodetické dokumentace".
1.8. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2020.
Doba plnění díla
1.9. Předpoklad zahájení prací: 		září 2020
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.10. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli: 
					do 31. 12. 2025
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa – koncept DSJ 			do 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
II. etapa – IČ a čistopis DSJ 		do 180 dnů od písemné výzvy objednatele
III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2025
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne doplní účastník. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí doplní účastník Kč,
slovy: doplní účastník korun českých bez DPH.
Zvláštní ustanovení
1.12. Koncept DSJ bude odevzdán objednateli v jednom paré v papírové podobě a v elektronické podobě na CD. Součástí konceptu DSJ bude položkový rozpočet. 
1.13. Doklady získané zhotovitelem přes datovou schránku musí být v el. podobě uloženy a předány objednateli kompletní, tedy včetně obálky s elektronickým podpisem a časovým razítkem.
1.14. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. - 14.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), bod 18.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), body 1., 8. a 11.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného provedení stavby, body 1. - 21.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru, bod 3.8.
· čl. 8. Odstoupení od smlouvy, body 3. a 4.
1.15. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:
Čl. 5. Smluvní pokuty 
5.10.	Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení aj.
Závěrečná ustanovení
1.16. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
1.18. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.19. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Za objednatele:						Za zhotovitele:




   Ing. Petr Martínek						 doplní účastník
[bookmark: _GoBack]    investiční ředitel						
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