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Výměna nosné konstrukce mostku Na Splavech (opakovaná VZ)

„Výměna nosné konstrukce mostku Na Splavech"

1 .SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972
jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Machek, ředitel
bankovní spojení: ............/ ......., .........​...........​........
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: ......​.........​........
e-mail: .......@nhkladruby.cz, tel.: +420 ...............
(dále též „objednatel") 

a

Zhotovitel:

VEKTRA, spol. s r. o.
se sídlem na adrese Libenice 52, 280 02 Libenice 
IČO: 47052686 
DIČ: CZ47052686
jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Mašin, jednatel
bankovní spojení: .............​...../......., .............​..........​...​..
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: ......​....​.......
e-mail: ........................, tel.: +420 ..............., +420 ...............
(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu 
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále je „občanský zákoník") a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění díla je výměna nosné konstrukce mostku (dále jen „dílo"), 
provedená v rozsahu a v souladu s podmínkami výběrového řízení objednatele, 
které jsou obsaženy ve Výzvě objednatele pro zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Výměna nosné konstrukce mostku Na Splavech 
(opakovaná VZ)" a s projektovou dokumentací stavby vypracovanou Ing. Pavlem 
Starým - PÓREM, IČO: 11136740, s vyjádřeními dotčených orgánu státní správy a 
s Položkovým soupis prací a dodávek (oceněný soupis prací) zhotovitele, ze dne 
1. 6. 2020, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen 
„Položkový rozpočet")
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2.2. Dílem se rozumí pro účely této smlouvy, zhotovení, dodávka a montáž všech věcí, 

provedení všech prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení 
smluveného předmětu díla v rozsahu dle odst. 2.1. této smlouvy, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla 
v souladu s touto smlouvou.

2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, řízení stavebních 
a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, provádění 
průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných 
protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, 
odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční době.

2.4. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu s právními předpisy České 
republiky. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy 
učiněnými objednatelem, tj. změna předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků 
objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto změny musí však být 
požadovány v dostatečném časovém předstihu. Tyto změny budou oběma 
smluvními stranami sjednány v písemném dodatku smlouvy. Pokud taková změna 
předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, budou smluvní strany povinny 
sjednat v příslušném dodatku smlouvy i přiměřenou změnu termínu plnění. Tímto 
není dotčeno ujednání v odst. 3.4. smlouvy.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 4. této smlouvy a předložit tento písemný 
soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo 
na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se 
zato, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 
zahrnuty.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je 
objednatel povinen předat zhotoviteli písemný soupis těchto změn, který zhotovitel 
ocení podle článku 4. této smlouvy.

2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (víceprací i méněprací), 
odsouhlasených dle odst. 2.5. a požadovaných dle odst. 2.6. této smlouvy uzavřou 
obě strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou 
úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.

2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno ve výzvě objednatele, v Položkovém 
rozpočtu zhotovitele (vše jak je specifikováno v odst. 2.1. této smlouvy), 
a v rozsahu dle této smlouvy. V případě rozporu mezi uvedeným Položkovým 
rozpočtem zhotovitele a ostatními v odst. 2.1. této smlouvy uvedenými dokumenty 
mají tyto před Položkovým rozpočtem přednost.

2.9. Dílo bude splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito 
závaznými podklady pro provedení díla:
- projektovou dokumentací,
- příslušnými platnými normami na území České republiky, včetně technických 

norem ČSN, EN a ISO závazných a doporučených, návodů výrobců stavebních 
materiálů a výrobků; Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla musí 
zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým normám, 
kvalitativní parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci a jsou závazné 
pro zhotovení díla,

- speciálně stanovenými technologickými postupy,
- příslušnými platnými normami Evropské unie,



- dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
- v průběhu provádění díla udělenými pokyny objednatele.

2.10. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu vyčerpávajícím způsobem 
a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem, povahou díla, již se zavazuje 
plně dodržovat, přičemž neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému 
provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

2.11. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.12. Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere 
stav místa plnění díla na vědomí.

2.13. Součástí závazku zhotovitele provést dílo za smluvené ceny je dále zejména, nikoli 
však výlučně:

- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, 
opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou;

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné 
k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel;

- podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu 
pro provoz, obsluhu a údržbu díla a technických zařízení.

3. DOBA. ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání a převzetí staveniště:
do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však 1. 7. 2020.

3.1.2 Termín zahájení stavebních prací:
do 10 dnů od předání a převzetí staveniště.

3.1.3 Termín pro předání a převzetí díla 
(protokolární předání a převzetí díla)
do 90 dnů od předání a převzetí staveniště.

3.2 Termín pro předání a převzetí díla se uzavřením písemného dodatku přiměřeně 
prodlužuje v těchto případech:
a) v případě nepříznivých klimatických podmínek (odst. 3.3.);
b) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10 % ceny 

proti původní cenové nabídce (odst. 3.4.);
c) při přerušení provádění díla v případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla 

skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem (odst. 3.5.);
d) při prodlení vzniklém v souvislosti s prováděním případného archeologického 

výzkumu;
e) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně 

objednatele.

3.3 V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela 
vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo 
možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu 
prováděných prací, jako jsou např. výkopové práce, či betonáž, nebo by s ohledem



na klimatické podmínky mohlo dojít k ohrožení pracovníků zhotovitele, bude termín 
pro předání a převzetí díla prodloužen. V tomto případě nebude zhotovitel v prodlení 
s dokončením díla. O prodloužení termínu pro předání a převzetí díla bude 
mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející 
z objektivně zjištěného stavu. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu 
a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod - 5 °C, které 
vylučují provádění betonáže, stav ve sjízdnosti komunikací v zimních podmínkách 
vylučující bezpečné provádění prací na pozemních komunikacích, zastavení provozu 
betonárek vyrábějících a dodávajících betonové směsi v oblasti provádění prací 
a pod.

3.4 Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem 
nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín 
dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.

3.5 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla 
skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové 
přerušení provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně písemně oznámit 
objednateli. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, 
jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel bude mít po odsouhlasení 
zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, 
a to o dobu pozastavení provádění díla.

3.6 Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele 
dohodnutého touto smlouvou v článku 10.

3.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní 
odpovědnost především svými zaměstnanci. Případné použití poddodavatelů 
k provedení díla či jeho části je možné pouze v intencích seznamu poddodavatelů 
vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého 
v rámci nabídky na veřejnou zakázku. V případě změny poddodavatele v průběhu 
provádění díla musí být tako změna předem odsouhlasena objednatelem.

3.8 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů majících příslušnou kvalifikaci.

3.9 Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla 
postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této 
smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající 
podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

3.10 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické 
normy, včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy 
včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit 
výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy 
i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou 
ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho poddodavatelé 
vázáni.

3.11 Místo plnění je v k. ú. Hlavečník a je blíže popsáno v projektové dokumentaci, jež 
je součástí výzvy.
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4. CENA DÍLA

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné 
provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH 588 993,24 Kč

Zhotovitel je plátce DPH.

DPH 123 688,58 Kč

Cena celkem včetně DPH 712 681,82 Kč

(slovy: sedmsetdvanácttisícšestsetosmdesátjedna korun českých a osmdesátdva 
haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této 
smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH 
při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty 
práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude 
realizovat v menším množství či rozsahu.

4.2. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona 
o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře 
uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní 
depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci 
„Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, 
nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené 
či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

4.3. Je-li plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací 
a dodávek plněním, na něž se ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesené daňové 
povinnosti, bude objednatel aplikovat režim přenesení daňové povinnosti 
a příslušnou částku DPH převede přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený 
u místně příslušného správce daně.

4.4. Celková cena je stanovena na základě výzvy objednatele a Položkového rozpočtu 
zhotovitele.

4.5. Celková cena díla byla určena na základě Položkového rozpočtu zpracovaného 
zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za závazný s nezaručenou úplností. 
Bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu „.xls".

4.6. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (Položkovém rozpočtu) zhotovitele jsou 
pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací 
je uveden v odst. 4.12.

4.7. Součástí celkové ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné 
pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. 
Celková cena díla obsahuje zejména veškeré náklady na úplné a provozuschopné 
provedení díla ve stanovené kvalitě a obsahuje veškeré náklady nutné
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ke kompletnímu a řádnému plnění, a to i ty, které mohl účastník výběrového řízení 
na základě svých odborných znalostí předpokládat.

4.8. Zhotovitel potvrzuje, že celková cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady 
(vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení 
dokumentů vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu 
zaměstnanců a stavebních materiálů apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení 
díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy. Celkovou cenu díla není možné měnit 
v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním 
měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny po celou dobu 
provádění díla.

4.9. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v Položkovém 
rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky, či služby uvedené v Položkovém rozpočtu, 
které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou odpovídat cenám, 
které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či 
služby.

4.10. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou 
realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich 
realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud 
zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.11. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu 
této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná 
změnou zákona o DPH se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.

4.12. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení 
nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí termínu 
pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy 
v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele dle cen, 
které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či 
služby. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání jen 
v případě, kdy s jeho obsahem obě smluvní strany vysloví písemný souhlas. 
Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného písemného 
dodatku. Nedohodnou-li se smluvní strany na výši obvyklých cen, bude provedeno 
vzájemné finanční vyrovnání dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha platného 
k okamžiku uzavření smlouvy.

O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce) a v Položkovém 
rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení 
díla předpokládány, bude snížena cena díla.

4.13. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou 
o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109, zákona o DPH, jež by 
mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si 
v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 
uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného 
plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla zálohy.
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5.2. Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla, a to dílčím způsobem 

dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem a to na základě daňových 
dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.

5.3. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být 
objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, 
oceněný dle článku 4. této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu 
kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se vyjádřit 
ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do 3 
pracovních dnů od data doručení soupisu.

5.4. Splatnost faktury činí nejméně třicet (30) kalendářních dnů a počítá se ode dne 
prokazatelného doručení faktury objednateli.

5.5. Faktury předložené v prosinci musí být doručeny objednateli nejpozději 
do 6. prosince daného roku. Připadne-li tento den na sobotu nebo neděli, je 
posledním dnem pro předložení faktury pracovní den nejblíže následující. 
Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude 
automaticky stanovena na 50 dnů ode dne doručení faktury, s čímž zhotovitel 
podpisem smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel tak není v prodlení, uhradí-li 
fakturu do 50 kalendářních dnů po jejím obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, 
který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

5.6. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad 
do třiceti (30) kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, 
který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

5.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení druhu, množství nebo 
rozsahu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
práce, u kterých došlo k dohodě.

5.8. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek 
bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona 
o DPH.

5.9. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. 
V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího 
stanovení.

Daňový doklad dále musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho číslo
- označení veřejné zakázky ve tvaru: VZ 12/2020
- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ (bylo-li přiděleno)
- název stavby, specifikaci dodávek, prací a služeb
- den vystavení účetního dokladu a termín splatnosti
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách 

(je-li relevantní)
- celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH (je-li relevantní)
- razítko a podpis zhotovitele
- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

5.10. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
uvedený v článku 1. této smlouvy.



5.11. Daňový doklad bude doručen objednateli neipozděii do čtrnácti (14) 
kalendářních dnů od okamžiku odsouhlasení a potvrzení soupisu 
provedených prací a dodávek, a to osobně na podatelnu objednatele, 
prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu sídla 
objednatele nebo na e-mailovou adresu ...............@nhkladrubv.cz.

5.12. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, 
je objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
dnem prokazatelného doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA. NORMY. PŘEDPISY

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou
provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu
s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních 
materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat 
objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým podmínkám 
výběrového řízení, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak. 
Připouští se pouze první jakost materiálů.

6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace 
smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací 
a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

6.3. Zhotovitel předá objednateli příslušné záruční listy, návody k obsluze a údržbě.

6.4. Dílo prováděné podle této smlouvy musí vyhovovat v okamžiku předání díla
zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným 
v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví 
a životního prostředí.

6.5. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich blízkosti, je 
zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti 
provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, 
jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí zhotovitel udržovat 
v čistotě veškeré dotčené pozemní komunikace.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude 
prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže 
neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v odstavci 7.1. této smlouvy, které budou 
zjištěny v záruční době, která je stanovena na 5 let od data převzetí díla 
bez zjevných vad a nedodělků, to jest od data oboustranného podpisu zápisu 
o předání a převzetí řádně dokončeného díla a po nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí. Rozhodující je dokument s pozdějším datem.

7.3. Zhotovitel odpovídá za vady dodávek technických zařízení díla a jejich montáž 
specifikovaných v Položkovém rozpočtu, v případě kdy vady budou zjištěny 
v záruční době, která je stanovena na 3 roky od data převzetí díla bez zjevných vad 
a nedodělků, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí 
řádně dokončeného díla a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 
Rozhodující je dokument s pozdějším datem.



7.4. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že 
vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době 
provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů 
a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání 
odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá 
zhotovitel.

7.5. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli 
písemně (připouští se i e-mailovou zprávou) bez zbytečného odkladu, avšak 
nejpozději do 15 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní 
zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.

7.6. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní 
nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní 
pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. 
Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů 
od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru 
jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení 
oznámení vady zhotoviteli.

7.7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem 
podle ustanovení odstavce 7.6. nebo 7.11. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat 
přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím 
objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním 
vady zajištěného objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) 
kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

7.8. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění 
oprávněné reklamace a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem 
objednatele.

7.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech 
škod ve prospěch objednatele.

7.10. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. 
Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.

7.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin 
po obdržení reklamace.

7.12. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- křestní jméno a příjmení zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č. j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

7.13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat 
vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem. Náklady 
na vypracování znaleckého posudku nese v plné výši v případě oprávněnosti 
reklamace zhotovitel, v případě neoprávněnosti reklamace objednatel.
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8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem pro předání a převzetí staveniště 
dle bodu 3.1.1. této smlouvy nebo pro předání a převzetí díla dle bodu 3.1.3. 
této smlouvy nebo odstraněním vady dle odst. 7.6. této smlouvy, má objednatel 
právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % ze sjednané celkové ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.2. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu dle této smlouvy na účet objednatele během 
21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě 
neuhradí smluvní pokutu, provést započtení svých pohledávek (splatných 
i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných svých 
případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu 
této smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli 
z titulu této smlouvy.

8.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní 
pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou.

8.4. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
stejné povinnosti zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat nejméně do okamžiku předání a převzetí 
řádně ukončeného díla na své náklady pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 
a zdraví osob u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetím 
osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou 
pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti 
s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je 
odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení 
obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné 
smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Limit 
pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku 
odpovídající 200 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
neprodleně předložit objednateli na jeho žádost před podpisem smlouvy.

9.2. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti kdykoli dodat příslušné 
doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

9.3. Ustanovení tohoto článku nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných 
mu touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné 
pro řádné a úplné provedení díla.

10.2. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění potřebných podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.



11. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
ZA ŠKODY

11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla 
podle ustanovení odst. 12.1. této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost 
za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv 
jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím řádně 
dokončeného díla, tj. předáním objednatelem podepsaného zápisu o předání a 
převzetí řádně dokončeného díla zhotoviteli. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
záruční povinnosti zhotovitele.

11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma 
v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení 
článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu 
nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele a poddodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností 
podle ustanovení článku 7 této smlouvy.

11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo 
objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví 
objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy 
se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn 
na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.

12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho 
případnými poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho 
případným poddodavatelům po celou dobu plnění smlouvy.

12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele 
v rozsahu odst. 12.1. této smlouvy ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění 
bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost 
však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla 
v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou 
a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, 
kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků 
vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody 
smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, 
karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého 
průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání 
ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové
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stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatelé, pokud by nenastalo 
z důvodů shora uvedených.

13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající 
se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, 
druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. 
Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti 
vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší 
moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost 
za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, 
nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, 
nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací 
a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou 
vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo 
vliv zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím 
trhu.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo v souladu s jiným ujednáním 
stanoveným v této smlouvě. Odstoupit lze pouze písemně, a to postupem 
stanoveným v čl. 17. smlouvy.

14.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních 
této smlouvy je zejm. když:

a) zhotovitel neoprávněně přeruší provádění díla po dobu delší než 30 (třicet) 
kalendářních dnů,

b) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) 
kalendářních dnů s předáním a převzetím řádně dokončeného díla,

c) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, 
povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,

d) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo 
opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou.

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 14.2. této smlouvy se
nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody
objednateli.

14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení 
této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení odst. 14.2. této smlouvy, zašle 
zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel 
bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení.

14.4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém 
rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání 
provedeno.

14.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby 
zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil 
vzniku újmy na zdraví osob.

14.6. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy bez uvedení 
důvodu zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele" zhotoviteli. Po obdržení takovéhoto oznámení o odstoupení od smlouvy



z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení o odstoupení 
od smlouvy z rozhodnutí objednatele" stanoveno jinak:
a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací 

a služeb specifikovaných objednatelem v Oznámení o odstoupení od smlouvy 
z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díla nebo jeho části,

b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho 
případných poddodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené 
a v bezpečném stavu,

c) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou 
těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,

d) s výhradou plateb podle odst. 14.7. této smlouvy předá zhotovitel objednateli 
dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu 
ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a pokud to 
bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv poddodavatelských smlouvách 
týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho poddodavateli 
a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené 
zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni 
odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

14.7. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení odst. 
14.6. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem 

a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení 

ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
ze staveniště,

c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle 
odst. 14.5. této smlouvy,

d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel 
a jeho poddodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti 
se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.

14.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) vůči majetku jedné ze smluvních stran probíhá insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek jedné ze smluvních stran nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek jedné ze smluvních stran byl 
zcela nepostačující nebo byla vůči jedné ze smluvních stran zavedená nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů,

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
c) okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní 

strany déle než 2 (dva) měsíce.

14.9. Vznik skutečností uvedených v odst. 14.8. bude každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

14.10. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší 
zápis o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; provedené práce budou 
převzaty od zhotovitele na základě písemného zápisu. Zápis musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení 
od smlouvy. Závěrem zápisu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla, dle ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených



v Položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které 
nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny 
ze strany zhotovitele dle cen, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy 
za srovnatelné práce, dodávky či služby nebo dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha 
platného v době uzavření smlouvy. Na základě tohoto ocenění bude provedeno 
vzájemné finanční vyrovnání jen v případě, kdy s jeho obsahem obě smluvní strany 
vysloví písemný souhlas. Případné náklady na sepsání a ocenění provedených prací 
hradí strana, která smlouvu porušila. V případě, že se smluvní strany na finanční 
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 
znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku 
ponesou obě smluvní strany rovným dílem. Smluvní strany se zavazují přijmout 
tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Tímto ustanovením 
nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.

14.11. Ode dne podpisu zápisu dle odst. 14.10. tohoto článku začne běžet záruční doba 
u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady 
dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody 
způsobené vadným plněním.

15. PROVÁDĚNÍ DÍLA

15.1. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění díla uvedené v právních 
předpisech České republiky. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak 
obvyklých technologických a pracovních postupů.

15.2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele 
na případnou nesprávnost pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, 
nebo znemožňující provedení díla.

15.3. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, 
je zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu objednateli 
a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel 
oprávněn provedení díla přerušit. Případné prodloužení lhůty stanovené 
pro dokončení díla je upraveno v odst. 3.5. smlouvy.

15.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů na staveništi a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

15.5. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu 
a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů 
do místa staveniště.

15.6. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů působící v České republice 
v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy 
České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, 
že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, 
proškoleni a budou v prostoru místa staveniště dodržovat obecně platné předpisy a 
vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
a ochraně životního prostředí.

15.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
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15.8. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto odstavce 
smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla 
objednatelem.

15.9. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru 
a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových 
komunikacích a zpevněných plochách.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho 
předání objednateli.

16.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem 
objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

16.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem veškeré 
potřebné doklady. Objednatel není povinen bez doložení těchto dokladů dílo převzít.

16.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém objednatel prohlásí, 
že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků, nebo že dílo převzít odmítá. Jestliže 
objednatel odmítne dílo převzít, uvedou smluvní strany do zápisu svá stanoviska a 
jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém 
případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel 
prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků.

16.5. Pokud je v této smlouvě uveden termín pro předání a převzetí díla, rozumí se tím 
den, ve kterém nejpozději dojde k oboustrannému podpisu zápisu o převzetí díla. 
Zápis o převzetí díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom.

16.6. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom 
případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu do 10 
pracovních dnů od okamžiku sepsání zápisu o převzetí díla, není-li v zápisu 
dohodnuto jinak. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo 
nedodělky.

16.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti technické specifikaci a této 
smlouvě o dílo.

17. ÚKONY A DORUČOVÁNÍ

17.1. Úkony mezi smluvními stranami budou oprávněny činit statutární orgány, případně 
osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny 
ve statutárních orgánech budou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a 
doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány.

17.2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení 
takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, datovou zprávou 
prostřednictvím datové schránky, doručovací službou nebo osobně proti podpisu.
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Za písemnou formu není, považována výměna e-mailových, či jiných elektronických 
zpráv mezi smluvními stranami, není-li v této smlouvě ujednáno výslovně jinak.

17.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla 
podle smlouvy bude doručována na adresy uvedené v článku 1. smlouvy, popř. 
prostřednictvím datových schránek.

17.4. Oznámení dle této smlouvy odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené 
třetím dnem od data razítka držitele poštovní licence na podacím lístku. Toto 
ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu s touto 
smlouvou. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu 
druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, 
ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním 
postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného 
souhlasu objednatele.

18.2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele 
za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, 
za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, 
ve které se kryjí.

18.3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva 
k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím 
dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které 
by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou 
právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým 
poddodavatelům.

18.4. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak 
v listinné písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný 
soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze listinná.

18.5. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů 
prostřednictvím poddodavatelé, musí činnosti odpovídající takto prokázané 
kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatelé 
je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž nový poddodavatel zhotovitele musí splňovat stejné 
kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění 
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prokazováno.

18.6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.

18.7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou 
či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto 
neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí 
závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud 
by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro 
vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby 
takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

18.8. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 
pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení 
osob, které předsmluvní jednání učinily.



18.9. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními občanského 
zákoníku, v platném znění.

18.10. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.

18.11. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním, a to po dobu danou právními 
předpisy ČR k jejich archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů).

18.12. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této 
smlouvě a takový dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli 
práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

18.13. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným 
ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující 
účinky. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, 
který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů 
vůle smluvních stran.

18.14. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit 
především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého 
práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele.

18.15. Bude-li zhotovitel považovat některé informace uvedené ve smlouvě za informace, 
které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím, uvede tuto skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí 
a stručně zdůvodní splnění zákonných podmínek pro vyloučení poskytnutí informací 
při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

18.16. Účastník podpisem smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, které 
smlouva obsahuje, i těch, které budou následně zhotovitelem poskytnuty, podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní 
tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

18.17. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním 
smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného 
zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, 
či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

18.18. Objednatel je povinným subjektem dle ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas 
s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 219 
citovaného zákona.

18.19. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce 
dotace státního rozpočtu na financování díla.

18.20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.



♦ ♦ ♦

18.21. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem jejího 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

18.22. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel.

18.23. Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

18.24. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně 
jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto 
smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem 
dne  1 1 . 6 . 2 0 2 0za objednateleIng. Jiří Machek, ředitel

V Libenicích
dne  1 9 . 6 . 2 0 2 0

za zhotovitele 
Ing. Jiří Mašin, jednatel
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Kód: 01

Stavba: Udržovací práce na zprovoznění mostku Na Splavech

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 08.06.2020

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem IČ: 72048972

DIČ: CZ72048972

Uchazeč: VEKTRA, spol. s r.o. IČ: 47052686
DIČ: CZ47052686

Projektant: Ing. Pavel Starý IČ: 11136740

DIČ: .... ...................

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 588 993,24

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 588 993,24 123  688,58

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 712 681,82

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 01

Stavba: Udržovací práce na zprovoznění mostku Na Splavech

Místo: Datum: 08.06.2020

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Projektant:
Uchazeč: VEKTRA, spol. s r.o. Zpracovatel:

Ing. Pavel Starý 
Ing. Jiří Mašin

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO 201 Zprovoznění mostku Na Splavech

588 993,24 588 993,24

588 993,24 712 681,82



krycí list soupisu prací
Stavba:

Udržovací práce na zprovoznění mostku Na Splavech 

Objekt:

SO 201 - Zprovoznění mostku Na Splavech

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum; 08.06.2020

Zadavatel: Národní hřebín Kladruby nad Labem IČ: 72048972

DIČ: CZ72048972

Uchazeč: VEKTRA, spol. s r.o. IČ: 47052686

DIČ: CZ47052686

Projektant: Ing. Pavel Starý IČ: 11136740

DIČ: .... ....................

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 588 993,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 123 688,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

i
Cena s DPH v CZK 712 681,82



Stavba:
Udržovací práce na zprovoznění mostku Na Splavech

Objekt:
SO 201 - Zprovoznění mostku Na Splavech

Místo’ Datum. 08.06.2020

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
Uchazeč: VEKTRA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Projektant: Ing. Pavel Starý 
Zpracovatel: Ing. Jiří Mašin

Cena celkem [CZK]

588 993,24

467 838,42

1 - Zemní práce 57 475,52

2 - Zakládání 96 826,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 108 042,80

4 - Vodorovné konstrukce 117 716,20

5 - Komunikace pozemní 48 906,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 046,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 824,60

PSV - Práce a dodávky PSV 56 112,32

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 212,32

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 42 900,00

OST - Ostatní 65 042,50



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Udržovací práce na zprovoznění mostku Na Splavech
Objekt:

SO 201 - Zprovoznění mostku Na Splavech
Místo:

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Uchazeč: VEKTRA, spol. s r.o.

Datum: 08.06.2020

Projektant: Ing. Pavel Starý
Zpracovatel: Ing. Jiří Mašin

í
PČ Typ

!
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová i 

soustava

Náklady soupisu celkem 588 993,24

D HSV Práce a dodávky HSV 467 838,42

D 1 Zemní práce 57 475,52
! 1L K 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 240,000 61,00 14 640,00

W 24*10 240,000

2 K 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M ! M I 12,0001 450,00 5 400,00! OTSKP 2018 i

3 K 12960 ! ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ ! M3 18,000 295,00! 5 310,001
W 1,5*0,3*40 18,000

4 K 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I M3 24,000 ! 370,00! 8 880,00 OTSKP 2018
W 2*10*1*1 2 24,000

[ T ] K |13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 15,264 480,00 7 326,72
W 2*1,2*5,3*1,2 15,264

6 K !17120 ULOŽENI' SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 33,000 21,00 693,00
W (15,3+24+18-31,8)+7,5 33,000

7 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 31,800 [ 115,00 3 657,00 I
W 1,3*1*1,5*4+2*10*1*1,2 31,800

[ 8 ! K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,520 1 080,00 5 961,60 OTSKP 2018
W Štěrkodrť 0/16 mm hutněná PS 90%;
W 0,5*1,2*4,6*2 5,520

! 9L__ _ . K 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 4,000 575,00 2 300,00 OTSKP 2018
w 2*1*1*2 4,000

! 10 !i i K 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 5,850 j 32,00 187,20
W 3*2*0,15*4+5*1,5*0,15*2 5,850

!11! k 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 39,000 39,00 I 1 521,00 l
W 3*2*4+5*15*2 39,000

12 K 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 39,000 i 41,00 I 1 599,00!
!~" — — -—| 
j I

D 2 Zakládání 96 826,50
: 13 K 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) í M3 | 3,450 5 850,00 20 182,50 OTSKP 2018

W 0,5*0,75*4,6*2 ~ 1...... 3,450
j 14 K 1261115 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM i M j 18,000 ! 1 580,00 28 440,00 j OTSKP 2018

W 2*6*1,5 i8 ”boo

115 K 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 7,416 6 500,00 48 204,00 OTSKP 2018



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

W 0,6*5,15*1,2*2 7,416

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 108 042,80
16 K 31119 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 1,920 2 190,00 4 204,80 OTSKP 2018 |

W Vyzdění zříceného kamenného zdivá na cem. maltu
W 0,6*0,8*2*2 1,920

17 K 333125 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 4,890 15 800,00 77 262,001 OTSKP 2018_ _  _______  ’__ ...............................
W nový úložný práh ze železového betonu C 30/37-XF4.
W (0,3*1,5*5,15+2*0,41*0,88*0,3-3,95*0,05*0,9*0,5)*2 4,890

18 K 33336 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI T 0,604 44 000,001„ ... „ .. j
26 576,00 OTSKP 2018

D 4 Vodorovné konstrukce 117 716,20
19 K 421126 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C35/45 M3 4,699 15 800,001 74 244,20 OTSKP 2018

W Konstrukce mostu se zhotoví ze železového betonu C35/45-XF4.
W 0,27*3,2*5,15+2*0,3*3,2*0,13 4,699

20 K 42136 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI T Í 0,988 j 44 000,00 43 472,001 OTSKP 2018 j

D 5 Komunikace pozemní 48 906,40
21 K 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 | 108,200 452,00 48 906,40 OTSKP 2018

W 17*4,6+2*6*2,5 108,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 046,40
22 K 62747 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVÁ ZVLÁŠŤ MALTOU M2 I 9,520 320,00 3 046,40 OTSKP 2018

W 0,8*5,15*2+0,8*0,8*2 9,520

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 824,60
i 23 K 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 3 890,00 7 780,00 OTSKP 2018

W Dopravní značka B13 - 20 t
w 1+1 2,000

! 24 K 93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAŘ Z POLYSTYRENU M3 í 0,492i......J... 3 300,00 1 623,60 OTSKP 2018
W 0,3*0,41*4 0,492

25 K 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 10,000 750,00 7 500,00 OTSKP 2018

26 K 96613A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY M3 4,200 890,00 3 738,00 i OTSKP 2018 i
W 2*5*0,6*0,7 4,200

27 K 96613B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA , TKM 168,000 11,00 I 1 848,00 i OTSKP 2018 !
W (2*5*0,6*0,7)*2*20 168,000

28 K 96616A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3 7,500 1 250,00 | 9 375,00! OTSKP 2018 :
w 5*3*0,5 7,500

29 K 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA TKM 360,000 11,00 " 3 960,00 OTSKP 2018 ]
W (5*3*0,5)*2,4*20 360,000

D PSV Práce a dodávky PSV 56 112,32

D.... 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 212,32
30 K 711121R PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR M2 29,235 80,00 I 2 338,80 OTSKP 2018

31 K 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 29,235 115,00 ! 3 362,03 OTSKP 2018
w . Hydroizolace 1x NAIP
W 4,55*(5+4*0,25)+(0,88+0,3)*4*0.41 ___  _____ ______  _______  ____ _____  _________ _____ 29,235

32 K 711502 íOCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY i M2 I 12,360 i 480,00 ! 5 932,80 OTSKP 2018



PČ Typ

w  
w  

33 K
....... w ..

D

Kód Popis MJ

M2

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 578,69

42 900,00

Cenová
soustava

711509

721

Uložení konstrukce NAIP
5,15*0,6*2*2__ _ _ _ ___ _______ ______ ________________________ _ _ _ _
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII

...4,55*(5+4*0,25) ........ ......  .....  ........ ..... ......... ....................... ...............

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

12,360 
29,235 

.... ... 29^235
54,00 OTSKP 2018

34 K 721115 VNITŘNÍ KANALIZACE Z KAMENIN TRUB DN DO 300MM M 20,000 2 145,00 42 900,00 OTSKP 2018
W 2*10 20,000

D OST Ostatní 65 042,50
35 ! K 014102A i POPLATKY ZA SKLÁDKU T it i 59 400 350,00 20 790,00

W zemina
W 33*1,8 59,400

36 ! Ki...... 014102B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 18,750 550,00 10 312,50
W Beton
W 7,5*2,5 18,750

f 37 i K I014102C i POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8,400 350,00 2 940,00 i
W Kámen
W 4,2*2 8,400

i 38 i K 02911 I OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM ' 1,000 i 8 000,00 i 8 000,00! OTSKP 2018

39 ! K 02944 ! OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 8 000,00! 8 000,00

40 K 03100 !ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000i 5 000,00 5 000,00'

41 | K 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL i 1,000| 10 000,00 10 000,00 OTSKP 2018




