Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:	119200004 + 239130013	
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2.   Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:
Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 	

IČ:				……………..
DIČ:				……………..
Obchodní rejstřík:		……………..
Bankovní spojení:		……………..
 (dále jen zhotovitel)
2. 
Předmět díla
2.1. Název akce: Vesecký rybník, obnova vodního díla
Tato akce se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:
č. akce 119200004	Vesecký rybník, odstranění nánosů (opravná část)
č. akce 239130013	Vesecký rybník, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí přelivu a spodních výpustí (investiční část)
2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací dle níže uvedeného členění dílčích etap:
č. akce 119200004	Vesecký rybník, odstranění nánosů
I. etapa:	Vypracování a předložení 1ks konceptu projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby dle vyhlášky č.  499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). Jedná se o předložení kompletní projektové dokumentace DSJ včetně rozpočtu bez kompletní dokladové části a bez zapracování připomínek vzniklých při projednání PD. DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
II. etapa: Vypracování finální verze projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.
Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění potřebného pravomocného povolení realizace stavby (dále jen IČ).
III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby
2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy u akce Vesecký rybník, odstranění nánosů (č. akce 119200004) i následující činnosti: 
a)	terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumen-tace,
b)	geodetické zaměření
· geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb. O zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů,
c) kompletní rozbor vypovídajících vzorků dnových nánosů ze zdrže rybníka,
d) zpracování formulářů příslušného dotačního programu.

č. akce 239130013	Vesecký rybník, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí přelivu a spodních výpustí (č. akce 239130013)
I. etapa: Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR).
II. etapa: Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby (dále jen IČ).
III. etapa:	Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (déle jen DSP).
IV. etapa: Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění pravomocného stavebního či stavebních povolení potřebných pro realizaci díla (dále jen IČ). 
V. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS).
VI. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby.
2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci 1. etapy u akce Vesecký rybník, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí přelivu a spodních výpustí (č. akce 239130013) i následující činnosti:
a)	terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,
b)	geodetické zaměření
· geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb. O zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů,
c) inženýrskogeologický průzkum v níže uvedeném rozsahu:
· zhotovení 7 ks vrtaných sond tělesem hráze (4 ks v koruně, z toho min. 2 ks ve vozovce, 1 ks ve svahu a 2 ks v patě vzdušního svahu) s hloubkou sond v koruně cca 5 –  6 m po případnou úroveň skalního podloží v předem určeném místě, včetně opětovného vyplnění vývrtu odpovídajícím materiálem,
· provedení 5 ks penetračních sond v koruně hráze i v prostoru pod hrází na vzdušní straně,
· odběr jednoho technologického vzorku zeminy z podloží pro laboratorní stanovení propustnosti a provedení jedné nálevné zkoušky v tělese hráze,
· na základě výsledků zjištění z vrtu bude proveden popis a vyhodnocení složení zemní hráze a podloží pod hrází včetně rozhraní vrstev, zatřídění zemin dle ČSN 73 6133 a 73 1001 včetně zařazení do tříd těžitelnosti, stanovení měrné i objemové hmotnosti zeminy (satur. i nesatur.), pórovitost, konzistence, modul přetvárnosti Edef, bude určen úhel vnitřního tření (φef), soudržnost zeminy cef, koeficient propustnosti (nálevná zkouška), zrnitost a případné další charakteristiky potřebné pro výpočet stability svahu. Také bude uvedena informace o úrovni průsakové křivky v tělese hráze,
· všechny prováděné rozbory a měření budou provedeny akreditovanou laboratoří,
· výstupem bude vyhodnocení vrtů a zpracování závěrečné zprávy včetně fotodokumentace,
d) vypracování dopravně-inženýrského opatření během stavby,
e) vypracování aktualizace hydrologických průtoků.  
2.5. Nedílnou součástí předmětu díla u obou akcí je zajištění přírodovědného průzkumu a biologického hodnocení dané lokality dle odst. § 67 – 68 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
2.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci výkonu inženýrské činnosti u obou akcí i následující činnosti:
a) v rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel obstará veškerá pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení,
b) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné projektové dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, se správními orgány, především s orgány ochrany přírody a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
c) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
2.7. Projektové dokumentace všech stupňů budou vypracovány dle příslušné přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektové dokumentace budou zpracovány osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.
2.8. Zhotovitel se zavazuje, že při zpracování všech stupňů projektových dokumentací bude úzce spolupracovat s kanceláří architektury města Liberec, konkrétně s vedoucím odboru, kterým je Ing. arch. Jiří Janďourek nebo jím pověřenou osobou. Statutární město Liberec zajišťuje vypracování studie „Vesecký rybník – studie území“ s předpokládaným dokončením v 07/2020, kterou město Liberec poskytne jako podklad pro urbanistické a architektonické řešení budoucího díla.
2.9. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Záměr opravy na akci „Vesecký rybník, odstranění nánosů“, který zpracoval závod Jablonec nad Nisou v 02/2020,
· Investiční záměr na akci „Vesecký rybník, rekonstrukce bezpečnostního přelivu a spodních výpustí“, který zpracoval závod Jablonec nad Nisou v 02/2020,
· Stanovisko spolku Náš Vesec,
· Geofyzikální průzkum, který zpracoval G IMPULS Praha spol. s r.o.,
· Projektová dokumentace Vesecký rybník – sanace havárie průsaku hráze, kterou zpracoval HG partner, s.r.o.,
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace
2.10. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. 3. 2020.
3. Doba plnění díla
3.1. Předpoklad zahájení prací: srpen - září 2020
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 31. 12. 2025
3.3.  Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce „Vesecký rybník, odstranění nánosů“ v následujících dílčích termínech:
I. etapa – koncept DSJ 					do 31. 07. 2021
II. etapa – čistopis DSJ + IČ				do 90 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací a činnosti
III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2025
3.4. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce „Vesecký rybník, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí přelivu a spodních výpustí“ v následujících dílčích termínech:
I. etapa – DUR						do 31. 07. 2021
II. etapa – IČ						do 30. 11. 2021
III. etapa – DSP						do 90 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací
IV. etapa – IČ						do 90 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení činnosti
V. etapa – DPS						do 90 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací
VI. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2025
4. Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: …………………………………………………………….….. korun českých bez DPH.
5. Zvláštní ustanovení
5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – odst. 4. písm. c), odst. 12.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), bod 18.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), body 11.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby -  body 1. – 21.
· čl. 8. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.

5.2. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
 


       	Za objednatele:					Za zhotovitele:
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            Ing. Petr Martínek					jméno oprávněné osoby	
investiční ředitel                                                        funkce
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