

Číslo smlouvy objednatele: 1435-2012-130727

Číslo smlouvy zhotovitele: 213 0 12402

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo zemědělství,  
Pozemkový úřad Plzeň-jih

zastoupená : - ředitelem Pozemkového úřadu Plzeň-jih  
Ing. Václavem Mazínem, PhD.  
tel.: +420377152536

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: - Ing. Petr Velkoborský,  
koordinátor úseku specifických úkolů  
tel.: +420606646926, +420377320906

v technických záležitostech oprávněn jednat: - Naděžda Malinová, referent  
tel.: +420724740078, +420377152586

Adresa: Nerudova 35, 301 00 Plzeň  
Tel. /fax: +420377221252/+420377320909  
E-mail: pu\_plzen@mze.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 35-1641920207/0100  
IČ: 00020478  
DIČ: není plátcem

**Zhotovitel:** ALPINE Bau CZ s.r.o.

Sídlo: Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí  
zastoupený: Ing. Václavem Šafářem a Janem Munzarem -  
prokuristy společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Václav Bohatý  
Tel./Fax: +420 241 403 284 /+420 241 403 284  
E-mail: vaclav.bohaty@alpine.cz  
Bankovní spojení: ČS a.s. Ostrava  
Číslo účtu: 994404 - 0745137001/0800  
IČ: 45192286  
DIČ: CZ45192286

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41345

### Čl. I.

#### Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla (stavby) s názvem „**Stavba polní cesty HPC 3 Hradiště**“ (dále jen „dílo“), v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo

je nabídka zhotovitele ze dne **24.02.2012**, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejuvhodnější.

## ČI. II. Rozsah předmětu smlouvy

### 1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby: „**Stavba polní cesty HPC 3**“

Místo stavby: **Katastrální území Hradiště u Kasejovic, okres Plzeň-jih, obec Hradiště, NUTS CZ032.**

### 2. Rozsah předmětu smlouvy - díla:

- 2.1. Provedením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.2. Součástí dodávky stavby je i:
  - geodetické vytýčení pozemků a osy komunikace před zahájením realizace stavebních prací
  - geodetické zaměření skutečného provedení díla v **šesti** vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení
  - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
  - zpracování geometrického plánu pro oddělení sousedního pozemku
  - výstavba hospodářských sjezdů a propustků
- 2.3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované firmou JV PROJEKT, Mariánské údolí 181, 261 01 Příbram II, IČ 26136015 v květnu 2006 + dle výkazů výměr a technické specifikace (podmínek) stavebního povolení vydaného 4.8.2011 pod č. j. DOP/289/2011-Čas.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.
- 2.5. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však výlučně:
  - 2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
  - 2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
  - 2.5.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
  - 2.5.4. ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
  - 2.5.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
  - 2.5.6. zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku
  - 2.5.7. zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
  - 2.5.8. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
  - 2.5.9. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, nebo jiných dokladů
  - 2.5.10. respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
  - 2.5.11. zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele

### Čl. III. Termíny plnění

1. Termín zahájení prací: **27.8.2012**  
Předání staveniště: nejpozději do 5 dnů před zahájením prací  
Termín ukončení prací  
(tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla): **30.11.2012**
2. Zhotovitel provede dílo dle závazného časového harmonogramu postupu prací uvedeného v nabídce zhotovitele, který je součástí této smlouvy o dílo jako její nedílná příloha č. 1.
3. V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

### Čl. IV. Splnění díla

1. **Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek:**
  - 1.1. Řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle čl. II., v termínu dle čl. III. a sjednané kvalitě dle této smlouvy.
  - 1.2. Předání díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
  - 1.3. Vykližení staveniště a provedení případných úprav okolí.
  - 1.4. **Předání následujících dokladů objednateli:**
    - 1.4.1. Stavební deník
    - 1.4.2. geodetické zaměření skutečného provedení díla
    - 1.4.3. podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem
    - 1.4.4. dokumentace skutečného provedení stavby
    - 1.4.5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí
    - 1.4.6. certifikáty použitých rozhodujících materiálů
    - 1.4.7. doklady o výsledcích zhutnění
    - 1.4.8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek
    - 1.4.9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů
    - 1.4.10. zápis o odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí stavby
    - 1.4.11. protokol o splnění díla, který může být součástí zápisu o předání a převzetí stavby

### Čl. V. Cena za dílo

1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 24.02.2012.
2. 

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>5 632 557,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>1 126 512,- Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>6 759 069,- Kč</b>

3. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. smlouvy, včetně geodetických prací souvisejících s realizací díla.
4. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha č. 2. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 2 čl. V. této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Na pozdější námítky vůči komplexnosti projektové dokumentace a správnosti výkazu výměr nebude brán zřetel.

#### **Čl. VI.**

##### **Změny díla – dodatečné práce**

1. Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce.
2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadáání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit.
4. Nemůže – li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

#### **Čl. VII.**

##### **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy předem.
2. Na financování díla bude objednateli poskytnuta dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na základě Programu rozvoj venkova ČR (PRV). Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna, tak aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek dle přijatelných výdajů pro Program rozvoje venkova dle dohody s RO SZIF.
3. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla jednorázově po řádném zhotovení a předání díla, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla včetně odstranění případných vad a nedodělků. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené stavebním dozorem.
5. Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.
6. Fakturovaná částka bude zaokrouhlena na celé Kč.

7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktury se stanovuje na **45 dnů**.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat žádné sankce.
10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli, (5) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

## **ČI. VIII.**

### **Předání díla a záruční lhůta**

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené **v čl. IV. odst. 1. 4 bodech 1.4.1. až 1.4.11.**
2. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Do deseti dnů od předání staveniště si obě strany dohodnou dílčí termíny jednotlivých fází a uzlové a kontrolní body další organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
4. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, jejichž dokončení je závislé na vegetačních podmínkách.
5. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
6. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce **60 měsíců** ode dne splnění díla, tj. po odstranění vad a nedodělků. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.

7. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady odstraní bezplatně do 30-ti dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle odst. 6 tohoto článku od doby jejich odstranění.
8. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
9. O uznání reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15-ti dnů po obdržení reklamace.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se dílo (stavba) nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

#### **Čl. IX. Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši **0,4 % z celkové ceny včetně DPH** za každý den prodlení. Od této sankce může objednatel ustoupit, uzná-li objektivnost důvodů nesplnění termínu.
2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **0,2 % z celkové ceny včetně DPH** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
4. Objednatel může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit.
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8. Objednatel je oprávněn jednostranně započít své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

## **Čl. X. Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se zúčastní na vyzvání zhotovitele prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel, stavební dozor a autorský dozor projektanta je oprávněn kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

## **Čl. XI. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel musí vést **stavební deník** v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy - zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. - zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení staveniště, jeho vybudování, provoz a likvidace je součástí smluvní ceny.
5. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor objednatele a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.
7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo obvod staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
8. V případech stanovených zákonem (ZoBP.) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyzvat objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
9. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.

11. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.
12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 15 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
13. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
14. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

## Čl. XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než **30 dnů**, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy o dílo oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce nebo v případě, kdy objednateli nebude poskytnuta dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 nebo nebudou poskytnuty finanční prostředky od Pozemkového fondu ČR. V případě, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, zavazuje se objednatel, že do 30 dnů od oznámeného přidělení rozpočtových prostředků příslušnému pozemkovému úřadu oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
  - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
    - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,



- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
  - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
  - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
  - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
7. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
8. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

### ČI XIII.

#### Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelům.
3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřenci zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

#### **ČI. XIV. Zvláštní ujednání**

1. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.
2. Realizace stavebního díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených zadavateli ze státního rozpočtu na investice pro rok 2012.
3. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
4. Plnění subdodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek, že subdodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu uvedeným zejména v čl. 19.3. nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem.
5. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
6. Vlastnictví díla přejde na objednatele po protokolárním předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Škody na díle po dobu výstavby nese zhotovitel, taktéž náklady na střežení.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.
8. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody vzniklé porušením této smlouvy či jiné právní povinnosti bude uplatňována v plné výši.
9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody dle § 373 - 386 zák. č. 513/1991 Sb., které se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude financována z prostředků Evropské Unie – z Programu rozvoje venkova, opatření 1.1.4. Pozemkové úpravy.  
*Klasifikace díla dle CPV: 45233000-9*
11. Zhotovitel se zavazuje:
  - poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropského komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova;

- uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední platby.

## Čl. XV. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí § 536 a následujících Obchodního zákoníku.
2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba může být financována z prostředků Pozemkového fondu ČR. Z toho důvodu může být následně po podpisu této smlouvy uzavřena „Dohoda o převzetí závazku ze smlouvy o dílo“, ve které třetí strana, a to Pozemkový fond ČR převezme závazek k zaplacení ceny díla v rozsahu čl. V. této smlouvy.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací včetně určení uzlových bodů. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
  - zadávacích podkladech pro výběrové řízení ze dne **19.01.2012**
  - nabídce zhotovitele ze dne **24.02.2012**
  - schválené projektové dokumentaci
  - zápisu o předání a převzetí staveniště
7. Smlouva o dílo se vyhotovuje v čtyřech vyhotovených výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

27 -08- 2012

V Plzni dne .....

16 -08- 2012

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
PLZEŇ - JIH  
301 00 Plzeň, Nerudova 35  
- 5 -

.....  
Ing. Václav Mazín, PhD.  
ředitel Pozemkového úřadu Plzeň-jih

**Za zhotovitele:**



ALPINE Bau CZ s.r.o.

ALPINE Bau CZ s.r.o.  
Jiráskova 613/13  
757 43 Valašské Meziříčí  
IČ: 45192286  
DIČ: CZ45192286 16


.....  
Ing. Václav Šafář, Jan Munzar  
prokuristé společnosti

**REKAPITULACE****Stavba polních cest HPC 3 v k.ú. Hradiště u Kasejovic**

Polní cesta HPC3 v k.ú. Hradiště u Kasejovic		5 392 851 Kč	1 078 570 Kč	6 471 421 Kč
Cenová nabídka na provedení geodetických prací a zřízení přístupů na pozemky		239 706 Kč	47 941 Kč	287 648 Kč
<b>Stavba polní cesty HPC3</b>		<b>5 632 557 Kč</b>	<b>1 126 512 Kč</b>	<b>6 759 069 Kč</b>



**ALPINE Bau CZ s.r.o.**  
Jiráskova 613/13  
757 43 Valašské Meziříčí  
IČ: 45192286  
DIČ: CZ45192286



## VÝKAZ VÝMĚR

Akce:	Polní cesta HPC3 v k.ú. Hradiště u Kasejovic
Objednavatel:	Mze ČR ZA a PÚ Plzeň
Projektant:	JV PROJEKT s.r.o., prac. Balbínova 230, 261 01 Příbram

Kod	Text	MJ	Vymera	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotk. hmotnost	Hmotnost[t] celkem
	<b>Zemní práce</b>						
111 20-1101	Odstranění křovin s koř pl -0,1ha	M2	190,00	29,53	5610,70		0,000
111 20-1401	Spálení křovin na hromadách	M2	190,00	18,82	3575,80	0,000	0,100
111 20-1501	Spálení větví na hromadách	KUS	15,00	319,00	4785,00	0,003	0,048
112 10-1101	Kácení stromů list prům kmene -30cm	KUS	15,00	115,67	1735,05		0,000
112 20-1101	Odstranění pařezů prům -30cm	KUS	15,00	193,17	2897,55		0,000
119 00-1421	Zajištění dočasné kabelů -3 kabely	M	9,00	200,46	1804,14	0,025	0,223
120 00-1101	Vykopávky příplatek za ztížení	M3	7,20	368,44	2652,77		0,000
122 20-2203	Odkopávky silnic horn 3 -10000m3	M3	1428,00	32,73	46738,44		0,000
122 20-2209	Odkopávky silnic lepivost horn 3	M3	1428,00	1,06	1513,68		0,000
162 30-1411	Přemíst kmenů list stromů -30cm -5km	KUS	15,00	311,50	4672,50		0,000
162 30-1421	Přemístění pařezů stromů -30cm -5km	KUS	15,00	83,34	1250,10		0,000
171 10-1103	Násypy horn soudržné hutn >96-100PS	M3	1412,00	45,44	64161,28		0,000
171 20-1101	Násypy nez hutněné	M3	16,00	21,47	343,52		0,000
180 40-1213	Založ trávníku lučního -1:1 výsev	M2	5093,00	10,93	55666,49		0,000
181 10-1102	Úprava pláně zářezů hor 1-4 hutnění	M2	9116,00	9,55	87057,80		0,000
182 10-1101	Svahování v zářezech horn 1-4	M2	3372,00	21,81	73543,32		0,000
182 20-1101	Svahování násypů	M2	5143,00	21,56	110883,08		0,000
	1 Luční směs	KG	254,65	60,53	15413,96	0,001	0,255
162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1428,00	4,03	5754,84		0,000
979 08-0002	Skládkovně (výkopová zemina)	t	2284,00	10,55	24096,20		0,000
998 22-5111	Silnice kryt živič přesun hmot	T	0,54	0,93	0,50		0,000
<b>CELKEM</b>					514156,72		0,535

<b>Komunikace</b>							
564 76-2111	Podkl z vibrovaného šterku 20cm	M2	8476,00	128,24	1086962,24	0,486	4117,132
564 85-1111	Podklad ze šterkodrti tl 15cm	M2	8901,00	83,76	745547,76	0,280	2491,746
565 15-1211	Podkl kamen obal asf třl š >3m 7cm	M2	1105,00	344,10	380230,50	0,180	204,016
569 72-1112	Zpevn krajnic kamenivo drc tl 9cm	M2	1159,00	65,86	76331,74	0,180	206,325
569 73-1112	Zpevn krajnic kamenivo drc tl 11cm	M2	256,00	80,49	20605,44	0,220	55,265
573 41-1115	Nátěr uzav asfalt siln mn 1,80kg/m2	M2	10778,00	41,63	448688,14	0,030	142,970
574 38-1111	Makad penetr hrubý kamen asfalt 9cm	M2	5389,00	135,98	732796,22	0,210	1110,350
577 13-2211	Beton asfalt tř2 ABS š >3m tl 4cm	M2	1105,00	235,88	260647,40	0,100	112,058
998 22-5111	Silnice kryt živič přesun hmot	T	8439,86	0,93	7849,07	0,000	0,000
<b>CELKEM</b>					3759658,51		8439,863
	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						
460 01-0023.R	Vytyčení kabel trasy do 500m - náhr. položka	KPL	1,00	5272,50	5272,50	0,000	

<b>CELKEM</b>							
					5272,50		0,000
	<b>Trubní propustek DN 400</b>						
132 20-1201	Hloubení rýh šíř -2m horn 3 -100m3	M3	2,00	105,48	210,96	0,000	
132 20-1209	Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 3	M3	2,00	1,06	2,12	0,000	
132 30-1201	Hloubení rýh šíř -2m horn 4 -100m3	M3	2,00	151,86	303,72	0,000	
132 30-1209	Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4	M3	2,00	1,06	2,12	0,000	
162 30-1102	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -1km	M3	4,00	5,13	20,52	0,000	
919 41-1111	Čelo propustku DN -500 beton prostý	KUS	2,00	5827,89	11655,78	6,405	12,811
919 51-2111	Zřiz propustku z trub PB ŽB DN 400	M	8,30	557,98	4631,23	0,652	5,413
919 53-5555	Obetonování trub propustku bet B10	M3	5,73	2359,56	13520,28	2,527	14,481
S01	Trouby ŽB DN 400	M	8,38	1218,59	10211,78	0,300	2,548
998 22-5111	Silnice kryt živič přesun hmot	T	35,25	0,93	32,78	0,000	
<b>CELKEM</b>					40591,30		35,253
	<b>Trubní propustek DN 1200</b>						

122 20-1101	Odkopávky nepaž horn 3 obj -100m3	M3	14,80	57,98	858,10	0,000	0,000
132 20-1101	Hloubení rýh šíř -60cm horn 3 -100m3	M3	1,47	130,88	192,39	0,000	0,000
132 20-1109	Rýhy š -60cm přípl za lepivost hor 3	M3	1,47	1,06	1,56	0,000	0,000
132 20-1201	Hloubení rýh šíř -2m horn 3 -100m3	M3	12,00	105,48	1265,76	0,000	0,000
132 20-1209	Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 3	M3	12,00	1,06	12,72	0,000	0,000
132 30-1201	Hloubení rýh šíř -2m horn 4 -100m3	M3	12,00	151,86	1822,32	0,000	0,000
132 30-1209	Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4	M3	12,00	1,06	12,72	0,000	0,000
162 30-1102	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -1km	M3	40,27	5,13	206,59	0,000	0,000
317 32-1116	Řimsy most ŽB 20	M3	0,86	4662,46	4009,72	2,543	2,187
317 35-3121	Bed říms most jakéhokol tvaru-zřiz	M2	3,17	1111,36	3523,01	0,016	0,051
317 35-3221	Bed říms most jakéhokol tvaru-odstr	M2	3,17	187,43	594,15	0,000	0,000
334 31-3116	Mostní opěry PB C16/20	M3	23,04	3288,94	75777,18	2,525	58,176
334 35-1111	Bednění most opěr- zřízení	M2	67,20	687,72	46214,78	0,035	2,352
334 35-1211	Bednění most opěr- odstranění	M2	67,20	66,96	4499,71	0,000	0,000
451 31-1511	Podkl pod dlažbu VBP V4znII tl -10cm	M2	37,00	238,35	8818,95	0,248	9,176
451 57-1111	Lože ze šterkopisku tl -10cm	M2	50,00	75,83	3791,50	0,213	10,650
461 31-1610	Patka pro dlažby bet vodost -0,2m2	M3	2,30	3932,17	9043,99	2,833	6,516
465 51-3127	Dlažba lom kám -20cm na MC spárovaná	M2	37,00	1125,14	41630,18	0,742	27,454
919 52-4111	Zřiz propustku z trub PB ŽB DN 1200	M	7,50	2211,12	16583,40	3,486	26,145
919 53-5555	Obetonování trub propustku bet B10	M3	29,93	2359,56	70621,63	2,527	75,633
S01	Trouby ŽB DN 1200	M	7,58	12871,03	97562,41	1,724	13,068
998 22-5111	Silnice kryt živič přesun hmot	T	231,50	0,93	215,30	0,000	0,000
<b>CELKEM</b>					<b>387258,07</b>		<b>231,502</b>

<b>Trubní kanál</b>							
121 10-1101	Sejmutí ornice s přemístěním -50m	M3	25,87	38,17	987,46	0,000	0,000
132 20-1202	Hloubení rýh šíř -2m horn 3 -1000m3	M3	64,35	82,30	5296,01	0,000	0,000
132 20-1209	Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 3	M3	64,35	1,06	68,21	0,000	0,000
132 30-1202	Hloubení rýh šíř -2m horn 4 -1000m3	M3	64,35	105,48	6787,64	0,000	0,000
132 30-1209	Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4	M3	64,35	1,06	68,21	0,000	0,000
162 30-1102	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -1km	M3	29,80	5,13	152,87	0,000	0,000
174 10-1101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh	M3	38,88	74,87	2910,95	0,000	0,000
175 10-1101	Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz	M3	60,02	296,32	17785,13	0,000	0,000
175 10-1109	Obsyp potrubí přípl prohoz sypaniny	M3	60,02	105,45	6329,11	0,000	0,000
181 30-1103	Rozprost ornice -500m2 -1:5 tl -20cm	M2	129,35	36,34	4700,58	0,000	0,000
822 39-2111	MT potrubí TZR gum kroužky DN 400	M	144,00	418,48	60261,12	0,000	0,000
894 41-2311	Šachta DN1000/120 DN400 hl,2m 12,5t	KS	2,00	33216,75	66433,50	3,386	6,772
S01	Trouby ŽB DN 400	M	145,44	1053,20	153177,41	0,304	44,214
998 22-5111	Silnice kryt živič přesun hmot	T	51,01	0,93	47,44	0,000	0,000
<b>CELKEM</b>					<b>325005,62</b>		<b>51,006</b>

<b>Vtokový objekt km 0,72320</b>							
122 20-1101	Odkopávky nepaž horn 3 obj -100m3	M3	2,68	57,98	155,39	0,000	0,000
132 20-1201	Hloubení rýh šíř -2m horn 3 -100m3	M3	13,36	105,48	1409,21	0,000	0,000
132 20-1209	Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 3	M3	13,36	1,06	14,16	0,000	0,000
132 30-1201	Hloubení rýh šíř -2m horn 4 -100m3	M3	13,36	151,86	2028,85	0,000	0,000
132 30-1209	Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4	M3	13,36	1,06	14,16	0,000	0,000
174 20-1101	Zásyp nezhutněný jam šachet rýh	M3	9,35	26,18	244,78	0,000	0,000
451 31-1511	Podkl pod dlažbu VBP V4znII tl -10cm	M2	6,69	238,35	1594,56	0,250	1,673
451 57-1111	Lože ze šterkopisku tl -10cm	M2	6,69	75,83	507,30	0,210	1,405
465 51-3127	Dlažba lom kám -20cm na MC spárovaná	M2	6,69	1125,14	7527,19	0,740	4,951
895 93-1111	Vpusti kan horské z PB znII 120/60cm	KUS	1,00	5424,42	5424,42	2,804	2,804
919 41-1111	Čelo propustku DN -500 beton prostý	KUS	1,00	5827,89	5827,89	6,405	6,405
919 51-2111	Zřiz propustku z trub PB ŽB DN 400	M	9,30	557,98	5189,21	0,652	6,064
919 53-5555	Obetonování trub propustku bet B10	M3	6,80	2359,56	16045,01	2,527	17,184
PROP 01	D+M ocel mříž vč rámu 1200x1000	KS	1,00	14140,85	14140,85	0,055	0,055
S01	Kamenivo drené fr 32-63	M3	9,35	411,70	3849,40	1,890	17,672
S02	Trouby ŽB DN 400	M	9,39	1087,52	10211,81	0,304	2,855
998 22-5111	Silnice kryt živič přesun hmot	T	61,09	0,93	56,81	0,000	0,000
<b>CELKEM</b>					<b>74241,01</b>		<b>61,086</b>

<i>Vtokový objekt km 1,03270</i>							
122 20-1101	Odkopávky nepaž horn 3 obj -100m3	M3	2,68	57,98	155,39	0,000	0,000
132 20-1201	Hloubení rýh šíř -2m horn 3 -100m3	M3	15,22	105,48	1605,41	0,000	0,000
132 20-1209	Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 3	M3	15,22	1,06	16,13	0,000	0,000
132 30-1201	Hloubení rýh šíř -2m horn 4 -100m3	M3	15,22	151,86	2311,31	0,000	0,000
132 30-1209	Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4	M3	15,22	1,06	16,13	0,000	0,000
174 20-1101	Zásyp nezhutněný jam šachet rýh	M3	9,35	26,18	244,78	0,000	0,000
451 31-1511	Podkl pod dlažbu VBP V4znII tl -10cm	M2	6,69	238,35	1594,56	0,250	1,673
451 57-1111	Lože ze šterkopisku tl -10cm	M2	6,69	75,83	507,30	0,210	1,405
465 51-3127	Dlažba lom kám -20cm na MC spárovaná	M2	6,69	1125,14	7527,19	0,740	4,951
895 93-1111	Vpusti kan horské z PB znII 120/60cm	KUS	1,00	5424,42	5424,42	2,804	2,804
919 41-1111	Čelo propustku DN -500 beton prostý	KUS	1,00	5827,89	5827,89	6,405	6,405
919 51-2111	Zříz propustku z trub PB ŽB DN 400	M	11,50	557,98	6416,77	0,652	7,498
919 53-5555	Obetonování trub propustku bet B10	M3	8,56	2359,56	20197,83	2,527	21,631
PROP 01	D+M ocel mříž vč rámu 1200x1000	KS	1,00	14140,85	14140,85	0,055	0,055
S01	Kamenivo drcené fr 32-63	M3	9,35	411,70	3849,40	1,890	17,672
S02	Trouby ŽB DN 400	M	11,62	1098,52	12764,80	0,300	3,486
998 22-5111	Silnice kryt živič přesun hmot	T	67,65	0,93	62,91	0,000	0,000
<b>CELKEM</b>					82663,08		67,647

<i>Přičný žlab</i>							
380 31-6122	Nádrže kanály tl -30cm VBP V4T0 B20	M3	2,70	3146,99	8496,87	2,499	6,747
380 35-6241	Bedn nádrže kanály VB nomít zříz	M2	20,45	1025,16	20964,52	0,040	0,818
380 35-6242	Bedn nádrže kanály VB neomít odst	M2	20,45	66,96	1369,33	0,000	0,000
465 51-3127	Dlažba lom kám -20cm na MC spárovaná	M2	0,40	1125,14	450,06	0,740	0,296
631 57-1004	Násyp šterkopisek 0-32 tř I	M3	0,65	649,33	422,06	1,837	1,194
899 20-1111	Osazení mříží litinových hm -50kg	KUS	10,00	127,32	1273,20	0,000	0,000
S01	Mříž litín 600x600	KS	10,00	2745,60	27456,00	0,040	0,400
prop 01	D+M rám z úhel 50/50/5 0,6x6m	KS	1,00	3770,89	3770,89	0,060	0,060
998 22-5111	Silnice kryt živič přesun hmot	T	9,61	0,93	8,94	0,000	0,000
<b>CELKEM</b>					64211,87		9,609

<i>Zemní práce pro montáže</i>							
1	Ochranné trubky PE 110mm (KOPOHALF,Sitel)	M	9,00	295,26	2657,34	0,000	0,000
460 51-0065	Kabel prost z trub plast s obsypem písku vnitř. Průměr přes 10 do15cm	M	9,00	622,16	5599,44	0,250	2,250
998 22-5111	Silnice kryt živič přesun hmot	T	2,25	0,93	2,09	0,000	0,000
<b>CELKEM</b>					8258,87		2,250

<i>Vedlejší rozpočtové náklady</i>							
7	Zařízení staveniště	%	2,50	52613,18	131532,95	0,000	
<b>CELKEM</b>					131532,95		

<b>OBJEKT CELKEM</b>					5392850,51		8898,777
----------------------	--	--	--	--	------------	--	----------

## Cenová nabídka na provedení geodetických prací a zřízení přístupů na pozemky

Stavba - název: Stavba polní cesty HPC 3

Text	MJ	Množství	cena/MJ	celkem (Kč)
<b>geodetické práce</b>				
geodetické vytyčení stavby pro její provedení ( tj. vytyčení nutných směrových a výškových bodů )	m	1414	4,25	6009,5
geodetické zaměření stavby pro zápis do katastru nemovitostí po dokončení stavby	m	1414	4,25	6009,5
vyhotovení GP po dokončení stavby( položka bude účtována se souhlasem TDI)	m	40	318,75	12750
<b>hospodářské sjezdy</b>				
jednoduché sjezdy o šířce 6 bm	ks	6	13619,1	81714,6
sružené sjezdy o šířce 10 bm	ks	6	22203,81	133222,86
Celkem Kč bez DPH				239 706,46



**Harmonogram prací - akce „Stavba polních cest HPC 1 a HPC 3 v k.ú. Hradiště u Kasejovic“  
vč. finančního harmonogramu**



ALPINE Bau CZ s.r.o.  
Jiráskova 613/13  
757 43 Valašské Meziříčí  
IČO: 45192286  
DIČ: CZ45192286  
Obchodně technická  
skupina Praha  
Dobronická 1256  
148 25 Praha 4

Pol.č. Činnost / týden:	2012																					
	duben			květen			červen			červenec			srpen									
	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.
1 Přípravné práce, RDS																						
2 Polní cesta HPC3 v k.ú. Hradiště u Kasejovic																						
3 Hradiště u Kasejovic, Polní cesta HPC1 - část1																						
4 Cesta - část 1																						
5 Sanace - část 1																						
6 Hradiště u Kasejovic, Polní cesta HPC1 - část2																						
7 Cesta - část 2																						
8 Sanace - část 2																						
9 Dokončovací práce																						
<b>Platební kalendář:</b>																						
<b>Součet bez DPH</b>	13 516 262 Kč												červen			červenec			srpen			269 339 Kč

22 týdnů

Ve Valašském Meziříčí:  
Dne:

*(Handwritten signature)*

ALPINE Bau CZ s.r.o.  
Jiráskova 613/13  
757 43 Valašské Meziříčí  
IČ: 45192286  
DIČ: CZ45192286



15