



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2020/029998

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžicková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
15.07.2020

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

VD Jahodnice, obnova vodního díla

Identifikační údaje o zadavateli

Název
Sídlo
IČ
Forma a limit veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
70890005
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Otevřené podlimitní řízení

Na základě prohlídky místa plnění ze dne 03.07.2020, zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace. Jiné dotazy než 1) – 3) nebyly vzneseny.

1)

Dotaz:

Položka č.1 čerpání?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že položka č. 1 v soupisu prací SO 01 - Odstranění nánosů u akce č. 119170023 - VD Jahodnice, odstranění nánosů je popsána dostatečně. V popisu položky a v komentáři je definováno, co daná položka zahrnuje.

Podrobnější popis této položky č. 1 je dále uveden v Technické zprávě D.1 projektové dokumentace akce "VD Jahodnice, odstranění nánosů".

2)

Dotaz:

Objasnění výpočtu položky č.4. - $675 * 2 * 4$.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, v němž je u položky č. 4 upraven popis položky.

3)

Dotaz:

Údaje o uložení sedimentu (včetně souhlasu uživatele nebo vlastníka?) doložit do nabídky nebo až k podpisu SOD?

Odpověď:

Pro potřeby zadávacího řízení je dostačující do nabídky předložit předpokládaný způsob odstranění nebo využití sedimentů formou čestného prohlášení.

Vybraný dodavatel nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo doloží údaje o nakládání se sedimenty a o jejich uložení dle čl. 8.1. návrhu smlouvy o dílo.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

4)

Dotaz:

Dle zadávací dokumentace mohou být zemní práce prováděny v období pouze od 15.4 do 15.10 kalendářního roku. Žádáme o objasnění, které zemní práce zadavatel omezil na toto období? Jedná se o veškeré práce, včetně prací na objektu SO 01 Odstranění nánosů?

Dále je v ZD uvedeno omezení prací v období od 1.4. do 15.5. kalendářního roku z důvodu rozmnožování obojživelníků. Je potřeba i v tomto termínu přerušit provádění prací? Z předpokládaného postupu plnění prací vyplývá vypuštění rybníku v září 2020 (tedy v uvedeném období bude rybník již vypuštěn), je toto omezení ohledně obojživelníků relevantní?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že v období od 15.4. do 15.10. mohou být prováděny veškeré zemní práce, tedy i práce na SO 01 Odstranění nánosů. Mimo toto období lze provádět zemní práce v omezeném rozsahu a to pouze mimo zátopu malé vodní nádrže.

Termínové omezení od 1.4. do 15.5. se týká procesu vypouštění MVN. To však zajistí zadavatel již v září 2020, takže zhotovitel tímto omezením nebude nijak limitován.

5)

Dotaz:

Při odpouštění nádrže je nutný odlov ryb a odchyt chráněných druhů, kdo bude zodpovědný za zajištění této činnosti a kdo ji bude koordinovat s prováděnými pracemi?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že nutný odlov ryb bude zajišťovat MO ČRS a odchyt chráněných druhů zajišťuje zadavatelem sjednaná odborná firma. Zodpovědným za zajištění těchto činností je zadavatel. Rovněž zadavatel bude koordinovat tyto činnosti s prováděnými pracemi.

6)

Dotaz:

Žádáme zadavatele o doplnění a sjednocení značení dotčených parcel dle stávajícího stavu katastru.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje tabulku dotčených pozemků s aktualizovanými údaji Katastru nemovitostí po proběhlých komplexních pozemkových úpravách a nové situace se zákresem stavby do nové katastrální situace.

7)

Dotaz:

Žádáme zadavatele o objasnění, případně vzor pro uvedení údajů o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení, který má být dle čl. 15.4 ZD součástí nabídky.

Odpověď:

Pro potřeby zadávacího řízení je dostačující do nabídky formou čestného prohlášení předložit předpokládaný způsob nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení.

8)

Dotaz:

Vzhledem k tomu, že výsledkem rozborů sedimentu dle protokolů ze zadávací dokumentace je fakt, že obsah skeletu nad 4 mm přesahuje povolený limit dle přílohy č.1 vyhl. 257/2009. Konkrétně 2% vs. naměřená hodnota 11,86% (viz. TZ), resp. 7,6% (viz. protokol o zkoušce 896/20) žádáme zadavatele o zveřejnění příloh č.1 a č.2 Protokolů Odběr vzorku odpadu, tzn. plán vzorkování a schéma vodní nádrže s vyznačením míst dílčích odběrů (vyjádření projektanta ze souhrnné zprávy „místy však obsahem písku nesplňuje požadované zrnitostní parametry“...je totiž nedostačující).

S ohledem na nesplnění těchto parametrů je nutné počítat se správnou variantou uložení sedimentu.

Žádáme tedy zadavatele o doplnění.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje požadované přílohy č.1 a 2 k protokolu o rozboru sedimentů.

9)

Zadavatel při kontrole projektu dále zjistil drobný nesoulad v textových částech PD a proto nad rámec vznesených dotazů poskytuje upravenou souhrnnou technickou zprávu B a technickou zprávu D.1.

10)

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13.08.2020 do 10:00 hodin.

Článek 12. Zadávacích podmínek se mění následovně:

12.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: **13.08.2020**

Hodina: **10:00 hodin**

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

11)

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným upravuje předpokládaný termín zahájení plnění díla na září – říjen 2020.

Zadavatel upravuje čl. 4.2. Smlouvy o dílo:

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: září – říjen 2020

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Přílohy: Upravený soupis prací

Tabulka dotčených pozemků s aktualizovanými údaji Katastru nemovitostí

Přílohy č.1 a 2 k protokolu o rozboru sedimentů

Upravená souhrnná technická zpráva B a technická zpráva D.1.

Upravený návrh Smlouvy o dílo

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html