

Č. j. PVL-49348/2020/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: VD Štěchovice – výměna žebříků v šachtách PK
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 7. 7. 2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel sděluje, že tímto vysvětlením upravuje znění Přílohy, která je součástí smlouvy na plnění veřejné zakázky jako příloha Smlouvy o dílo, a to v Pod-článku 7.5 **Postupné závazné milníky**. Předmětná úprava spočívá ve snížení postupného závazného milníku a upravené znění Pod-článku zní následovně: „*Zhotovitel je povinen do 30. 11. 2020 provést část Díla odpovídající souhrnnému finančnímu objemu odpovídajícímu částce ve výši alespoň 1,5 mil. Kč bez DPH.*“

Zadavatel současně s výše uvedenou změnou zadávací dokumentace uveřejňuje upravené znění smlouvy o dílo (včetně Přílohy).

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že součástí nabídky musí být smlouva o dílo (včetně Přílohy) ve znění poskytnutém s tímto vysvětlením, nikoliv ve znění předcházejícím.

Z důvodu vymezeného § 99 odst. 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění bod N zadávací dokumentace následovně.

Dodavatel může podat nabídku do **5. 8. 2020, 10:00 hod**

Příloha:

Upravené znění Smlouvy o dílo (včetně Přílohy)

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční