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Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		239200004
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,	
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Jiří Motejl, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)



1.2. Zhotovitel:
Název:				
Adresa sídla:			

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 

IČ:				
DIČ:				
Zápis v obchodním rejstříku:					
(dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Název akce: VD Roudnice nad Labem, obnova technologických částí sektorového jezu
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování návrhu technického řešení, projektové dokumentace, zajištění pravomocného povolení realizace stavby a vypracování návrhu provozních předpisů na akci
č. 239200004 VD Roudnice nad Labem, obnova technologických částí sektorového jezu
dle níže uvedeného členění dílčích etap, v souladu s investičním záměrem (viz bod 2.5):
I. etapa:	Vypracování a předložení návrhu technického řešení. Obsahem budou níže uvedené práce a činnosti:
· Provedení rekognoskace stávajícího stavu sektorového jezu včetně zaměření skutečného stavu vnitřních stavebních a strojních prostor a zařízení k ověření stávající výkresové dokumentace
· Příprava a zpracování dat (např. proměření současných stavů manipulací a rychlostí sektorů – otevření a zavření trojcestného ventilu) pro matematický model potrubních rozvodů jezu
· Vypracování výchozí dokumentace stavební části a technologie stávajícího stavu
· Vypracování topologie stávajícího řešení potrubních rozvodů
· Zpracování matematického modelu stávajícího stavu potrubních rozvodů jezu
· Vypracování návrhu rekonstrukce stavební části a technologie 
· Vypracování návrhu rekonstrukce potrubních rozvodů
· Zpracování matematického modelu návrhového stavu potrubních rozvodů jezu umožňující optimální řešení systému a jeho manipulace
· Zpracování porovnání výsledků modelů stávajícího a návrhového stavu trubních rozvodů
· Specifikace rozsahu úpravy ASŘ jezu a její začlenění do řídícího systému objednatele v rámci provádění obnovy sektorového jezu. Součástí bude popis postupu implementace nového řídícího systému sektorů do stávajícího řídícího systému jezu s ohledem na zachování kontinuity provozu sektorového jezu v rámci provádění obnovy. Stávající systém ASŘ jezu se skládá ze sedmi PLC v režimu slave, jednoho hlavního PLC v režimu master, měřících sond, technologických LCD a dvou PC pro obsluhu technologie ze strany obsluhy jezu. V současnosti   řízení jezu z ASŘ provádí hlavní PLC, které provádí regulaci hladiny manipulací jednotlivými sektory přes PLC sektoru (slave) nebo regulací MVE přes komunikační gateway (Modbus TCP). Udržuje nastavenou regulovanou hladinu a udržuje ji v povoleném manipulačním pásmu. Hlavním komunikačním protokolem je Modbus RTU / TCP. Pro obsluhu je na velínu jezu a plavebních komor umístěn PC se SCADA Promotic, který umožňuje ovládání technologie a nastavení parametrů systému. Systém ASŘ je napojen na systém Monitoringu, který předává okamžité hodnoty přes DataCache na VHD (dispečink).

· Zpracování návrhu harmonogramu výstavby
· Zpracování cenové kalkulace pro navržené řešení v členění na jednotlivé stavební a technologické objekty a úpravu ASŘ
II. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.
DSJ bude členěna na: 
· část stavební
· část technologickou
· část elektrotechnickou a ASŘ
· soupis prací a dodávek
· soupis prací a dodávek – oceněný aktuálně platnou cenovou soustavou
· etapizaci a harmonogram výstavby
· návrh provozních předpisů
Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění potřebného pravomocného povolení pro realizaci stavby (dále jen IČ).
III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby. 
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:
a) v rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel obstará veškerá pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení,
b) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, se správními orgány, především s orgány ochrany přírody a památkové péče, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace. Součástí je i projednání s vlastníkem MVE umístěné na pravém břehu.
1.6. Zhotovitel se zavazuje, že I. etapa, tj. návrh technického řešení bude vypracován tak, aby podle tohoto návrhu bylo možno zhodnotit, zda navrhované řešení je technicky a stavebně proveditelné, rentabilní a že způsob navrženého řešení bude možno aplikovat na ostatní sektorové jezy na Labské vodní cestě. Objednatel po schválení návrhu technického řešení vydá zhotoviteli písemný pokyn k zahájení prací a činností II. etapy. Objednatel si vyhrazuje právo v případě neschválení návrhu technického řešení (po splnění I. etapy) práce a činnosti na II. etapě zastavit.
1.7. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Závazným podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Investiční záměr na akci „VD Roudnice n. L., obnova technologických částí sektorového jezu“ zpracovaný závodem Roudnice nad Labem v 02/2020,
· Manipulační řád VD Roudnice nad Labem – textová a výkresová část – zpracovatel PLA – VHD v 03/2017
· Provozní řád VD Roudnice nad Labem – zpracovatel ADONIX, spol. s r. o. v 10/2016 
· Projektová dokumentace skutečného stavu – VD Roudnice nad Labem, rekonstrukce levého sektoru – zpracovatel AW-DAD s.r.o. v 11/2011
· Projektová dokumentace skutečného stavu – VD Roudnice nad Labem, rekonstrukce pravého sektoru – zpracovatel Ing. Hačecký v 11/2015
· Projektová dokumentace skutečného stavu – VD Roudnice nad Labem, rekonstrukce pravého sektoru  HSJ – zpracovatel PS PROFI s.r.o. v 11/2016 
· Projektová dokumentace skutečného stavu – VD Roudnice nad Labem, instalace ASŘ – zpracovatel Rodax – elektronik s.r.o. v 07/2006 
· Projektová dokumentace skutečného stavu – Jez  Roudnice nad Labem, projekt úpravy ŘS a propojení s ŘS MVE Roudnice nad Labem, - Vědomice – zpracovatel Rodax – elektronik s.r.o. v 02/2014

1.8. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2020.
Doba plnění díla
1.9. Předpoklad zahájení prací: říjen 2020
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.10. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa – návrh technického řešení:		do 31. 03. 2021
II. etapa – DSJ + IČ:				do 180 dnů od písemného pokynu objednatele k zahájení prací a činností na II. Etapě
III. etapa – výkon autorského dozoru (AD): bude prováděn v průběhu realizace stavby
Zahájení: po předání staveniště zhotoviteli – předpoklad duben 2022
Ukončení: předpoklad prosinec 2024.                                                     
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí …………………………… Kč,
slovy: …………………………………………………………….….. korun českých bez DPH. 
Celková cena se skládá z cen za jednotlivé etapy:
Cena za I. etapu bez DPH……………………………  Kč,
přičemž cena za I. etapu nepřekročí 40% celkové ceny díla bez DPH
Cena za II. etapu bez DPH ……………………………Kč
Cena za III. etapu bez DPH…..………………………  Kč
Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu kalendářních dnů výkonu činnosti AD a nákladů za kalendářní den zahrnujících: náhradu veškerých nákladů zhotovitele s výkonem AD spojených, čas nutný na přípravu v kanceláři nebo jiné projekční práce v kanceláři, čas strávený na cestě včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování, náklady na případné subdodavatele projekčních prací. 
Předpokládaný počet kalendářní dnů výkonu činnosti AD při předpokládané četnosti 1 x za 14 dnů: 58 D		
Cena výkonu AD za kalendářní den	………..…. Kč bez DPH/den
Cena za III. etapu celkem: …….........……...,- Kč bez DPH
(slovy: ……….…………………………………….………….……. korun českých bez DPH).
Zvláštní ustanovení
1.11. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1 - 14.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP) – body 4., 11., 14. – 20.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby – body 1. – 21.
· čl. 8. Odstoupení od smlouvy – odst. 3. a 4.
1.12. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu se pro tuto smlouvu o dílo mění následující ujednání:
· Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 2.
Zhotovitel vystaví daňový doklad po protokolárním předání jednotlivých etap v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.
1.13. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.
Závěrečná ustanovení
1.14. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.16. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.17. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
 


Za objednatele:						Za zhotovitele:




[bookmark: _GoBack]   Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby 
    investiční ředitel						              funkce
	




VD Roudnice nad Labem, obnova technologických částí sektorového jezu                                                                        č. akce 239200004

