      číslo smlouvy objednatele:  
				      číslo smlouvy zhotovitele:					    	

S m l o u v a  o  d í l o
uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
na provedení rekonstrukce budovy garáží

Smluvní strany

Objednatel :     Česká republika - Ministerstvo zemědělství
		Krajská agentura pro zemědělství a venkov Olomoucký kraj
		Právní forma: 		organizační složka státu, kód 325
		Sídlo: 			Blanická 383/1, 772 00 Olomouc 
		IČ: 			00020478
		DIČ: 			není plátcem 
		Zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny: 
Ing. Kateřina Mračková, ředitelka KAZV Olomoucký kraj
		Zástupce ve věcech organizačních a technických: 										Ing. Simona Prečanová, vedoucí AZV Přerov
		e-mail: 			simona.precanova@mze.cz, prerov.azv@mze.cz
		telefon:			+420 724 574 129, +420 585 206 411, +420 581 292 914
		fax: 			+420 581 202 176	
/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel :      
		Sídlo: 				
		IČ: 					
DIČ: 			
		Bankovní spojení: 	
		Zastoupený: 		
		      Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
	smluvních:		
technických:		
		       telefon:		        
		       fax: 		       
		      e-mail:		
/dále jen“ zhotovitel“/
	
1. Předmět díla, místo plnění

1.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení díla: „Zateplení fasády a výměna oken, budova Mze, Wurmova 2, Přerov“(dále jen „smlouva“). 
1.2. Předmětem díla je:
zateplení fasády a výměna oken v místě plnění dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace, vypracovaná firmou Tillerová s.r.o., IČ 278 59 011, Kabelíkova 2675/12, 750 02 Přerov, zastoupená Ing. Zdeňkou Tillerovou, výkazy výměr a technické specifikace (podmínky). 

Podrobnější popis předmětu díla: 
Zateplení obvodového pláště a soklu
Zateplení fasády sahá od atikové nadezdívky až do úrovně - 0,200 m pod úroveň podlahy 1.NP. Odtud pokračuje zateplení soklu, které sahá do úrovně 0,4 m pod stávající terén. Vnější líc stěn obvodového pláště (1.NP až 4.NP) bude dodatečně zateplen fasádním zateplovacím systémem s tepelným izolantem – desky z šedého polystyrénu tl. 120 mm.

Vnější líc fasády obvodového pláště 5.NP (vč. protipožárních pásů) bude zateplen fasádním zateplovacím systémem s tepelným izolantem – desky z minerální vaty tl. 120mm.
Sokl bude zateplován extrudovaným polystyrenem tl. 80mm. Fasáda bude opatřena novou probarvenou silikonovou omítkovinou a sokl se opatří povrchem z mozaikové omítkoviny.
Stěny objektů na ploché střeše a vnitřní plochy atikové stěny nad zasedacím sálem budou opatřeny povrchovou úpravou s izolantem tl. 50 mm opatřeného probarvenou silikonovou omítkovinou.

Výměna výplní otvorů
V objektu budou vyměněny okenní a dveřní otvory. Nové výplně budou provedeny z plastových profilů, které splňují požadavky (součinitel prostupu tepla u okenních otvorů Uw=1,0 W/m2K, u dveřních otvorů Uw=1,5 W/m2K). Členění, otevírání a rozměry dle tabulky výrobků.

Nové zděné konstrukce
Z důvodu zrušení pásového okna budou vyzděny nové meziokenní pilíře – vyzdívka z porobetonové tvárnice tl. 250mm, dále bude zmenšena plocha schodišťových oken, otvorů na WC a oken v zasedacím sále.
Statickým výpočtem je navrženo kotvení nové vyzdívky mezi okny.

Oprava okapového chodníku a hydroizolace suterénu
Jedná se o zvýšení horní hrany hydroizolace na úroveň cca 300 mm nad terénem (natavení asf. pásu na stěnu) a dále o vyrovnání a okapového chodníku kolem zateplované fasády.

Ochrana proti korozi
Na celé budově dojde k výměně starého oplechování oken. Nové oplechování bude z eloxovaného hliníkového plechu. 
Stávající zámečnické výrobky budou očištěny a opatřeny novým nátěrovým systémem. Standartně budou chráněny proti korozi odpovídajícími syntetickými nátěry (budou natřeny 2xzákladním syntetickým nátěrem (např. S2000, popř. S2177 a 2xvrchním email např. SU2013). Nátěrový systém je možné po dohodě dodavatele s investorem upravit.
V případě požadavku na vyšší kvalitu a trvanlivost u konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům je možné doporučit odzkoušený nátěrový systém-např.nátěrové hmoty fi ASTURLAK S.L.(základ epoxipolyamidový nátěr Dampshield 2446, vrchní polyuretanový nátěr Lacadur A2C - dovozce MaDTrading Ing. Růžička 602 594 023).
Nátěry budou provedeny ve zvolené škále barevných odstínů-viz barevné řešení. 

1.2. Předmět plnění je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci objednatele do výběrového řízení s názvem „Zateplení fasády a výměna oken, budova Mze, Wurmova 2, Přerov“ a jejíž součástí je i úplná projektová dokumentace vypracovaná společností Tillerová s.r.o., IČ 278 59 011, Kabelíkova 2675/12, 750 02 Přerov, zastoupená Ing. Zdeňkou Tillerovou, výkazy výměr a technické specifikace (podmínky) (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo uvedené v článku 1.1.  dle projektové dokumentace , a to v rozsahu cenové nabídky zhotovitele (dále též „cenová nabídka“), která je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy. Předmětem díla je vše to, co je popsáno v cenové nabídce zhotovitele. Jedno paré projektové dokumentace bude zhotoviteli předáno při podpisu této smlouvy.

1.3. Místem plnění předmětu díla je budova organizační složky objednatele na adrese Wurmova 606/2,     750 02 Přerov. Budova slouží převážně k administrativním účelům a po dobu zhotovování díla nemusí být její chod až na nezbytně nutné případy přerušen. 
      
1.4. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných ke smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválené projektové dokumentaci. Všechny materiály a výrobky použité na díle dle této smlouvy, musí mít vlastnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré podklady nezbytné k provedení díla v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a dalších předpisů, které jsou v souladu se schválenou projektovou dokumentací a nebyly dříve zajištěny prostřednictvím objednatele, si zhotovitel zajistí sám dle čl. 2.3.7. 

1.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 	z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je 	zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 5.2. a 	předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 

1.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, zejména s projektem stavby a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

1.7. Realizací díla se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, veškeré dopravní náklady, demontáž a ekologická likvidace stávajícího zařízení, práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, případná spoluúčast zhotovitele na veškerých správních řízeních, odvoz a uložení demontovaného materiálu na skládku).

1.8. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli maximální součinnost nezbytnou pro řádné, včasné a kvalitní provedení díla, zejména v řešení případných chyb projektové dokumentace, ve změnách rozsahu díla, ve včasné specifikaci vybraných položek apod.

1.9. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce nutné pro bezchybný provoz, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v zadání a současně i ty práce, které v zadání sice obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem díla být mají a zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.


2. Dodací podmínky

2.1. 	Úvodní ustanovení
2.1.1. 		Zhotovitel provede stavbu dle schválené projektové dokumentace, pravomocných rozhodnutí orgánů 	státní správy, zápisu z předání staveniště a případných platně uzavřených dodatků k této smlouvě, a to v rozsahu cenové nabídky zhotovitele.

2.2.     	Předání staveniště
2.2.1.  	Při předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá.

2.2.2. 		Zápis o předání a převzetí staveniště bude nedílnou součástí uzavřené smlouvy a též součástí stavebního deníku.

2.3.      	Povinnosti zhotovitele
2.3.1.   	Zhotovitel je povinen provést dílo podle projektové dokumentace, na základě dohodnutého způsobu financování a na svou odpovědnost ve sjednané době.

2.3.2.    Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 	v souladu s platnými právními předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 	rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 	jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést 	stavební deník končí předáním a převzetím stavby objednatelem. 
	Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 	práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 	může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel 	projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
	Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 	případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 	svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 	souhlasí.
	
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 	zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 	souhlasí.
	Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro 	vypracování dodatků ke smlouvě o dílo.

2.3.3.  	Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod, ovzduší. 

2.3.4.   	Považuje se za dohodnuté, že převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel odpovědnost za všechny jím způsobené škody na prováděném díle do jeho dokončení a převzetí i vůči třetím osobám dotčeným provozem při výstavbě.

2.3.5.  	Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat všechna ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

2.3.6.	Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději 5 dnů před zahájením 	prací na díle, a to písemnou formou dle odstavce 2.2.1.

2.3.7. 	Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen tato povolení obstarat ještě před započetím prací na díle. 

2.3.8. 	Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 	vzniklé jeho činností. 

2.3.9. 	Objednatel zajistí pro zhotovitele na své náklady po celou dobu realizace díla odběrná místa energií včetně jejich odběru a umožní zhotoviteli po celou dobu realizace díla užívat sociální zařízení v místě realizace díla.

2.3.10. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem do stavebního deníku min. 3 dny předem osoby oprávněné 	jednat za objednatele ke kontrole prací a materiálů, které budou dalším postupem prací zakryté nebo 	nepřístupné. Nevyzve-li zhotovitel oprávněného zástupce objednatele ke kontrole, bude povinen na 	žádost oprávněného zástupce objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Pokud se 	objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitele nedostaví, je 	zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 	požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, přičemž veškeré takto vzniklé 	náklady uhradí objednatel. O dobu odkrytí a zakrytí prací se automaticky prodlužuje termín 	dokončení díla a jeho předání objednateli. Pokud objednatel neuhradí zhotoviteli bez zbytečného 	odkladu (do 3 kalendářních dnů ode dne doručení vyčíslení nákladů objednateli) veškeré náklady, 	které zhotoviteli vznikly v souvislosti s objednatelem dodatečně požadovaným odkrytím zakrytých 	(nepřístupných) prací a materiálů, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy. Tím není dotčeno 	právo na úhradu veškerých nákladů (škody, ušlého zisku), které mu v souvislosti s tím vznikly. 	Objednatel se zavazuje uhradit tyto náklady zhotoviteli do 10-ti kalendářních dnů ode dne doručení 	jejich vyčíslení objednateli.

2.3.11. Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 	jej dle projektu stavby. 


	
3.    Doba plnění

3.1.   Termín zahájení prací na díle:			1.9.2012	       
   Termín dokončení prací a předání díla: 	 …………………………(doplní dodavatel)      


3.2. 	Lhůta realizace díla bude prodloužena na základě přerušení prací v důsledku překážek, které způsobil objednatel, překážek způsobených vyšší mocí, z důvodů nevhodných klimatických podmínek (jako např.	pokles teploty pod + 5 °C, či přírodní katastrofy). Termín realizace díla včetně jeho předání objednateli se automaticky prodlužuje o dobu prodlení objednatele s úhradou jakéhokoliv splatného závazku objednatele vůči zhotoviteli.

4. Cena díla

4.1. Celková cena za předmět plnění, specifikovaný v čl. 1. této smlouvy, je cenou smluvní, pevnou po celou 	dobu plnění smlouvy, obsahuje veškeré náklady na řádné dokončení díla a činí:

	Celková cena díla bez DPH
	
	Kč

	DPH ve výši 20%
	
	Kč

	Celková cena díla vč. DPH
	
	Kč


	(slovy:………)
	
4.2. Podkladem pro zhotovení nabídkové ceny je položkový rozpočet, který je součástí dodavatelem předložené cenové nabídky ve formátu dle podkladů výběrového řízení. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v  rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

4.3. Výše nabídkové ceny je garantována po celou dobu realizace stavby (díla). Tato cena může být 	překročena v souvislosti se změnou daňových předpisů. Tato cena může být dále změněna v 	případě objednatelem požadovaných, písemně odsouhlasených víceprací na díle formou dodatku ke smlouvě.

5. Záruční doba

5.1. Na provedené dílo bude poskytnuta záruční doba v délce 	120 měsíců od převzetí díla s výjimkou materiálů a výrobků, u kterých je záruka stanovena jejich výrobci odlišně.

5.2. Záruční doba začne běžet dnem podepsání předávacího protokolu díla ukončeného bez vad a nedodělků.
	Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil, včas reklamoval a které zhotovitel 	uznal jako vady záruční. Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené běžným opotřebením, 	mechanickým poškozením, nedostatečnou údržbou či neodborným zásahem objednatele nebo třetích 	osob v průběhu užívání díla. 

5.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 	V reklamaci musí být vady jednoznačně popsány. Objednatel odpovídá za škody způsobené prodlením 	se splněním této ohlašovací povinnosti.
	
5.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14-ti pracovních dnů po obdržení reklamace objednateli písemně oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel je povinen odstranit objednatelem řádně a včas reklamované a zhotovitelem uznané záruční vady, a to do 1 měsíce od jejich uznání, pokud tomu nebudou bránit klimatické podmínky, vyšší moc apod. V takovém případě zhotovitel stanoví náhradní termín (lhůtu) pro odstraňování těchto vad, prodlouženou maximálně o dalších 14 dnů.


6. Platební a fakturační podmínky

6.1.	Zhotovitel může vystavovat k poslednímu dni v měsíci nebo jinému dohodnutému termínu odpovídajícímu dokončení jednotlivých etap plnění díla dílčí faktury – daňové doklady za skutečně provedené práce a dodávky na základě podepsaných zjišťovacích protokolů až do výše 90% sjednané ceny.

6.2. Po dokončení díla a jeho předání objednateli vystaví zhotovitel konečnou fakturu – daňový doklad za skutečně provedené práce a dodávky na základě podepsaného zjišťovacího protokolu a zápisu o předání a převzetí díla. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. Součástí faktury bude dílčí soupis druhů a množství provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 15 kalendářních dní od data doručení objednateli. 

6.3. Objednatel nebude poskytovat zálohu. 

6.4. Pokud je fakturována chybná cena, daňový doklad neobsahuje předepsané náležitosti nebo zhotovitel nesplnil sjednané podmínky smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli v přiměřené lhůtě s tím, že ode dne odeslání se lhůta splatnosti staví, a počíná běžet dnem opětovného doručení nová lhůta.

6.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je rozpočtovou organizací, a tudíž stav finančních prostředků určených na úhradu díla podle této smlouvy přímo závisí na jejich přidělení ze státního rozpočtu ČR. Objednatel si z tohoto důvodu vyhrazuje právo dílo přerušit na dobu nezbytně nutnou a předem dohodnutou se zhotovitelem. O tuto dobu přerušení prací na díle se automaticky prodlužuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli.

6.6. Předkládat faktury objednateli  k proplacení je možné nejpozději do 10.12. kalendářního roku.

7. Předání a převzetí prací

7.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. 	Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 	řízení a řádně v něm pokračovat.

7.2. 	Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona   č. 183/2006 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů, v platných zněních. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis drobných vad a nedodělků, svým charakterem nebránících převzetí díla za předpokladu že, je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

7.4. Dílo se považuje za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, pokud dílo nevykazuje vady ani nedodělky.  Vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla, může objednatel dílo převzít. V tomto případě je 	zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí 	díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující podstatné vady nebo nedodělky.

7.5  V případě reklamovaných vad a nedodělků objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše      90 % z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude objednatelem zhotoviteli uhrazeno po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

7.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.  

8. Odpovědnost za vady

8.1.   	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden podle platných zákonů, obecně závazných právních norem nižší právní síly, technických norem, metodických pomůcek a návodů jednotlivé činnosti upravujících nebo s předmětem díla souvisejících.

8.2.  	Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli.  Převzal-li objednatel dílo dle této smlouvy se skrytou vadou, má právo na dodatečné bezplatné odstranění této vady. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen tak učinit na vlastní náklady a poté dílo předat objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady, které objednatel vytkl zhotoviteli a uvedl v zápise o předání a převzetí díla, a to v přiměřené lhůtě, pokud tomu nebrání závažné skutečnosti (např. klimatické podmínky, které neumožňují použít technologii potřebnou k odstranění vady apod.). V takovém případě smluvní strany dohodnou náhradní termín (lhůty) odstranění reklamovaných vad, které budou respektovat mj. i kapacitní vytížení zhotovitele a jeho pracovníků. 

9.  Smluvní pokuty

9.1.   V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu plnění, sjednanou v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % celkové smluvní ceny za každý, i započatý den prodlení. Smluvní pokutu v uvedeném rozsahu je zhotovitel povinen zaplatit i v případě porušení dalších svých povinností, uvedených v článku 2 odst. 2.3.2 a v článku 2 odst. 2.3.12.

9.2.     V případě, že bude zjištěna vada díla způsobená zaviněním zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla. Tuto pokutu zhotovitel neplatí, odstraní-li vadu do 30-ti kalendářních dnů po jejím uznání zhotovitelem, pokud tomu nebudou bránit závažné skutečnosti (viz článek 10.2.).

9.3.   Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škod a lze jej vymáhat samostatně a v plné výši.

10.   Vyšší moc

10.1.  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

10.2.  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

11.  Odstoupení od smlouvy

11.1.   Důvody, na jejichž základě je druhá strana (mimo důvody uvedené v ustanovení § 344 až § 351 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a mimo důvodů uvedených v článku 10), oprávněna od smlouvy odstoupit, jsou:

11.1.1. 	Podstatné porušení smlouvy zhotovitelem, a to:
a)   nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho povinnosti, a to ani poté, co jej na to objednatel předem dvakrát písemně upozornil,
b)   dojde-li k prodlení při provádění prací vzhledem ke schválenému harmonogramu zaviněním zhotovitele delšímu než 10 dnů a je tím ohrožen konečný termín dokončení díla,
c)   pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a to i po předchozích dvou písemných upozorněních objednatele a hrozí-li takovým prováděním prací zhotovitelem vážné porušení této smlouvy.

11.1.2. 	Objednatel obdrží snížené množství přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu oproti množství požadovanému v období zpracování díla. Tuto skutečnost je objednatel povinen zhotoviteli oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

11.1.3  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu.

11.2.     Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho článku smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

11.3.   Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů  po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

11.4.  Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
a)   Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
b)  Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
c)   Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo,
d)  Zhotovitel je povinen v případě odstoupení od smlouvy učinit ve lhůtě 10 dnů veškeré neodkladné úkony tak, aby objednateli nevznikla z odstoupení od smlouvy škoda.


12.  Ostatní ujednání

12.1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem            č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v posledním znění platném ke dni uzavření této smlouvy.

12.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby.

12.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat, zveřejňovat jej, či s ním jinak nakládat.

12.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přesunům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany. 

12.5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku 12 odstavec 3 a odstavec 4  této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

12.6. Smluvní strany se dohodly na jmenování odpovědných zástupců :
· ve věcech smluvních :	za objednatele – Mgr. Milan Švihálek, právník KAZV Olomoucký kraj, tel. 585 206 458, mob. 721 123 812
						za zhotovitele –  

              -    ve věcech technických a technologických : 
za objednatele –  Ing. Simona Prečanová, tel. 581 292 724, mob. 724 574 129
                                                           	za zhotovitele –

12.7. Změny nebo doplnění této smlouvy je možné provádět pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

12.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami (posledním účastníkem).

12.9. Tato smlouva je vyhotovena na 9 tiskových stranách a ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou stejnopisech a zhotovitel jeden stejnopis. Každý stejnopis má povahu originálu.

12.10. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh a s celým jejím obsahem včetně jejích příloh souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva včetně jejích příloh vyjadřuje jejich svobodnou vůli, splňuje ostatní náležitosti právního úkonu tak, jak je vymezuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek ani v omylu. Na důkaz toho připojují na tuto listinu své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
- cenová nabídka zhotovitele,


V Olomouci dne							V … dne… 

Za objednatele:							Za zhotovitele:




…………………………………				…………………………………
     	Ing. Kateřina Mračková							
ředitelka odboru						
Krajská agentura pro zemědělství a venkov                          
		Olomoucký kraj
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
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