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Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:



Evidenční číslo zhotovitele:


Číslo stavby objednatele:

219180020
1.1. Smluvní strany
1.2. Objednatel:
Název:
Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové
Statutární orgán:
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické:
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností





Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ

Petr Maceček, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ:



70890005

DIČ:



CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)
1.3. Zhotovitel:

Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:

(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu: 




Zástupce pro věci technické: 
IČ:







DIČ:







Obchodní rejstřík:





Bankovní spojení:





(dále jen zhotovitel)
2. Předmět díla

2.1. Název akce: VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900
2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci:
č. akce 219180020 VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900
dle níže uvedeného členění dílčích etap: 

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro objekt ČOV (na pozemku p.p.č. 1715/1, katastrální území Desná III), přístavby závětří a přístavby garáže v rámci objektu čp. 900 (dále jen DUR). DUR bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. 

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění pravomocného územního 
rozhodnutí o umístění stavby (dále jen IČ).
III. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby dle vyhlášky č.  499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci dokumentace DSJ zhotovitel navrhne opatření proti pronikání radonu do pobytových prostor objektu vzhledem k tomu, že se jedná o území s vysokým indexem radonu v podloží dle zdroje České geologické služby.
IV. etapa: Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění potřebného či potřebných pravomocných povolení realizace stavby (dále jen IČ).
V. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby.
Vypracování adekvátních stupňů projektových dokumentací a výkon činností (plnění etapy I. – V.) bude pro variantu č. 3 uvedenou a popsanou v investičním záměru, který je podkladem pro plnění předmětu díla. 

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy u akce i následující činnosti:
a) terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,

b) geodetické zaměření

· geodetické zaměření bude provedeno odborně způsobilou osobou dle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů,
c) inženýrskogeologický průzkum v níže uvedeném rozsahu:
· hydrogeologický posudek pro posouzení možnosti vsakování předčištěných odpadních vod z ČOV do vod podzemních na pozemku č. 1715/1, katastrální území Desná III. Výsledek hydrogeologického posudku musí umožnit rozhodnutí o řešení nakládání s odpadními vodami v uvedené lokalitě,

· provedení 1 ks kopané sondy, jejímž výstupem bude zpracování závěrečné zprávy o zaměření, niveletě a stavu kanalizační přípojky objektu č.p. 900 včetně fotodokumentace.
2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. a IV. etapy i následující činnosti:
a)
v rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel obstará veškerá pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení,

b)
zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušných stupňů projektových dokumentací se všemi dotčenými organizacemi, se správními orgány, především s orgány ochrany přírody, zvláště se zástupci CHKO Jizerské hory a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,

c)
zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.

2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

· Investiční záměr na akci „VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900“, vypracovaný závodem 1 Jablonec nad Nisou v 12/2017
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“
2.6. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1.3.2020.
3. Doba plnění díla
3.1. Předpoklad zahájení prací: 



                    říjen 2020 
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 31. 12. 2023
3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DUR





do 31. 12. 2020
II. etapa – IČ





do 31. 03. 2021
III. etapa – DSJ





do 120 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací
IV. etapa – IČ





do 120 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení činnosti
V. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2023
4. Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: …………………………………………….….. korun českých bez DPH.
5. Zvláštní ustanovení
5.1. Smluvní strany dohodly, že z že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí následující ujednání:

· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) -  body 6., 12.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP) – body 4., 14., 15., 16., 18.,   
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – bod 11.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby - body 1. – 21.
· čl. 8. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.
5.2. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu se pro tuto smlouvu o dílo mění následující ujednání:

· Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 3.2.
Zhotovitel vystaví daňový doklad po protokolárním předání jednotlivých etap v rozsahu dl čl. 2. Předmět díla této smlouvy, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků. 
5.3. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.
6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
Za objednatele:





Za zhotovitele:

Ing. Petr Martínek





jméno oprávněné osoby

investiční ředitel





funkce

podepsán elektronicky                                                          podepsán elektronicky
VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900                                                                                       č. akce 219180020

