

**Rekonstrukce funkčních objektů na průtočném systému odstavných ramen
(opakovaná VZ)**

**„Rekonstrukce funkčních objektů
na průtočném systému odstavných ramen“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Machek, ředitel

bankovní spojení: [REDACTED]/[REDACTED], [REDACTED]

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@nhkladruby.cz, tel.: +420 [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

BROCHIER s. r. o.

se sídlem na adrese Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10

IČO: 61246247

DIČ: CZ61246247

jejímž jménem jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]/[REDACTED], [REDACTED]

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED], tel.: +420 [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem plnění díla jsou dodávky a realizace stavby: "Rekonstrukce funkčních objektů na průtočném systému odstavných ramen" (dále jen „dílo“), provedená v rozsahu a v souladu s podmínkami výběrového řízení objednatele, které jsou obsaženy ve Výzvě objednatele pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **„Rekonstrukce funkčních objektů na průtočném systému odstavných ramen (opakovaná VZ)“** spolu s projektovou dokumentací stavby vypracovanou společností Aquatest a. s., IČO: 44794843, s vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a s Položkovým soupis prací a dodávek (oceněný soupis prací) zhotovitele, ze dne DOPLNÍ ÚČASTNÍK, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen „Položkový rozpočet“)



- 2.2. Dílem se rozumí pro účely této smlouvy, zhotovení, dodávka a montáž všech věcí, provedení všech prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smlouveného předmětu díla v rozsahu dle odst. 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.
- 2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční době.
- 2.4. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu s právními předpisy České republiky. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. změna předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto změny musí však být požadovány v dostatečném časovém předstihu. Tyto změny budou oběma smluvními stranami sjednány v **písemném** dodatku smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, budou smluvní strany povinny sjednat v příslušném dodatku smlouvy i přiměřenou změnu termínu plnění. Tímto není dotčeno ujednání v odst. 3.4. smlouvy.
- 2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle článku 4. této smlouvy a předložit tento **písemný** soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli **písemný** soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4. této smlouvy.
- 2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (víceprací i méněprací), odsouhlasených dle odst. 2.5. a požadovaných dle odst. 2.6. této smlouvy uzavřou obě strany **písemný** dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.
- 2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno ve výzvě objednatele, v Položkovém rozpočtu zhotovitele (vše jak je specifikováno v odst. 2.1. této smlouvy), a v rozsahu dle této smlouvy. V případě rozporu mezi uvedeným Položkovým rozpočtem zhotovitele a ostatními v odst. 2.1. této smlouvy uvedenými dokumenty mají tyto před Položkovým rozpočtem přednost.
- 2.9. Dílo bude splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito závaznými podklady pro provedení díla:
- projektovou dokumentací,
 - příslušnými platnými normami na území České republiky, včetně technických norem ČSN, EN a ISO závazných a doporučených, návodů výrobců stavebních materiálů a výrobků; Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla musí zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým normám, kvalitativní parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci a jsou závazné pro zhotovení díla,
 - speciálně stanovenými technologickými postupy,
 - příslušnými platnými normami Evropské unie,
 - dotčenými obecně závaznými právními předpisy,

- v průběhu provádění díla udělenými pokyny objednatele.
- 2.10. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu vyčerpávajícím způsobem a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem, povahou díla, již se zavazuje plně dodržovat, přičemž neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
- 2.11. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.12. Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
- 2.13. Součástí závazku zhotovitele provést dílo za smluvené ceny je dále zejména, nikoli však výlučně:
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel;
 - **vedení evidence o odpadech** vzniklých v průběhu realizace stavby a způsobu nakládání s nimi, a to včetně dokladů o předání odpadů oprávněné osobě;
 - **podrobné zaškolení pracovníků objednatele** a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu díla a technických zařízení;
 - **zaměření skutečného provedení stavby.**

3. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - 3.1.1 Termín předání a převzetí staveniště:
do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, ne dříve než 1. 9. 2020.
 - 3.1.2 Termín zahájení stavebních prací:
do 15 dnů od předání a převzetí staveniště.
 - 3.1.3 Termín pro předání a převzetí díla
(protokolární předání a převzetí díla)
do 90 dnů od předání a převzetí staveniště.
- 3.2 Termín pro předání a převzetí díla se uzavřením **písemného** dodatku přiměřeně prodlužuje v těchto případech:
 - a) v případě nepříznivých klimatických podmínek (odst. 3.3.);
 - b) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10 % ceny proti původní cenové nabídce (odst. 3.4.);
 - c) při přerušení provádění díla v případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem (odst. 3.5.);
 - d) při prodlení vzniklém v souvislosti s prováděním případného archeologického výzkumu;
 - e) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele.



- 3.3 V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací, jako jsou např. výkopové práce, či betonáž, nebo by s ohledem na klimatické podmínky mohlo dojít k ohrožení pracovníků zhotovitele, bude termín pro předání a převzetí díla prodloužen. V tomto případě nebude zhotovitel v prodlení s dokončením díla. O prodloužení termínu pro předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami uzavřen **písemný** dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod - 5 °C, které vylučují provádění betonáže, stav ve sjízdnosti komunikací v zimních podmínkách vylučující bezpečné provádění prací na pozemních komunikacích, zastavení provozu betonárek vyrábějících a dodávajících betonové směsi v oblasti provádění prací apod.
- 3.4 Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen **bezodkladně písemně oznámit** objednateli. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel bude mít po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
- 3.6 Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržáním plnění objednatele dohodnutého touto smlouvou v článku 10.
- 3.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost především svými zaměstnanci. Případné použití poddodavatelů k provedení díla či jeho části je možné pouze v intencích seznamu poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku. V případě změny poddodavatele v průběhu provádění díla musí být takto změna předem odsouhlasena objednatelem.
- 3.8 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majících příslušnou kvalifikaci.
- 3.9 Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
- 3.10 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy, včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho poddodavatelé vázáni.
- 3.11 Místo plnění je v k. ú. Kladruby nad Labem a v k. ú. Semín a je blíže popsáno v projektové dokumentaci, jež je součástí výzvy.



4. CENA DÍLA

- 4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH **782 904,00 Kč**

Zhotovitel je plátce DPH.

DPH **164 410,00 Kč**

Cena celkem včetně DPH **947 314,00 Kč**

(slovy: devětsetčtyřicet sedm tisíc tři sta čtrnáct korun českých) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

- 4.2. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že
- a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
 - b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

- 4.3. Je-li plnění zhotovitele v rozsahu objednatelům potvrzeného soupisu prací a dodávek plněním, na něž se ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, bude objednatel aplikovat režim přenesení daňové povinnosti a příslušnou částku DPH převede přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně.
- 4.4. Celková cena je stanovena na základě výzvy objednatele a Položkového rozpočtu zhotovitele.
- 4.5. Celková cena díla byla určena na základě Položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za závazný s nezaručenou úplností. Bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu „.xls“.
- 4.6. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (Položkovém rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je uveden v odst. 4.12.
- 4.7. Součástí celkové ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Celková cena díla obsahuje zejména veškeré náklady na úplné a provozuschopné provedení díla ve stanovené kvalitě a obsahuje veškeré náklady nutné



ke kompletnímu a řádnému plnění, a to i ty, které mohl účastník výběrového řízení na základě svých odborných znalostí předpokládat.

- 4.8. Zhotovitel potvrzuje, že celková cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy. Celkovou cenu díla není možné měnit v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny po celou dobu provádění díla.
- 4.9. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky, či služby uvedené v Položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
- 4.10. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací **písemně odsouhlaseny objednatelem** včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.11. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou zákona o DPH se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.
- 4.12. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem:
- Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí termínu pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele dle cen, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání jen v případě, kdy s jeho obsahem obě smluvní strany vysloví písemný souhlas. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného písemného dodatku. Nedohodnou-li se smluvní strany na výši obvyklých cen, bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha platného k okamžiku uzavření smlouvy.
- O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce) a v Položkovém rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude snížena cena díla.
- 4.13. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109, zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli na provedení díla **zálohy**.



- 5.2. Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem a to na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.
- 5.3. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4. této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do 3 pracovních dnů od data doručení soupisu.
- 5.4. Splatnost faktury činí **nejméně třicet (30) kalendářních dnů** a počítá se ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
- 5.5. Faktury předložené **v prosinci** musí být doručeny objednateli nejpozději **do 6. prosince daného roku**. Případně-li tento den na sobotu nebo neděli, je posledním dnem pro předložení faktury pracovní den nejbližší následující. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude automaticky stanovena na 50 dnů ode dne doručení faktury, s čímž zhotovitel podpisem smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel tak není v prodlení, uhradí-li fakturu do 50 kalendářních dnů po jejím obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do třiceti (30) kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
- 5.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení druhu, množství nebo rozsahu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.
- 5.8. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelům potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona o DPH.
- 5.9. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.

Daňový doklad dále musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho číslo
 - označení veřejné zakázky ve tvaru: **VZ 23/2020**
 - číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
 - název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ (bylo-li přiděleno)
 - název stavby, specifikaci dodávek, prací a služeb
 - den vystavení účetního dokladu a termín splatnosti
 - název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách (je-li relevantní)
 - celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH (je-li relevantní)
 - razítko a podpis zhotovitele
 - objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu
- 5.10. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v článku 1. této smlouvy.
- 5.11. **Daňový doklad bude doručen objednateli nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od okamžiku odsouhlasení a potvrzení soupisu**



provedených prací a dodávek, a to osobně na podatelnu objednatele, prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu sídla objednatele nebo na e-mailovou adresu [redacted]@nhkladruby.cz.

- 5.12. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem prokazatelného doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA, ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelům zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým podmínkám výběrového řízení, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.
Připouští se pouze první jakost materiálů.
- 6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
- 6.3. Zhotovitel předá objednateli příslušné záruční listy, návody k obsluze a údržbě.
- 6.4. Dílo prováděné podle této smlouvy musí vyhovovat v okamžiku předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
- 6.5. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich blízkosti, je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí zhotovitel udržovat v čistotě veškeré dotčené pozemní komunikace.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prostá jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v odstavci 7.1. této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době, která je stanovena na 5 let od data převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozhodující je dokument s pozdějším datem.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za vady dodávek technických zařízení díla a jejich montáž specifikovaných v Položkovém rozpočtu, v případě kdy vady budou zjištěny v záruční době, která je stanovena na 3 roky od data převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozhodující je dokument s pozdějším datem.
- 7.4. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelům v souladu s požadavky provozních předpisů



a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.

- 7.5. Oznámení vady (reklamáce), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně (připouští se i e-mailovou zprávou) bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 15 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.
- 7.6. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení odstavce 7.6. nebo 7.11. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady zajištěného objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
- 7.8. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamáce a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele.
- 7.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch objednatele.
- 7.10. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.
- 7.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději **do 48 hodin** po obdržení reklamáce.
- 7.12. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
 - křestní jméno a příjmení zástupců obou smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a č. j. reklamáce
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a ukončení odstranění vady
 - vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.
- 7.13. V případě sporu o oprávněnost reklamáce budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese v plné výši v případě oprávněnosti reklamáce zhotovitel, v případě neoprávněnosti reklamáce objednatel.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem pro předání a převzetí staveniště dle bodu 3.1.1. této smlouvy nebo pro předání a převzetí díla dle bodu 3.1.3.



této smlouvy nebo odstraněním vady dle odst. 7.6. této smlouvy, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- 8.2. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu dle této smlouvy na účet objednatele během 21 (dvacetjedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, provést započtení svých pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných svých případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z titulu této smlouvy.
- 8.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 8.4. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením stejné povinnosti zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

- 9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat nejméně do okamžiku předání a převzetí řádně ukončeného díla na své náklady pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající 200 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu neprodleně předložit objednateli na jeho žádost před podpisem smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti kdykoli dodat příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.
- 9.3. Ustanovení tohoto článku nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla.
- 10.2. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění potřebných podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.



11. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY

- 11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částí díla podle ustanovení odst. 12.1. této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím řádně dokončeného díla, tj. předáním objednatelem podepsaného zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla zhotoviteli. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a poddodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy.
- 11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody v plně prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.
- 12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho případnými poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho případným poddodavatelům po celou dobu plnění smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele v rozsahu odst. 12.1. této smlouvy ve svých případných poddodavatelských smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
- 13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové



stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

- 13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo v souladu s jiným ujednáním stanoveným v této smlouvě. Odstoupit lze pouze písemně, a to postupem stanoveným v čl. 17. smlouvy.
- 14.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je zejm. když:
- a) zhotovitel neoprávněně přerušil provádění díla po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) kalendářních dnů s předáním a převzetím řádně dokončeného díla,
 - c) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
 - d) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou.
- Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 14.2. této smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.
- 14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení odst. 14.2. této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy“. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení.
- 14.4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.
- 14.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob.
- 14.6. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele“ zhotoviteli. Po obdržení takového oznámení o odstoupení od smlouvy

z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele“ stanoveno jinak:

- a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb specifikovaných objednatelem v Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díla nebo jeho části,
- b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho případných poddodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,
- c) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,
- d) s výhradou plateb podle odst. 14.7. této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv poddodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho poddodavateli a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

14.7. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení odst. 14.6. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:

- a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
- b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho poddodavatelů ze staveniště,
- c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle odst. 14.5. této smlouvy,
- d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho poddodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.

14.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- a) vůči majetku jedné ze smluvních stran probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek jedné ze smluvních stran nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek jedné ze smluvních stran byl zcela nepostačující nebo byla vůči jedné ze smluvních stran zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
- c) okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.

14.9. Vznik skutečností uvedených v odst. 14.8. bude každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

14.10. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepiší zápis o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného zápisu. Zápis musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem zápisu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla, dle ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které



nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny ze strany zhotovitele dle cen, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby nebo dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha platného v době uzavření smlouvy. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnaní jen v případě, kdy s jeho obsahem obě smluvní strany vysloví písemný souhlas. Případné náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku ponese obě smluvní strany rovným dílem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.

- 14.11. Ode dne podpisu zápisu dle odst. 14.10. tohoto článku začne běžet záruční doba u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.

15. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění díla uvedené v právních předpisech České republiky. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
- 15.2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
- 15.3. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to **písemně** bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. Případné prodloužení lhůty stanovené pro dokončení díla je upraveno v odst. 3.5. smlouvy.
- 15.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 15.5. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů do místa staveniště.
- 15.6. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru místa staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.
- 15.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 15.8. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu



a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto odstavce smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.

- 15.9. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnížší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 16.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho předání objednateli.
- 16.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem veškeré potřebné doklady. Objednatel není povinen bez doložení těchto dokladů dílo převzít.
- 16.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků, nebo že dílo převzít odmítá. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, uvedou smluvní strany do zápisu svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků.
- 16.5. Pokud je v této smlouvě uveden termín pro předání a převzetí díla, rozumí se tím den, ve kterém nejpozději dojde k oboustrannému podpisu zápisu o převzetí díla. Zápis o převzetí díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 16.6. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu do 10 pracovních dnů od okamžiku sepsání zápisu o převzetí díla, není-li v zápisu dohodnuto jinak. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 16.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

17. ÚKONY A DORUČOVÁNÍ

- 17.1. Úkony mezi smluvními stranami budou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech budou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány.
- 17.2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, doručovací službou nebo osobně proti podpisu. Za písemnou formu není považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv mezi smluvními stranami, není-li v této smlouvě ujednáno výslovně jinak.



- 17.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresy uvedené v článku 1. smlouvy, popř. prostřednictvím datových schránek.
- 17.4. Oznámení dle této smlouvy odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka držitele poštovní licence na podacím lístku. Toto ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu s touto smlouvou. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
- 18.2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- 18.3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
- 18.4. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v listinné písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze listinná.
- 18.5. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prokazováno.
- 18.6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
- 18.7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
- 18.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Ujednání obsažené v odst. 18.9. smlouvy tím není dotčeno.

- 18.9. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 1. v této smlouvě, 2. ve výzvě k podávání nabídek (zadávací dokumentaci), 3. v nabídce vítězného účastníka. Tyto dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se doplňující a vysvětlující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 18.10. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předjednání učinily.
- 18.11. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
- 18.12. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.
- 18.13. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
- 18.14. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této smlouvě a takový dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 18.15. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
- 18.16. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele.
- 18.17. Bude-li zhotovitel považovat některé informace uvedené ve smlouvě za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, uvede tuto skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí a stručně zdůvodní splnění zákonných podmínek pro vyloučení poskytnutí informací při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
- 18.18. Účastník podpisem smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, které smlouva obsahuje, i těch, které budou následně zhotovitelem poskytnuty, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.
- 18.19. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.
- 18.20. Objednatel je povinným subjektem dle ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas

s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 219 citovaného zákona.

- 18.21. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
- 18.22. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.23. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
- 18.24. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel.
- 18.25. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 18.26. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem
dne 28.8. 2020




za objednatele

Ing. Jiří Machek, ředitel

V Podsedicích

dne 1.9.2020




za zhotovitele

František Hensch, s. r. o., jednatel,
kterého při výkonu funkce zastupuje



Příloha č. 1 - Položkový soupis prací a dodávek ze dne 23. 7. 2020 (pevně připojená příloha)

EKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_C2
Stavba: Rekonstrukce funkčních objektů na průtočném systému odstavených ramen a náhonů v areálu NH Kladruby nad Labem
KSO:
Místo: k.ú. Semín, k.ú. Kladruby nad Labem
Zadavatel: Národní Hřebčín Kladruby nad Labem
Uchazeč: BROCHIER s. r. o.
Projektant: 
Zpracovatel: AQUATEST a.s.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.07.2020
IČ: 72048972
DIČ:
IČ: 61246247
DIČ: CZ61246247
IČ:
DIČ:
IČ: 44794843
DIČ:

Cena bez DPH			782 903,85
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 782 903,85	Výše daně 164 409,81
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			947 313,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

ING. JIŘÍ MACHEK, ŘEDITEL

28.8.2020

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

ZA BROCHIER, s.r.o.
FRANTIŠEK HENSLER s.r.o., JEDNATEL, KTERÉHO
PŘI VÝKONU FUNKCE ZAPISUJE

Datum a podpis:

1.9. 2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019 C2
Stavba: Rekonstrukce funkčních objektů na průtočném systému odstavených ramen a náhonů v areálu NH Kladruby nad Labem
Místo: k.ú. Semín, k.ú. Kladruby nad Labem Datum: 23.07.2020
Zadavatel: Národní Hřebčín Kladruby nad Labem Projektant: XXXXXXXXXX
Uchazeč: BROCHIER s. r. o. Zpracovatel: AQUATEST a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		782 903,85	947 313,66
SO01	Rekonstrukce FO1	172 145,12	208 295,60
SO02	Rekonstrukce FO5	140 279,32	169 737,98
SO03	Rekonstrukce FO6	362 979,41	439 205,09
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	107 500,00	130 075,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce funkčních objektů na průtočném systému odstavených ramen a náhonů v areálu NH Kladruby nad Labem
Objekt:

SO01 - Rekonstrukce FO1

KSO:
Místo: k.ú. Semín, k.ú. Kladruby nad Labem

Zadavatel:
Národní Hřebčín Kladruby nad Labem

Uchazeč:
BROCHIER s. r. o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
AQUATEST a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.07.2020

IČ:
DIČ: 72048972

IČ:
DIČ: 61246247
CZ61246247

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 44794843

Cena bez DPH			172 145,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	172 145,12	21,00%	36 150,48
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	208 295,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce funkčního objektu na průtočném systému odstavených ramen a náhonů v areálu NH Kladruhy nad Labem

Objekt: **SO01 - Rekonstrukce FO1**

Místo: k.ú. Semín, k.ú. Kladruhy nad Labem

Zadavatel: Národní Hřebčín Kladruhy nad Labem

Uchazeč: BROCHIER s. r. o.

Datum: 23.07.2020

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: AQUATEST a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

172 145,12

HSV - Práce a dodávky HSV

172 145,12

1 - Zemní práce

78 726,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce

86 544,96

4 - Vodorovné konstrukce

5 206,19

998 - Přesun hmot

1 667,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce funkčních objektů na průtočném systému odstavených ramen a náhonů v areálu NH Kladruhy nad Labem

Objekt: SO01 - Rekonstrukce FO1

Místo: k.ú. Semín, k.ú. Kladruhy nad Labem
Zadavatel: Národní Hřebčín Kladruhy nad Labem
Uchazeč: BROCHIER s. r. o.

Datum: 23.07.2020
Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel: AQUATEST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 172 145,12

D HSV Práce a dodávky HSV 172 145,12

D 1 Zemní práce 78 726,92

1	K	1_R	Realizace mobilní hradicí stěny	soubor	1,000	19 900,00	19 900,00
---	---	-----	---------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:
Mobilní hradicí stěna v. min 1,2 m
- materiál: pytle plněné málo propustnou zeminou/pískem, doplněno hydroiz.fólií
- doplněno čerpací jímou

2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	150,000	120,00	18 000,00
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,588	146,00	85,85
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

VV 1,2*0,4*0,5*2 "návodní líc zdi 0,480
VV 0,18*0,6 "návodní líc, propustek 0,108
VV Součet 0,588

4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	0,588	31,70	18,64
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

5	K	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m	kus	8,000	508,00	4 064,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

6	K	171111111_R	Hutnění zeminy pro spodní stavbu	m2	3,900	35,80	139,62
---	---	-------------	----------------------------------	----	-------	-------	--------

VV 2,6*1,5 3,900

7	K	2_R	Ostranění stávající hradicí konstrukce	soubor	1,000	9 900,00	9 900,00
---	---	-----	--	--------	-------	----------	----------

Poznámka k položce:
Odstranění stávajícího stavidlového uzávěru vč. pomocných prací a likvidace vybouraných materiálů.

8	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,200	299,00	358,80
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

VV 0,15*8 1,200

9	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	2,380	100,00	238,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Poznámka k položce:
Odkopávka rubu zdi 1,7*1*0,5*2,8 2,380

10	K	966041112	Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem ručně	m3	3,782	4 700,00	17 775,40
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV 2,6*0,5*1,7 "stávající opěrná zeď 2,210
VV 2,6*0,7*1,2*0,5 "stávající opevnění koryta 1,092
VV 1,6*0,5*0,6 "předsazená betonová plocha 0,480
VV Součet 3,782

11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,564	239,00	1 807,80
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

VV 3,782*2,0 7,564

12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,564	10,40	78,67
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

13	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	8,320	750,00	6 240,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,782	16,70	63,16
----	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------

15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,588	96,90	56,98
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 86 544,96

16	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	0,480	5 200,00	2 496,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV 2*0,5*1,6 1,600
VV 1,6*0,5*0,6 0,480

17	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	6,880	1 160,00	7 980,80
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV 2,0*2*1,6 6,400
VV 1,6*0,5*0,6 0,480
VV Součet 6,880

18	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	6,880	307,00	2 112,16
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

19	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,005	36 200,00	181,00
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		14*0,816*0,395/1000		0,005		
20	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,050	39 500,00	1 975,00
	VV		2*2*1,57*7,9/1000		0,050		
21	M	13010812	ocel profilová UPN 65 jakost 11 375	t	0,045	40 000,00	1 800,00
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 7,09 kg/m				
	VV		2*1,65*7,9/1000 "vodící profily hradítka		0,026		
	VV		2*1,2*7,9/1000 "vodící peofily česli		0,019		
	VV		Součet		0,045		
22	M	3_R	česle ocelové	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
	P		Poznámka k položce: Rám z L profilů 1000x600 mm, tyče D12 mm, pozink.				
23	K	4_R	Hradicí konstrukce vč. ovládacího mechanismu	soubor	1,000	55 000,00	55 000,00
	P		Poznámka k položce: Specifikace: - dřevěný rám z DB trámů 200x150 se zapuštěním a osazení OC profilu - dřevěná hradicí deska pro propustek 600x750 mm - ocelový ovládací mechanismus se závitovou tyčí Provedení dle stávajícího mechanismu. Dřevěné prvky broušeny hrubostí 120, transparentní impregnační nátěr. Finální nátěr Oc konstrukcí v grafitové černi.				
D	4		Vodorovné konstrukce				5 206,19
24	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	1,560	322,00	502,32
	VV		2,6*0,6		1,560		
25	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	3,120	101,00	315,12
	VV		2,6*1,2		3,120		
26	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těžným kamenivem	m3	1,421	2 750,00	3 907,75
	VV		0,5*0,3*2,19 "kamenný výhon		0,329		
	VV		2,6*1,2*0,7/2 "opevnění břehu		1,092		
	VV		Součet		1,421		
27	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	3,250	148,00	481,00
	VV		1,25*2,6		3,250		
D	998		Přesun hmot				1 667,05
28	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	6,062	275,00	1 667,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce funkčních objektů na průtočném systému odstavených ramen a náhonů v areálu NH Kladruby nad Labem
Objekt:

SO02 - Rekonstrukce FO5

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Semín, k.ú. Kladruby nad Labem	Datum:	23.07.2020
Zadavatel:		IČ:	72048972
	Národní Hřebčín Kladruby nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	61246247
	BROCHIER s. r. o.	DIČ:	CZ61246247
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	44794843
	AQUATEST a.s.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		140 279,32	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 279,32	21,00%	29 458,66
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	169 737,98

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce funkčního objektu na průtočném systému odtavených ramen a náhonů v areálu NH Kladruhy nad Labem

Objekt: **SO02 - Rekonstrukce FO5**

Místo: k.ú. Semín, k.ú. Kladruhy nad Labem
Zadavatel: Národní Hřebčín Kladruhy nad Labem
Uchazeč: BROCHIER s. r. o.

Datum: 23.07.2020
Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel: AQUATEST a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

140 279,32

HSV - Práce a dodávky HSV

139 905,99

1 - Zemní práce	29 045,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	53 290,52
4 - Vodorovné konstrukce	42 369,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	494,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 899,00
998 - Přesun hmot	12 807,30

PSV - Práce a dodávky PSV

373,33

783 - Dokončovací práce - nátěry	373,33
----------------------------------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: rekonstrukce funkčních objektů na průtočném systému oustavených ramen a náhonů v areálu NH Kladruhy nad Labem

Objekt: SO02 - Rekonstrukce FO5

Místo: k.ú. Semín, k.ú. Kladruhy nad Labem Datum: 23.07.2020
Zadavatel: Národní Hřebčín Kladruhy nad Labem Projektant: XXXXXXXXXX
Uchazeč: BROCHIER s. r. o. Zpracovatel: AQUATEST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 140 279,32

D		HSV	Práce a dodávky HSV				139 905,99	
D		1	Zemní práce				29 045,37	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	7,560	146,00	1 103,76	
VV		0,7*1,8*0,5*2*3*2				7,560		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	7,560	31,70	239,65	
3	K	171111111_R	Hutnění zeminy pro spodní stavbu	m2	3,000	35,80	107,40	
VV		2,5*2*0,6				3,000		
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,560	96,90	732,56	
5	K	966041112	Bourání konstrukcí LTM zdíva z betonu prostého prokládaného kamenem ručně	m3	4,000	4 700,00	18 800,00	
VV		5*2*0,4 "zbytky kamenné dlažba				4,000		
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,000	239,00	1 912,00	
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,000	10,40	83,20	
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,000	16,70	66,80	
9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	8,000	750,00	6 000,00	
VV		4*2				8,000		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				53 290,52	
10	K	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m	kus	24,000	508,00	12 192,00	
VV		6*2*2				24,000		
11	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdíva nebo prostého betonu	m	3,600	299,00	1 076,40	
VV		0,15*6*2*2				3,600		
12	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	3,390	5 200,00	17 628,00	
VV		3,39*0,5*2				3,390		
13	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	13,560	1 160,00	15 729,60	
VV		3,39*2*2				13,560		
14	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	13,560	307,00	4 162,92	
15	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,008	36 200,00	289,60	
VV		26*0,816*0,395/1000				0,008		
16	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,056	39 500,00	2 212,00	
VV		(0,818*2,2+0,950*1,845)*2*7,9/1000				0,056		
D		4	Vodorovné konstrukce				42 369,60	
17	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	3,000	322,00	966,00	
VV		2,5*0,6*2				3,000		
18	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	36,400	101,00	3 676,40	
VV		7*5,2				36,400		
19	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m3	11,760	2 750,00	32 340,00	
VV		0,84*2*7				11,760		
20	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	36,400	148,00	5 387,20	
VV		2,6*2*7				36,400		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				494,20	
21	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	3,000	63,40	190,20	
VV		0,5*3*2				3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	2,000	152,00	304,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 899,00
23	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm	m	4,800	325,00	1 560,00
P			Poznámka k položce: Vě. montáže na konstrukci				
24	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	3,000	113,00	339,00
VV			0,5*3*2		3,000		
D 998			Přesun hmot				12 807,30
25	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	46,572	275,00	12 807,30
D PSV			Práce a dodávky PSV				373,33
D 783			Dokončovací práce - nátěry				373,33
26	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,500	42,90	107,25
27	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,500	4,43	11,08
28	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	2,500	102,00	255,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce funkčních objektů na průtočném systému odstavených ramen a náhonů v areálu NH Kladruby nad Labem
Objekt:

SO03 - Rekonstrukce FO6

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Semín, k.ú. Kladruby nad Labem	Datum:	23.07.2020
Zadavatel:		IČ:	72048972
	Národní Hřebčín Kladruby nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	61246247
	BROCHIER s. r. o.	DIČ:	CZ61246247
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	44794843
	AQUATEST a.s.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		362 979,41	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	362 979,41	21,00%	76 225,68
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	439 205,09

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: rekonstrukce funkčního objektu na průtočném systému odstavených ramien a náhonů v areálu NH Kladruhy nad Labem

Objekt: **SO03 - Rekonstrukce FO6**

Místo: k.ú. Semín, k.ú. Kladruhy nad Labem
Zadavatel: Národní Hřebčín Kladruhy nad Labem
Uchazeč: BROCHIER s. r. o.

Datum: 23.07.2020
Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel: AQUATEST a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	362 979,41
HSV - Práce a dodávky HSV	350 313,54
1 - Zemní práce	39 112,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	194 511,59
4 - Vodorovné konstrukce	73 290,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 656,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 051,14
998 - Přesun hmot	24 690,88
PSV - Práce a dodávky PSV	12 665,87
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 665,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: rekonstrukce funkčního objektu na průtočném systému odstavených ramen a náhonů v areálu NH Kladruhy nad Labem

Objekt: **SO03 - Rekonstrukce FO6**

Místo: k.ú. Semín, k.ú. Kladruhy nad Labem

Datum: 23.07.2020

Zadavatel: Národní Hřebčín Kladruhy nad Labem

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: BROCHIER s. r. o.

Zpracovatel: AQUATEST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 362 979,41

D HSV Práce a dodávky HSV 350 313,54

D 1 Zemní práce 39 112,69

1	K	4_R	Realizace převodu vody vč. ohrázování	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----	---------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:
Mobilní hradící stěna v. min 1,2 m
- materiál: pytle plněné málo propustnou zeminou/pískem, doplněno hydroiz.fólií
- doplněno čerpací jímou

2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	80,000	120,00	9 600,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	40,260	146,00	5 877,96
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 2*3,05*(3,6+3) 40,260

4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	40,260	31,70	1 276,24
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

5	K	171111111_R	Hutnění zeminy pro spodní stavbu	m2	4,500	35,80	161,10
---	---	-------------	----------------------------------	----	-------	-------	--------

VV 1*(2+2,5) 4,500

6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,260	96,90	3 901,19
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

7	K	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene, řádkovém nebo kyklopském	m2	9,900	283,00	2 801,70
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV 1,1*9 9,900

8	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	9,900	555,00	5 494,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 194 511,59

9	K	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m	kus	10,000	508,00	5 080,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

VV 5*2*2*0,5 10,000

10	K	5_R	Nizkotlaká injektáž zdi	l	100,000	150,00	15 000,00
----	---	-----	-------------------------	---	---------	--------	-----------

Poznámka k položce:
Nizkotlaká injektáž zahrnuje potřebnou injektážní hmotu, injektážní pakry a hadičky (montáž i demontáž), potřebnou strojovou techniku s obsluhou a veškeré související činnosti.

11	K	321213445	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb kyklopské s vyspárováním	m3	4,995	30 400,00	151 848,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	------------

VV 0,6*2,5*1,85 "PB 2,775

VV 0,6*2*1,85 "LB 2,220

VV Součet 4,995

12	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	10,000	299,00	2 990,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV 5*2*2*0,5 10,000

13	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	1,870	5 200,00	9 724,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV 1,25*1,1*0,85 "PB 1,169

VV 0,75*1,1*0,85 "LB 0,701

VV Součet 1,870

14	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	6,270	1 160,00	7 273,20
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV (1,1*0,75*2+1,1*0,85) "LB 2,585

VV (1,1*1,25*2+1,1*0,85) "PB 3,685

VV Součet 6,270

15	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	6,270	307,00	1 924,89
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

16	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,017	39 500,00	671,50
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------

VV (1,25*1,1+0,75*1,1)*7,9/1000 0,017

D 4 Vodorovné konstrukce 73 290,80

17	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	0,275	322,00	88,55
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

VV 1,25*1,0*0,1+1,25*1,0*0,2 "PB 0,375

VV 1,25*1*0,1+0,75*1*0,2 "LB 0,275

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	89,250	101,00	9 014,25
	VV		10,5*8,5		89,250		
19	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m3	19,224	2 750,00	52 866,00
	VV		1,77*10,55+1,1*1*0,5		19,224		
20	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	76,500	148,00	11 322,00
	VV		10,2*7,5		76,500		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 656,44
21	K	6_R	Ostatní práce na údržbě hradidel	soubor	1,000	9 900,00	9 900,00
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - doplňkové práce pro uvedení zařízení do provozu - rozebrání, vyčištění a promazání pohyblivých částí - drobné opravy zařízení apod.				
22	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	3,540	63,40	224,44
	VV		2,95*0,6*2		3,540		
23	K	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	3,500	152,00	532,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 051,14
24	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm	m	5,900	325,00	1 917,50
	P		Poznámka k položce: Vč. montáže na konstrukci				
	VV		2,95*2		5,900		
25	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	54,280	113,00	6 133,64
	VV		9,2*2,95*2		54,280		
	D	998	Přesun hmot				24 690,88
26	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	89,785	275,00	24 690,88
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 665,87
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				12 665,87
27	K	7_R	Rekonstrukce zábradlí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - snesení stávajícího zábradlí vč. likvidace - kompletní dodávka zábradlí nového, vč. pvrchové úpravy - montáž zábradlí vč. dopravy				
28	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	11,620	42,90	498,50
	VV		0,7*6,7 "rám		4,690		
	VV		1,155*3*2 "hradidla		6,930		
	VV		Součet		11,620		
29	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	11,620	4,43	51,48
30	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	11,620	102,00	1 185,24
31	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	3,500	54,90	192,15
32	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,500	105,00	367,50
33	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,500	106,00	371,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce funkčních objektů na průtočném systému odstavených ramen a náhonů v areálu NH Kladruby nad Labem

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: k.ú. Semín, k.ú. Kladruby nad Labem

CC-CZ:

Datum: 23.07.2020

Zadavatel:

Národní Hřebčín Kladruby nad Labem

IČ:

72048972

DIČ:

Uchazeč:

BROCHIER s. r. o.

IČ:

61246247

DIČ:

CZ61246247

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

AQUATEST a.s.

IČ:

44794843

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			107 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	107 500,00	21,00%	22 575,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	130 075,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce funkčních objektů na průtočném systému odstavených ramien a náhonů v areálu NH Kladruhy nad Labem

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: k.ú. Semín, k.ú. Kladruhy nad Labem

Zadavatel: Národní Hřebčín Kladruhy nad Labem

Uchazeč: BROCHIER s. r. o.

Datum: 23.07.2020

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: AQUATEST a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: rekonstrukce funkčních objektů na protačném systému ustavených ramien a náhonů v areálu NH Kladruhy nad Labem

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Semín, k.ú. Kladruhy nad Labem

Datum: 23.07.2020

Zadavatel: Národní Hřebčín Kladruhy nad Labem

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: BROCHIER s. r. o.

Zpracovatel: AQUATEST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 107 500,00

1	K	001	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
2	K	003	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, přístupů, skládek, deponií, míchacích center, mobilních sociálních zařízení apod.	soubor	1,000	500,00	500,00
3	K	014	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, přístupů, skládek, deponií, míchacích center, mobilních sociálních zařízení apod.	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> Dočasné přejezdy, sjezdy do toků v úseku 1 a 4/5 jsou zahrnuty rozpočtů SO01 a SO05.				
4	K	016	Uvedení dotčených pozemků do původního (popř. zasmělněného) stavu.	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> Např. demontáž a zpětná montáž stávajícího oplocení zahrad.				
P			<i>Opravy místních komunikací (SÚS) jsou v jednotlivých SO.</i>				
5	K	018	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré+1 v el.f.) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré+1 v el.f.) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> Geodetická část bude obsahovat geodetické zaměření základových spár nových zděných/betonových konstrukcí.				
6	K	019	Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
7	K	02	Energie pro zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

