Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:	 	219180009	

Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel		
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
				Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)


1.2. Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 			
Zástupce pro věci technické: 		
IČ:				……………..
DIČ:				……………..
Obchodní rejstřík:		……………..
(dále jen zhotovitel)


Předmět díla 
1.3.  Název akce: VD Rozkoš, rekonstrukce provozní budovy
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na akci, k výkonu inženýrské činnosti potřebné pro realizaci akce a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa:	Průzkumy, zaměření a vypracování návrhu dispozičního řešení.
II. etapa: Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby a vypracování dokumentace bouracích prací (DBP), které budou vypracovány dle příslušné přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
III. etapa: Výkon inženýrské činnosti (IČ) spočívající zejména v zajištění potřebných pravomocných povolení (např. demoliční výměr, územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení staveních prací, stavební povolení apod.) nutných pro realizaci předmětu díla.
IV. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude vypracována dle příslušné přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů vč. položkového rozpočtu.
V. etapa: Výkon autorského dozoru během realizace stavby.
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:
a) inženýrsko – geologický průzkum a terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušným stupňům projektové dokumentace a se zaměřením na svahovou nestabilitu v řešené lokalitě.
b) radonový průzkum,
c) geodetické zaměření.
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci III. etapy i následující činnosti:
a) v rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel obstará pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci akce včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení,
b) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
1.7. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Investiční záměr pod názvem "VD Rozkoš, rekonstrukce provozní budovy" zpracovaný Ing. Vačlenou ze závodu Jablonec nad Nisou v 06/2019.
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.
· Výtah z DSPS od budovy "C".
1.8. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2020.
Doba plnění díla
1.9. Předpoklad zahájení prací: říjen-listopad 2020
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.10. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 30. 11. 2024
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa - Průzkumy, zaměření a návrh dispozičního řešení:
	do 100 dnů od účinnosti smlouvy
II. etapa - Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby a DBP:
	do 120 dnů od písemné výzvy objednatele (po dokončení I. etapy)
III. etapa - Výkon IČ:	 
	do 120 dnů od písemné výzvy objednatele (po dokončení II. etapy) 
IV. etapa - Vypracování DPS: 
	do 90 dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli (po nabytí právní moci stavebního povolení)
V. etapa - Výkon autorského dozoru během realizace stavby 	do 30. 11. 2024
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………….. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: …………………………………………………………….….. korun českých bez DPH.
Zvláštní ustanovení
1.12. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. - 14.,   
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 1. - 20., 
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), bod 11.,
· [bookmark: _GoBack]čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 3.c), 3.f)., 3.h)., 19., 
1.13. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:
· Objednatel si vyhrazuje právo ukončit další přípravu jednotlivých etap na základě zhodnocení realizovatelnosti po dokončení dílčích etap. 
1.14. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:
· Čl. 5. Smluvní pokuty 
5.10. 	Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.
Závěrečná ustanovení
1.15. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.17. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

Za objednatele:						Za zhotovitele:




   Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby
    investiční ředitel							funkce
elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno
VD Rozkoš, rekonstrukce provozní budovy		219180009
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