
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
č. SML………/…………../2020 

Stavební úpravy výstavních sálů ve 4.NP budovy NZM Praha  

 

Smluvní strany 

 

Objednatel:  Národní zemědělské muzeum, s. p. o. 

   státní příspěvková organizace 

Se sídlem:  Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 

IČO:    75075741 

DIČ:    CZ75075741 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:   2837111/0710 

Zastoupený:  Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel 

Osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech naplňování této smlouvy:  

Ing. Jiří Houdek, náměstek GŘ a ředitel pobočky Praha 

 

(dále jen "objednatel") 

 

a 

 

Zhotovitel:   [doplní účastník]  

Se sídlem:   [doplní účastník] 

IČO:    [doplní účastník]   

DIČ:    [doplní účastník]  

Zastoupený:   [doplní účastník] 

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném [doplní účastník] v [doplní účastník], oddíl [doplní 

uchazeč], vložka [doplní uchazeč] 

Bankovní spojení:  [doplní účastník]   

Číslo účtu:   [doplní účastník]  

 

(dále jen "zhotovitel") 

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“) 

 

Preambule 

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy 

výstavních sálů ve 4.NP budovy NZM Praha“ realizovaného v rámci zjednodušeného 

podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka“), uzavírají níže uvedeného dne, 

měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto:  

 

s m l o u v u   o   d í l o : 

(dále jen „smlouva“) 
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle 

této smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, dodávek a 

služeb, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnutí 

předmětu plnění za cenu vymezenou v článku III. této smlouvy a v termínech dle této 

smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že neshledává překážky bránící provedení díla 

způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele 

jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby 

zjištění takové překážky. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na díle prostudovat technickou 

část projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této smlouvy a upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na případné zjištěné zjevné vady a nedostatky. 

Soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace vč. návrhů na jejich 

odstranění s dopadem na cenu díla je zhotovitel povinen předat objednateli. 

Odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace uvedené 

v příloze č. 1 této smlouvy tím není dotčena. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a uzavírá tuto 

smlouvu po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  

II. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas pro objednatele 

na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve stavebních úpravách  2 výstavních sálů 

umístěných ve 4. NP (3. patro) budovy Národního zemědělského muzea (NZM), pobočka Praha, 

to vše dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované obchodní 

společností „M plus“ spol. s.r.o., IČO: 430 01 432, se sídlem Dukelských hrdinů 

564/34, 170 00 Praha 7,  která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 

1 (dále jen „dílo“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení  

díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.  

2. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že objekt NZM na adrese Kostelní 

44, Praha 7 je kulturní památkou zapsanou na „Seznamu kulturních nemovitých 

památek pod číslem 41213/1-1959 jako administrativní budova č. p. 1300 k NTM č. 

p. 1320. Dále je součástí památkové zóny Dejvic, Bubeneč a Holešovice.  

3. Dílo bude realizováno na území města Praha, pozemek parc. č. 2119, katastrální území 

Holešovice. 

4. Provedením díla se mimo jiné rozumí rovněž i provedení veškerých stavebních prací, 

služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci díla dle této 

smlouvy, vč. jejích příloh, a to i v případě není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 

uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo dle 

této smlouvy zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních prací a jiných výkonů 

a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné 

k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh, provedení všech předepsaných 

zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 
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5. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky 

spojené s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy. 

 

 

III. 

Cena  

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla dle této smlouvy zaplatí objednatel 

zhotoviteli sjednanou cenu ve výši: 

Cena celkem bez DPH                                     [doplní účastník] Kč 

(slovy: [doplní účastník] korun českých bez daně z přidané hodnoty) 

DPH                                                             [doplní účastník] Kč 

Cena celkem včetně DPH                                    [doplní účastník] Kč  

(dále jen „cena díla“).  

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění 

jednotlivých dílčích prací, dodávek a služeb dle přílohy č. 1 (dále jen „položkový 

rozpočet“).  

3. K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) 

ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve 

smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku. 

5. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. 

jejích příloh formou písemného dodatku k této smlouvě. Podkladem pro takovou změnu 

budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se má jednat, 

jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele 

požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen 

uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových 

cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové 

soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Neprovedené méněpráce, o jejichž 

hodnotu se cena díla sníží, budou oceněny dle položkového rozpočtu. 

6. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky 

nebo rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této 

smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich 

úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce 

bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. 

7. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné 

k řádnému provedení, předání a užívání díla, zejména veškeré náklady: 

- na úplné a kvalitní poskytnutí plnění, 

- na zhotovení, dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění 

veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k poskytnutí plnění, 

- na dopravu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a 

mechanismů nezbytných k poskytnutí plnění, 
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- běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k poskytnutí plnění, 

- na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

- vyplývající ze zvláštností poskytovaného plnění, 

-  běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění poskytovaného 

plnění. 

Zhotovitel se zavazuje, že pokud nedojde ke změně rozsahu díla, nebude po objednateli 

požadovat žádné úhrady nad rámec ceny uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy. 

 

IV.  

Fakturace a platební podmínky  

1.  Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně poskytnuté práce, výkony 

a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů (faktur), 

které bude zhotovitel objednateli předkládat za uplynulý měsíc vždy dle dohody 

s objednatelem, a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu 

skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé 

příslušné faktury.  

2.  Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 

kalendářních dnů od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých 

skutečně a řádně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu 

dni kalendářního měsíce, k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje.  

V případě listopadové fakturace zašle zhotovitel návrh zjišťovacího protokolu nejpozději 

do 30. listopadu 2020, přičemž daňový doklad s odsouhlasenou částkou ve vazbě na 

odsouhlasené množství v soupisu provedených prací bude doručen na adresu 

objednatele nejpozději do 5. kalendářního dne v měsíci prosinec. 

3.  Nedojde-li mezi oběma stranami do 5 pracovních dnů od předložení zjišťovacího 

protokolu k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze dodávky, služby a/nebo práce, u kterých 

nedošlo k rozporu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně 

provedených prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných 

prací. 

4.  Konečný daňový doklad - fakturu vystaví zhotovitel až po protokolárním předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad nebo nedodělků 

uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného 

zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti 

zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

5.  Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 15 kalendářních 

dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (datem uskutečnění zdanitelného plnění 

je poslední kalendářní den v měsíci, za který zhotovitel předkládá fakturaci) s výjimkou 

daňového dokladu za měsíc listopad, který bude objednateli doručen nejpozději do 5. 

12. včetně. 

6.  Lhůta splatnosti daňových dokladů je 40 kalendářních dnů od jejich doručení 

objednateli, a to z důvodu čerpání prostředků ze státního rozpočtu provázenému 

s ohledem na obsah závazku složitějším procesním postupem prostřednictvím třetí 

osoby, a to zřizovatele objednatele. Za kalendářní měsíce prosinec, leden, a únor bude 

zhotovitelem vystaven jeden souhrnný daňový doklad, který zhotovitel předloží 
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objednateli k proplacení nejdříve 1. 3. 2021. Pro vyloučení případných pochybností 

smluvní strany sjednávají, že objednatel za shora uvedenou souhrnnou fakturu zaplatí 

nejdříve dne 1. 4. 2021. 

7.  Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový 

doklad - faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

8.  Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním 

převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným v daňovém dokladu – faktuře.  

9.  Veškeré daňové doklady – faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě 

této smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních 

předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou včetně příloh.  

10. Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle 

platných právních předpisů či podle této smlouvy včetně příloh nebo v něm budou 

uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu 

zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo 

nesprávných údajů. V takovém případě doba splatnosti počne běžet doručením řádně 

opraveného daňového dokladu objednateli. 

11. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

12. Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 

V. 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout plnění v následujících termínech: 

Převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

Zahájení prací na díle: nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště.  

Dokončení díla: nejpozději do 3 měsíců ode dne předání staveniště. 

2. Staveniště bude vyklizeno a předáno objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne předání 

díla bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle podorobného časového harmonogramu 

provádění díla (dále jen „časový harmonogram“). Časový harmonogram předloží 

zhotovitel objednateli ke schválení nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této 

smlouvy, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Časový 

harmonogram obsahuje zejména důležité uzlové body, termín zahájení prací, termín 

dokončení díla, označení předpokládané součinnosti objednatele, příp. třetích stran, 

s tím, že tento harmonogram se může průběžně aktualizovat s ohledem na skutečný 

průběh prací a provozní potřeby objednatele bez potřeby uzavřít dodatek k této smlouvě. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě 

dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.  

5. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 

které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují  

vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. 

odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

6. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín 
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zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení 

doby plnění posunout na pozdější dobu. Termín k dokončení díla dle odst. 1 tohoto 

článku se posouvá o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. 

V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí 

termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě 

povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, 

k čemuž je objednatel povinen poskytnout svou součinnost. 

7. Objednatel je oprávněn v odůvodněném případě rozhodnout o přiměřeném prodloužení 

lhůty pro dokončení díla, pokud důvodem pro přiměřené prodloužení lhůty jsou zejména: 

a. průtahy při jednání s příslušnými institucemi, které však nesmí být 

způsobeny konáním, resp. nekonáním zhotovitele, 

b. provozní a technické důvody ležící na straně objednatele např. v souvislosti 

s pořádáním akcí a nájmů v budově NZM Praha. 

8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté 

překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při 

vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové 

přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin 

od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce 

přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení 

zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož 

i jednotlivých termínů stanovených v časovým harmonogramem, a to o dobu 

pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat 

v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla. 

9. V době realizace zakázky je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické předpisy, 

předpisy na ochranu zdraví (BOZP), požární ochrany (PO) a pracovní postupy tak, aby 

(zejména v otevírací době ostatních prostor pro veřejnost) sebemenším způsobem 

neomezil provoz budovy a bezpečnost zaměstnanců a návštěvníků muzea v dalších 

částech budovy, vyjma prostoru pro realizaci, včetně stanoveného přístupu a přísunu 

materiálu k tomuto prostoru určeného objednatelem.  

 

VI. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě předávacího protokolu. 

2. Zhotovitel se zavazuje především: 

- na vlastní náklady zajistit zřízení staveniště včetně zařízení staveniště ve shodě 

s platnými předpisy, 

- označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy, 

- neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní 

plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele, 

- vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 dnů 

od podpisu smlouvy, 

- staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, zejména bezpečnostními 

tabulkami a značkami podle platné legislativy, 

3. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími zhotoviteli objednatele, 

kteří budou na staveništi pracovat na základě samostatné smlouvy s objednatelem či 

jim poskytne součinnost, koordinace prací bude řešena na kontrolních dnech formou 

zápisů do stavebního deníku. 
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4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, až 

do doby předání díla bezplatně. Pro uložení věcí, materiálu, nářadí a dalších věcí 

nezbytných pro realizaci díla má zhotovitel vyčleněn pouze prostor staveniště. 

Objednatel však žádným způsobem neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a 

materiálu uložených zhotovitelem, jeho pracovníky či jinými subjekty v objektu 

objednatele. 

5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí 

pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, 

příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky). 

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví 

objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele 

v průběhu poskytování plnění.  

7. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření v místě 

plnění předepsaná platnými právními předpisy. 

8. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své 

pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 

9. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále 

přítomen odpovědný stavbyvedoucí. 

10. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že na pozemku objednatele nebude 

z provozních důvodů možné zajistit zařízení staveniště ani zaparkování techniky. 

Zhotoviteli bude umožněno využít plochu u budovy sídla objednatele určenou 

objednatelem pro krátkodobé stání vozidel pouze a výhradně na dobu nezbytně nutnou 

pro nakládku a vykládku věcí a materiálů potřebných pro realizaci díla. V případě 

potřeby je proto zhotovitel povinen zajistit si zábor na cizím pozemku, popř. další 

opatření nezbytná pro realizaci stavby (např. dopravní opatření). Shora uvedené 

skutečnosti jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy. 

 

VII. 

Stavební deník a kontrolní dny 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby předání díla stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést 

stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednateli, je-li 

dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, odstraněním všech vad nebo 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení 

jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 

odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně 

dohodnuto jinak. Zhotovitel je zejména povinen zapisovat do stavebního deníku údaje 

o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek poskytovaného plnění dle 

této smlouvy apod.  

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy 

ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy 

pouze objednatel, jím pověřený zástupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace, 

resp. pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru, příslušné orgány 

státní správy. 
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3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat 

na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele 

na stavbě doručí zhotovitel text zápisu objednateli písemně na adresu objednatele. 

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro případné dodatky ke smlouvě. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. 

bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli. 

5. Kontrolní dny se konají pravidelně zpravidla jedenkrát týdně, přičemž konkrétní termín 

konání bude stanoven dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž 

iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s 

iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. 

6. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 

objednatel. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená 

v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.  

7. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, 

resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

 

VIII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž 

prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření 

této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních 

předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele 

užít jinou osobu či poddodavatele pouze ve výjimečných případech a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační 

předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

Ustanovení tohoto odstavce nijak nevylučuje možnost zhotovitele využívat k realizaci 

díla i poddodavatele, kterými neprokazoval kvalifikaci, pokud budou tito 

poddodavatelé řádně nahlášeni objednateli. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se bude podílet níže vedená osoba 

(realizační tým): 

(i) Hlavní stavbyvedoucí: [doplní účastník], 

jejímž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků 

zadavatele v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli předložit na vyžádání objednatele seznam 

poddodavatelů, a to vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne učinění takové 

výzvy. Zhotovitel se zavazuje, že na plnění díla se budou podílet poddodavatelé 

zhotovitele, kteří byli písemně nahlášeni objednateli, přičemž zhotovitel je povinen 

poddodavatele objednateli nahlásit vždy před zahájením plnění ze strany příslušného 

poddodavatele na díle. 

Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými 

poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. 

Jakoukoliv změnu v předloženém seznamu poddodavatelů zhotovitele je zhotovitel 

povinen předem písemně oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany 

poddodavatele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného 

oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude 
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udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele 

nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 

4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou 

odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel. 

5. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani 

na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.  

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví 

objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele 

v průběhu realizace díla. 

7. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že realizace díla bude probíhat za 

plného provozu budovy sídla objednatele. V době realizace díla budou v místě plnění 

souběžně probíhat i další akce. Z těchto důvodů se zhotovitel zavazuje zajistit 

součinnost a koordinaci s ostatními dodavateli (realizačními firmami), kteří budou 

v prostorách budovy zajišťovat stavební práce a ostatní činnosti např. pořádání 

výstavních a jiných akcí.  

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením 

odborné péče, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné 

zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy 

souvisejícími s předmětem plnění, které objednatel zhotoviteli poskytne nebo s pokyny 

jím pověřených osob. V otevírací době muzea je zhotovitel oprávněn zavážet materiál 

potřebný pro realizaci díla pouze se souhlasem objednatele. 

9. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování 

protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů 

souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví 

a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.  

10. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením 

předpisů uvedených výše. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih ze strany 

státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů 

v souvislosti s realizací díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na realizaci díla 

zavdala k postihu příčinu. 

11. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací. Za tím 

účelem má objednatel přístup na staveniště. Zhotovitel je povinen objednateli 

poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 

odpovědných zástupců zhotovitele. 

12. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole 

prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel 

řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele 

zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez 

předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude 

oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

zhotovitel. 
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13. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 

provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, 

certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla, a 

tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole 

zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.  

14. Zjistí-li zhotovitel při poskytování plnění skryté překážky, které znemožňují provedení 

díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to 

neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na plnění a navrhnout objednateli 

změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je 

kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo objednatele na 

náhradu škody tím není dotčeno.  

15. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů, 

kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření 

požadovaná objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na 

staveništi trvale k dispozici měřicí přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení. 

16. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním 

potřebných technicko-měřičských prací, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se 

stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby. 

17. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v otevírací době muzea určené 

pro veřejnost.  

18. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením 

důvodů kdykoliv pozastavit provádění díla. V případě pozastavení prací bude ohledně 

posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně dle čl. V. odst. 6 této smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn 

účtovat objednateli jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu 

vzniknou v důsledku pozastavení prací, pokud takové pozastavení či přerušení díla 

nebude trvat déle nežli 30 kalendářních dnů. 

19. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na 

staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

20. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele a jeho dodavatelským subjektům přístup 

na staveniště. Objednatel však žádným způsobem neodpovídá za ztrátu, poškození či 

odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, jeho pracovníky či jinými subjekty na 

staveništi. 

21. Objednatel umožní zhotoviteli využití přívodu elektrické energie a vody pro účely 

realizace díla. 

22. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; 

jakékoliv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak 

objednatel neučiní, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně. 

23. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru 

stavebníka ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby 

navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup 

výstavby. 

 

IX. 

Kvalitativní podmínky díla 
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1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, 

obecně závazným právním předpisům, platným českým technickým normám a bude 

prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity 

obvyklé a vyzkoušené technologie, plnění bude provedeno s vynaložením odborné 

péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu. 

2. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti a materiály, 

musí být zdravotně nezávadné, musí mít odpovídající certifikáty a splňovat předepsané 

normy (zejm. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), uznávaným způsobem 

chráněné po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály 

proti napadení škůdci. 

3. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované 

stavebním zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v 

zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí 

specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních 

prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly 

dodávky, způsob měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN 

vztahující se na dodávku předmětných stavebních prací.  

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají 

průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle 

zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický dozor stavebníka si může 

vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek 

k nahlédnutí. 

 

X. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

předmětu díla objednateli. 

2. Dílo je způsobilé k předání objednateli: 

- je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků a 

- k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace. 

3. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit kompletní dokumentaci, zejména: 

− dokumenty kontroly kvality/jakosti (dříve nazývané atesty), certifikáty, záruční listy, 

prohlášení o shodě, návody k obsluze/použití (v českém jazyce)apod.,  

− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 

zkouškách a měřeních předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými 

právními předpisy, českými technickými normami apod., 

− seznam zařízení, které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními 

listy, výkresy skutečného stavu), 

− stavební deník (originál), 

− doklad o likvidaci odpadů, 
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− dokumentaci skutečného provedení stavby, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 

246/2001 Sb., o požární prevenci, pokud je obecně závaznými právními předpisy 

vyžadována. 

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem 

termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání, přičemž objednatel 

následně zorganizuje předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí 

díla přizvat osobu vykonávající technický dozor stavebníka. 

5. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová 

dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo 

jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla 

objednateli.  

6. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o 

předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů 

předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. 

7. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když vykazuje vady a nedodělky, zejm. 

pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému 

užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše 

uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 

odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající 

z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.  

8. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky anebo zhotovitel nepředá objednateli 

stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel 

oprávněn dílo nepřevzít. 

9. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. 

V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí 

díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou 

z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla 

podle odst. 6 tohoto článku nebo v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 9 tohoto článku. 

Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a 

neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní 

nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu 

nebo nedodělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne 

jeho nahlášení objednatelem. 

11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně 

spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem 

požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání 

díla, je-li kolaudační řízení prováděno.  

12. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí 

díla. 

 

XI. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo poskytnuté jím podle této smlouvy bude 
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kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita 

bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které 

se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku 

za jakost v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).  

3. Záruční doba pro všechny součásti díla činí 48 měsíců, s výjimkou záruční doby pro 

spotřební zboží/materiál, na který poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce 

poskytované výrobcem příslušného spotřebního zboží/materiálu (dále jen „záruka“). 

Záruční doba počíná běžet dnem předání díla podle článku X. této smlouvy bez vad a 

nedodělků. Záruční doba uvedená zhotovitelem má přednost před záručními dobami 

vyznačenými jednotlivými dodavateli či výrobci. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá 

závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání 

a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě. 

4. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, 

s vyloučením aplikace ustanovení § 2618, a § 2629 občanského zákoníku. Oznámení 

odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro 

účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti 

dohodnutému předmětu díla. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele 

telefonicky, osobně, e-mailem nebo faxem. 

5. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem 

bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit 

bezodkladně práce na odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným 

potvrzení rozumí i potvrzení elektronicky nebo faxem. 

6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které 

se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě 

řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele 

z titulu odpovědnosti za vady díla. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, 

(i) v případě běžné vady nejpozději do 5 kalendářních dnů od oznámení 

reklamace vady objednatelem, 

(ii) v případě vady bránící užívání díla v technicky nejkratším možném 

termínu, nejpozději do 72 hodin od oznámení reklamace vady 

objednatelem, 

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta. 

8. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit 

odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese 

zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení 

vyúčtování objednatelem. 

9. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 

v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 

10. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 

oběma smluvními stranami. 

11. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za 

účelem oprav a odstranění nedodělků. 
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XII.  

Postoupení, započtení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je 

zastavit. 

2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem 

na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo. 

 

XIII. 

Pojištění, certifikace a bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli 

smlouvu o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím osobám, 

a to minimálně ve výši 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto 

pojištění po celou dobu realizace díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou 

cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek 

snížení případného pojistného plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla certifikáty a 

osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na realizaci díla 

a kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a sankcí, 

na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 

provést a předat dílo řádně a včas, k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 

objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, či 

jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli poskytne zhotovitel objednateli 

neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen 

„bankovní záruka“). Bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě 

7 pracovních dní od uzavření této smlouvy.  

5. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu realizace díla a po celou délku 

záruční doby („období platnosti bankovní záruky“). 

6. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn předložit objednateli v podobě jedné listiny či 

několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk. Rozhodne-li se 

zhotovitel předložit objednateli bankovní záruku v podobě několika na sebe 

bezprostředně navazujících bankovních záruk, pak je povinen vždy 10 dnů před koncem 

platnosti „původní“ bankovní záruky předložit objednateli „novou“ bankovní záruku 

bezprostředně navazující na „původní“ bankovní záruku. Ustanovení odst. 5 tohoto 

článku o platnosti a účinnosti bankovní záruky není tímto právem zhotovitele dotčeno. 

7. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit 

nejméně 300.000,- Kč („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní 

záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti 

bankovní záruky neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod 

výši zajištění, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost 

zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše 

zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. 
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8. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které 

vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení 

a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele 

požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas 

nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních 

předpisů (dále jen „zajištěné povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní 

prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní 

jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat 

zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky. 

9. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné 

porušení této smlouvy. 

10. Zhotovitel po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy, 

doručí objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato 

žádost doručena bankou. 

11. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní 

částky na účet objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho 

žádost (dále jen „jistota“). Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedené 

bankovní záruky platí v takovém případě obdobně. Zhotovitel po ukončení období 

poskytnutí jistoty vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli písemnou žádost o 

vrácení jistoty vč. uvedení č. ú, na který má být jistota zhotoviteli vrácena. Zhotovitel 

nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.  

12. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty 

v ceně. 

 

XIV. 

Smluvní sankce 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s převzetím, resp. vyklizením staveniště dle této smlouvy 

si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla vč. DPH za každý, 

byť započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků dle čl. 

V této smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z ceny vč. DPH dle čl. III za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

3. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem předložení časového harmonogramu 

objednateli si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 

0,02 % z ceny díla vč. DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 

z přejímacího řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve 

prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vč. DPH dle čl. III za každý, 

byť i jen započatý den prodlení. 

5. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady zjištěné v záruční době, která brání 

řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), si 

smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč 

za každý byť i jen započatý den prodlení. 

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1, odst. 2 a/nebo 

odst. 3 této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč 
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pro případ každé jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jíž/jehož při realizaci předmětu 

díla bez souhlasu objednatele příp. bez nahlášení objednateli užil, a jednotlivé osoby, 

resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém 

rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původního 

poddodavatele, resp. pro každý případ, kdy se na plnění díla nebude osobně podílet 

některá z osob uvedených v čl. VIII odst. 2 a odst. 3 této smlouvy, ledaže objednatel 

z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak. 

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 5 této smlouvy, tj. 

odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel 

na požádání objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč pro každý jednotlivý 

případ. 

8. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí 

objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč, vyjma porušení 

povinnosti doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění dle čl. XIII. odst. 7 této 

smlouvy a vyjma porušení povinnosti předložit „novou“ bankovní záruku dle čl. XIII. odst. 

6 této smlouvy. V případě prodlení s doplněním bankovní záruky, resp. jistoty do výše 

zajištění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně 

z částky odpovídající částce, o niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku, resp. 

jistotu do výše zajištění. V případě prodlení s předložením „nové“ bankovní záruky je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny 

díla vč. DPH uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy, za každý, byť i jen započatý den 

prodlení. Stejná výše smluvních pokut se uplatní i tehdy, rozhodne-li se zhotovitel 

nahradit složení bankovní záruky formou peněžní jistoty na účet objednatele v souladu 

se zněním čl. XIII odst. 11 této smlouvy. Smluvní pokuty dle tohoto odstavce budou 

uplatněny pouze v případě, nebude-li bankovní záruka/nová bankovní záruka 

předložena, příp. peněžní jistota na účet objednatele složena, v případě doplnění 

bankovní záruky tato doplněna do výše zajištění ani na základě dodatečné výzvy 

objednatele ke splnění některé z výše uvedených povinností. 

9. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XX odst. 2 této smlouvy 

nebo dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč. 

10. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této 

smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky 

včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení. 

11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury náleží zhotoviteli zákonný úrok 

z prodlení, a to za každý den prodlení. 

12. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody.  

13. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího 

uplatnění objednatelem nebo zhotovitelem. 

14. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči 

zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní 

pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce 

na úhradu ceny, resp. její části. 
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XV. 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru 

stavebníka (dále jen „TDS“). 

2. TDS je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na 

nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny. 

3. TDS je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 

bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-

li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS 

sepíše zápis do stavebního deníku. 

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné 

materiály.  I v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního 

deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. 

V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel 

oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte 

na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. 

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu. 

6. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 

 

XVI. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných 

právních předpisů z následujících důvodů: 

a) zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv termínem dle čl. V této smlouvy delším než 

30 kalendářních dnů, nebo 

b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. její přílohou, 

platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny 

objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady 

vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo 

porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání 

nápravy, nebo 

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 7 dnů, nebo  

d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku podle této 

smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne 

nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň třikrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu 

záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň pět vad), nebo 

e) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v této smlouvě, 

budou trvat déle než 50 kalendářních dnů, nebo 

f) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, 

nebo 



 

 

18 

 

g) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz 

zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno 

vyrovnání, nebo 

h) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas 

objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto 

souhlasu, nebo 

i) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo 

j) bude-li prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele dle čl. XX. odst. 2 této 

smlouvy, nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z následujících důvodů: 

Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj 

z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své 

povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné 

výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, 

kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé 

smluvní straně.  

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek 

provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených 

prací na plnění nebo již dodaných částí plnění. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 

kalendářních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit 

všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.  

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě 

ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou 

pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny 

je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li 

se objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí. 

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní 

strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od 

smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi 

smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění 

těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným 

objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.  

8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným 

dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení plnění jinému subjektu (dále jen „jiný 

zhotovitel“). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny 

sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl 

objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této 

smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele. 

9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 

podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny, o 

náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí 

objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je 

objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li 

se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.  
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10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 

škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za 

vady plnění, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle 

projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

smlouvy.  

11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2. 

XVII. 

Způsob komunikace, kontakty 

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, 

žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy 

budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou 

doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou, datovou 

zprávou nebo faxem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy určené k rukám níže 

uvedeného zástupce příslušné smluvní strany. Za řádně učiněné oznámení smluvní 

strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem). 

      Ze strany objednatele:  

     ve věcech smluvních:  Ing. Jiří Houdek, náměstek GŘ a ředitel pobočky Praha, e-mail: 

jiri.houdek@nzm.cz,  

ve věcech technických: Ing. arch. Jana Valešová, vedoucí provozně- investičního 

oddělení, e-mail: jana.valesova@nzm.cz 

     Ze strany zhotovitele:       [doplní účastník] 

2. Osoby určené pro komunikaci nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této 

smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže 

toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního 

zmocnění. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i adresu 

určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku, jsou však 

povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní 

stranu. 

XVIII. 

Další ujednání 

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, 

zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a 

dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na staveniště.  

2. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla 

3. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, 

v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek 

uvedených v čl. XVI. této smlouvy.  

4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze 

strany objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů 

včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na 

vyžádání předložit objednateli. 

mailto:jiri.houdek@nzm.cz
mailto:jana.valesova@nzm.cz
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6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této 

smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých 

právních předpisem stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou 

dokumentaci související s plněním této smlouvy po dobu určenou v českých právních 

předpisech. 

8. Zhotovitel je povinen poskytovat minimálně do konce roku 2030 zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, 

Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, Platební a certifikační orgán, 

orgány finanční správy a další orgány veřejné moci pověřené právním předpisem) jimi 

požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy a je povinen 

vytvořit shora uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění 

této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.. 

 

 

 

XIX. 

Odpovědnost za škody a vyšší moc 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní 

straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se 

zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislosti 

s prováděním díla činností svojí nebo svých pracovníků či svých poddodavatelů, a to vč. 

odpovědnosti za případné přestupky či správní delikty, ke kterým dojde v důsledku 

činnosti zhotovitele. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti 

s poskytováním plnění. 

4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí 

(zařízení), jichž bylo při poskytování plnění užito, dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku. 

5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé 

smluvní strany s jejím vlastním plněním. 

6. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně 

porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely 

této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránicí povinné smluvní 

straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli 

povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto 

překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této 

smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze 

na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. 

7. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 6 tohoto článku nevylučuje překážka, která 

vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo 

která vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

8. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která 
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se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) 

oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá 

druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době poskytování plnění. 

9. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci 

nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit 

druhé smluvní straně. 

10. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 8 a 9 tohoto článku, nemůže 

se ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-

li se smluvní strany jinak. 

 

XX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající 

z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace 

vztahující se k předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 

zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného 

jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné 

výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel 

uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům jednání 

narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného 

obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření 

smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 

občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že 

tuto smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

6. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti 

v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy. 

7. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u 

příslušného obecného soudu v ČR. 

8. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných 

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.  

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1  - Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná obchodní 

společností „M plus“ spol. s.r.o., IČO: 430 01 432, se sídlem Dukelských hrdinů 
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564/34, 170 00 Praha 7 (samostatný dokument)  

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

 

 

V  [doplní uchazeč]    dne [doplní uchazeč] V Praze  dne ………………            

 

 

Zhotovitel:                                   Objednatel:                                

             

 

……………………………………                                       ………………………………………………….. 

 [doplní účastník]                                                   Národní zemědělské muzeum s. p. o. 

                                          Ing. Zdeněk Novák 

       generální ředitel 
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