[bookmark: _GoBack]Smlouva o dílo
(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: 		
Evidenční číslo zhotovitele:	
Evidenční číslo akce: 			299180001
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
		500 03 Hradec Králové 

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: 		Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
	Ing. Pavel Křivka, Ph.D., hlavní pracovník TBD,
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 	70890005 
DIČ: 	CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:			(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Hlavní projektant: 	

IČ:					……………..
DIČ:					……………..
Obchodní rejstřík:			……………..
 (dále jen zhotovitel)
	
2. Úvodní ustanovení
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………. pro veřejnou zakázku nazvanou „Instalace automatického monitoringu TBD, kamerových 
a zabezpečovacích systémů na vybraných VD – projektová příprava“.
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci.
3. Předmět díla
3.1. Název akce: Instalace automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů na vybraných VD – projektová příprava.
3.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací pro instalace (resp. doplnění) automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů vč. datových komunikačních tras pro 8 přehrad (Josefův Důl, Mšeno, Bedřichov, Les Království, Rozkoš, Pastviny, Seč a Vrchlice). Projektová dokumentace bude zpracována pro každé výše uvedené vodní dílo (dále jen VD) zvlášť, v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, a bude zahrnovat technické řešení:
a) doplnění zařízení TBD, resp. repase stávajících zařízení TBD,
b) zřízení kabelových a komunikačních tras na vodním díle,
c) instalace automatického monitoringu veličin TBD,
d) instalace kamerových systémů na VD,
e) instalace elektronických zabezpečovacích systémů na vodním díle,
f) technické řešení pro sběr, zpracování a vizualizaci dat z výše uvedených systémů včetně návrhu HW a SW.
3.3. Zhotovitel se dále zavazuje k vypracování posudku mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů, stávajících kamerových systémů, vč. zpracování návrhu bezpečnostních standardů pro všechna výše uvedená VD, dále se zavazuje k posouzení funkčnosti náklonoměrů Maihak na VD Vrchlice, vč. ověření kompatibility se současnými odečítacími jednotkami a k vypracování specifikací na HW a SW přenosného záznamového, zobrazovacího a editačního zařízení pro sběr, zpracování a vizualizaci měřených dat na VD. 
3.4. Práce uvedené v čl. 3, odst. 3.2. a 3.3. budou zhotovitelem zpracovány dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa: Vypracování posudku stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů, stávajících kamerových systémů vč. zpracování návrhu bezpečnostních standardů všech výše uvedených VD, posouzení funkčnosti náklonoměrů Maihak na VD Vrchlice vč. ověření kompatibility se současnými odečítacími jednotkami a vypracování specifikací na HW a SW přenosného záznamového, zobrazovacího a editačního zařízení pro sběr, zpracování a vizualizaci měřených dat na VD (tj. zadání pro dodávku HW, zadání /projekt/ pro vytvoření SW). 
II. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektové dokumentace pro povolení stavby dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ), a to pro každé vodní dílo uvedené v čl. 3.2. DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů  a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ nebo „vodohospodářské stavby“.
Podrobnost a členění jednotlivých projektových dokumentací bude úměrná charakteru projektovaných prací a bude provedena v rozsahu a obsahu požadovaném pro udělení souhlasu příslušnými povolujícími orgány státní správy (např. vodoprávní úřad, orgán památkové péče apod.).
III. etapa: Součástí předmětu díla je výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění veškerých příslušných právoplatných povolení potřebných k realizaci a provozu díla. O veškerá povolení, u kterých to zákon umožňuje, bude v žádostech požadováno jejich vydání s prodlouženou platností. Povolení vydaná v el. podobě budou předána v papírové podobě s autorizovanou konverzí. Úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení jsou součástí předmětu díla. 
V případě, že charakter a rozsah akce nevyžaduje povolení od povolujícího orgánu státní správy, prokáže zhotovitel tuto skutečnost stanoviskem příslušného úřadu, které nahradí požadované povolení. 
Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při projednávání majetkoprávních vztahů a sjednávání smluv s vlastníky dotčených pozemků.
IV. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec E obchodních podmínek).
3.5. Nedílnou součástí předmětu díla v rámci I. etapy jsou i následující činnosti:
a) Posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů (dále EZS) a stávajících kamerových systémů instalovaných na každém VD a návrh bezpečnostních standardů pro běžnou (současnou) bezpečnostní situaci a pro stav zvýšené bezpečnostní hrozby. V rámci posouzení zabezpečení každého VD budou doporučena opatření na mechanickém zabezpečení nezbytná pro zajištění navrženého bezpečnostního standardu, vč. odhadu nákladů na realizaci – samostatná část projektové dokumentace společná pro všechna VD. Mechanické zabezpečení VD nebude v PD dále řešeno.
b) Ověření funkčnosti stávajících náklonoměrných snímačů Maihak na VD Vrchlice, vč. jejich kompatibility (tj. možnost odečítání měřených signálů pomocí současně dostupných odečítacích jednotek). Ověření funkčnosti snímačů Maihak bude realizováno před zpracováním projektové dokumentace pro VD Vrchlice, aby se dle výsledku ověření navrhlo vhodné řešení.
c) Zpracování samostatné specifikace (návrh parametrů) přenosného záznamového, zobrazovacího a editačního zařízení pro zadávání ručně měřených veličin TBD obsluhou VD vč. specifikace nezbytného SW. V případě doporučení vytvoření nové SW aplikace bude v rámci projektové přípravy akce zpracován samostatný projekt, který bude řešit detaily funkčních požadavků a bezpečnost SW – samostatná část projektové dokumentace společná pro všechna VD. 

3.6. Nedílnou součástí předmětu díla v rámci II. etapy jsou i následující činnosti:
a) V případě VD Vrchlice nad rámec výše specifikované DSJ zajištění "Projektu kontrolních měření" v souladu s § 6 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
b) Zpracování tabulky s výčtem parcelních čísel pozemků, které bude pro potřeby realizace stavby ze strany objednatele nutné majetkoprávně vypořádat. Tabulka bude doplněna situačními výkresy na podkladu katastrální mapy s vyznačenou a vyčíslenou plochou nutných trvalých záborů dotčených pozemků.   
3.7. Projektová dokumentace pro každé VD bude respektovat členění na stavební objekty a provozní soubory dle Investičního záměru „Instalace (doplnění) automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů na vybraných přehradách Povodí Labe“, kapitoly g).
3.8. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a terénního průzkumu (prohlídka) každého VD. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Investiční záměr „Instalace (doplnění) automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů na vybraných přehradách Povodí Labe“, zpracovaný hlavním pracovníkem TBD a schválený v 02/2018.
· Související provozní a technická dokumentace VD předaná objednatelem v průběhu plnění předmětu díla.
3.9. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. března 2020.
4. Doba a místo plnění díla
4.1. Předpoklad zahájení prací: leden 2021
4.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo: 	do 31. 12. 2025
4.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech do:
I. etapa - Posouzení zabezpečení VD, ověření funkčnosti náklonoměrů Maihak, specifikace HW a SW přenosného záznamového zařízení 
	do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
II. etapa - DSJ pro všechna vodní díla do 270 dnů od písemné výzvy objednatele 
III. etapa - zajištění právoplatných povolení realizace díla 
	do 90 dnů od písemné výzvy objednatele 
IV. etapa - Výkon AD prováděný během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2025
4.4. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli koncept projektové dokumentace v el. podobě pro každé VD nejpozději do 30 dní před termínem dokončení II. etapy díla dle odstavce 4.3. tohoto článku. Smluvní strany sepíší o předání konceptu díla zápis, který potvrdí podpisy zástupců pro věci technické. 
Za koncept PD je považován kompletní stupeň příslušné PD včetně rozpočtu, ale bez dokladové části a bez zapracování připomínek vzniklých při projednání PD. 
4.5. Zhotovitel se zavazuje projednat návrh technického řešení s objednatelem minimálně na 4 výrobních výborech, které zhotovitel svolá v sídle objednatele, a to:
· 1x po dokončení terénních průzkumů, shromáždění podkladů, po posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů a zpracování návrhu bezpečnostních standardů všech VD, 
· 1x po ověření funkčnosti stávajících náklonoměrných snímačů Maihak na VD Vrchlice a po zpracování specifikace přenosného záznamového, zobrazovacího a editačního zařízení pro zadávání ručně měřených veličin TBD, vč. specifikace nezbytného SW,
· minimálně 2x v průběhu zpracování projektových dokumentací.
Zhotovitel zpracuje z každého výrobního výboru záznam z jednání, který do 10 dnů od jednání zašle elektronicky zástupcům objednatele pro věci technické a jiným na výborech zúčastněným osobám.
4.6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit cenu za jeho provedení 
v souladu s článkem 5. této smlouvy.
5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne………………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: …………………………………………………...….….. korun českých bez DPH.
5.2. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude vyhotoven předávací protokol, na jehož základě bude zhotovitelem vystavena faktura. Výše fakturované ceny bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu prací.
6. Zvláštní ustanovení
6.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A. Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. až 14.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B. Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 1., 18.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), body 1., 8., 11.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. – 21.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru, body 3.8, 3.14,
· čl. 8. Odstoupení od smlouvy body 3. a 4.
6.2. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu se pro tuto smlouvu o dílo mění následující ujednání:
Čl. 3. Platební a fakturační podmínky 
3.2. 	Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy po dokončení jednotlivých položek dle „Soupisu hlavních činností“ na základě protokolu o dílčím předání provedené položky potvrzeného objednatelem, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.
6.3. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:
Čl. 5. Smluvní pokuty 
5.10. 	Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.
6.4. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:
Čl. 5. Smluvní pokuty 
5.11.	Získal-li zhotovitel při jednání o této smlouvě nebo při plnění předmětu této smlouvy důvěrné informace, dbá na to, aby nebyly zneužity nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Důvěrné informace získané zhotovitelem při plnění této smlouvy, informace obsažené v Programech TBD a informace o zabezpečení objektů VD, či jiné výstupy zhotovitele, nebude zhotovitel ani z části jakkoli poskytovat třetím osobám. Zhotovitel je povinen přijmout taková organizační opatření, aby v tomto odstavci uvedené povinnosti byly dodržovány všemi osobami podílejícími se na straně zhotovitele na plnění této smlouvy. Zhotovitel ponese veškeré důsledky plynoucí z porušení jakékoli uvedené povinnosti, včetně odpovědnosti za případnou škodu. 
6.5. V případě, že zhotovitel poruší některý ze svých závazků, které jsou specifikovány v čl. 6, odst. 6.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
250 000,- Kč za každé jednotlivé porušení kteréhokoliv z uvedených závazků.
6.6. Ustanovení uvedená v čl. 6., v odstavcích 6.4. a 6.5. této smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy.
6.7. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla. 
6.8. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace v rámci podání nabídky na veřejnou zakázku, změna tohoto poddodavatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky není přípustná. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze v případě, že po uzavření Smlouvy:
· poddodavatel přestane tuto kvalifikaci splňovat,
· vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
· poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
6.9. Hlavní projektant dodavatele je uveden v čl. 1., odst. 1.2. této smlouvy. Zhotovitel může v průběhu plnění smlouvy navrhnout dle potřeby nahrazení hlavního projektanta postupem podle čl. 7., odst. 7.3. této smlouvy.
6.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoba, kterou uvedl jako hlavního projektanta pro účely prokázání splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení, se podílela na provádění díla v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za jinou osobu je možná pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci a zároveň rozsah zkušeností nové osoby je alespoň srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby označené v nabídce zhotovitele za hlavního projektanta, které byly předmětem hodnocení nabídek dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace před sjednáním takové změny člena projektového týmu.
6.11. Objednatel v rámci součinnosti umožní zhotoviteli vstup na jednotlivá vodní díla a zapůjčí zhotoviteli na základě jeho žádosti ke každému vodnímu dílu Program a etapové zprávy TBD, Manipulační řád a Provozní řád. Jedná se o podklady nutné pro provedení činností vyplývajících z této smlouvy.
7. Závěrečná ustanovení
7.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
7.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
7.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
7.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
7.5. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:						Za zhotovitele:




elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno
   Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby
    investiční ředitel							funkce
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