Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		229200001

Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Milan Kyral DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
  (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:				
Adresa sídla:			

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 

IČ:				……………..
DIČ:				……………..
Obchodní rejstřík:		……………..
 (dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Název akce: DVT Polepka, Dobřeň, rekonstrukce koryta, ř.km 17,050-17,175
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na výše uvedenou akci, k výkonu inženýrských činností potřebných pro realizaci akce a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce, dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa:	Vypracování konceptu projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby (dále jen koncept DVSP) (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek smlouvy) v rozsahu projektové dokumentace pro povolení stavby dle přílohy č. 8 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Koncept DVSP bude obsahovat ucelené technické řešení stavby. Koncept DVSP bude zpracován včetně hrubého rozpočtu a v podrobnosti potřebné pro projednání s dotčenými orgány státní správy a s majiteli či uživateli pozemků dotčených realizací stavby.
II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v zajištění potřebných pravomocných povolení pro realizaci stavby a vypracování finální verze projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby (dále jen DVSP).
III. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek, dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. DPS bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
IV. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec E obchodních podmínek).
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy akce i následující činnosti: 
a) terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušným stupňům projektových dokumentací. Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením prací uskuteční terénní pochůzku po předmětné lokalitě se zástupcem objednatele a budoucího provozovatele za účelem upřesnění rozsahu prací v předmětné lokalitě. Z pochůzky bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu.
b) geodetické zaměření
Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů.
c) inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu dle uvažovaných úprav,
d) zajištění aktuálních hydrologických dat a posouzení kapacity koryta.
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy akce i následující činnosti:
a) v rámci výkonu IČ zhotovitel obstará pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci akce včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení,
b) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné projektové dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
c) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
1.7. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci III. etapy akce i následující činnosti: 
a) zpracování podkladů pro žádost o dotaci - zejména technické zprávy (formulář C), krycího listu (formulář G), provedených odborně způsobilou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
1.8. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Investiční záměr na akci „DVT Polepka, Dobřeň, rekonstrukce koryta, ř.km 17,050-17,175“ zpracovaný závodem 3 v 09/2019,
· Vyjádření MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad pod č.j. MKH/092626/2020,
· Fotodokumentace předmětné lokality z 07/2020,
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“,
· Podklady pro žádost o dotaci - technická zpráva (formulář C) a krycí list (formulář G). 
1.9. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2020.
Doba plnění díla
1.10. Předpoklad zahájení prací: 		leden 2021
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli: 
do 31. 12. 2025
1.12. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:
I. etapa - koncept DVSP: 		do 120 dní od účinnosti smlouvy
II. etapa - výkon IČ a vypracování finální verze DVSP: 
do 150 dnů od písemné výzvy objednatele 
III. etapa - vypracování DPS: 		do 60 dnů od písemné výzvy objednatele 
IV. etapa - výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: 						do 31. 12. 2025
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: …………………………………………………………….….. korun českých bez DPH.
Zvláštní ustanovení
1.13. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1 - 14.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 1 - 20.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), body 3. a 11.,
· čl. 1 Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 3.c), 3.h), 15. a 19., 
1.14. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se mění pro tuto smlouvu o dílo v následujícím ujednání:
· [bookmark: _GoBack]Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
8. 	Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění díla ve 4-ech vyhotoveních a v digitální podobě v editovatelném formátu („DWG“, „DOCX“ a „XLSX“) a needitovatelném formátu („PDF“) v souladu s aktuální verzí směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“. Digitální podoba DPS v needitovatelném formátu nesmí přesáhnout velikost 100 MB. 
1.15. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se mění pro tuto smlouvu o dílo v následujícím ujednání:
· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby
9. 	Součástí dokladové části konceptu DVSP bude stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k závažnosti zásahu na zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny realizací předmětu díla (stavby). Pokud realizace předmětu díla (stavby) nebo jeho provádění bude závažným zásahem, který by se mohl dotknout zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, hodnocení vlivu zásahu na chráněné zájmy podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „hodnocení“) zajistí na své náklady objednatel a před zahájením prací na II. etapě výsledky hodnocení předá zhotoviteli. Zhotovitel zajistí, že projektové dokumentace DVSP i DPS budou respektovat výsledky hodnocení.
1.16. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:
· Čl. 5. Smluvní pokuty 
5.10. 	Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.
Závěrečná ustanovení
1.17. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.18. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.19. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.20. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno
   Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby
    investiční ředitel							funkce
DVT Polepka, Dobřeň, rekonstrukce koryta, ř.km 17,050-17,175	číslo akce: 229200001
5
