

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Zastoupená:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem pozemkového úřadu tel.+420 327 536 026
V tech. věcech oprávněn jednat:	Ing. Libuše Gruberová, pracovník pozemkového úřadu
Tel./fax	+420 327 536 011 /+420 327 536 010
E-mail:	pu_kutna_hora@mze.cz
Bankovní spojení:	KB Praha, číslo účtu 51-1737230227/0100
IČ:	00020478
DIČ:	není plátcem
Zhotovitel:	SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.
Sídlo:	Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice ředitelství: Chotusická 1121, 286 22 Čáslav
zastoupený:	Ing. Aloisem Holíkem, předsedou představenstva
ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Tvrdík, ředitel společnosti
v tech. záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Bárta, technický náměstek Pavel Svoboda, stavbyvedoucí
Tel./Fax:	+420 327 312 351 /+420 327 312 797
E-mail:	silnice@silnicecaslav.cz
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1745083001/5500
IČ:	25261282
DIČ:	CZ25261282
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5548	

ČI. I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla (stavby) s názvem „**Polní cesta HPC 1 v k.ú. Klucké Chvalovice**“ (dále jen „dílo“), v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 7.8.2012, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvýhodnější.

Čl. II. Rozsah předmětu smlouvy

1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby: „**Polní cesta HPC 1 v k.ú. Klucké Chvalovice**“

Místo stavby: **Katastrální území Klucké Chvalovice, pozemkové parcely č. 1451, 1464, 1465, 1473 a v katastrálním území Kozohlody pozemkové parcely č. 1264 a 1211, okres Kutná Hora**

2. Rozsah předmětu smlouvy - díla:

- 2.1. Provedením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.2. Součástí dodávky stavby je i:
 - geodetické vytýčení pozemků stavby před zahájením realizace stavebních prací
 - Geodetické vytyčení stavby před zahájením realizace stavebních prací
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních
 - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních
- 2.3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované společností OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto pod zakázkovým číslem 3314-11-3, dle výkazů výměr a technické specifikace a podmínek stavebního povolení vydaného Městským úřadem Čáslav dne 20.4.2012 pod č.j. VÝST SU 2568/12, sp.zn. 993/2012-kru, které nabylo právní moci dne 16.5.2012.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.
- 2.5. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však výlučně:
 - 2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - 2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - 2.5.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
 - 2.5.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 - 2.5.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - 2.5.6. zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku
 - 2.5.7. zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
 - 2.5.8. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - 2.5.9. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, nebo jiných dokladů
 - 2.5.10. respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
 - 2.5.11. zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele

Čl. III. Termíny plnění

1. Termín zahájení prací: 19. září 2012
Termín ukončení prací: 7. listopadu 2012 (tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla):
2. V případě, že zhotovitel ne zahájí práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Čl. IV. Splnění díla

1. **Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek:**

- 1.1. Řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle čl. II., v termínu dle čl. III. a sjednané kvalitě dle této smlouvy.
- 1.2. Předání díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
- 1.3. Vykližení staveniště a provedení případných úprav okolí.
- 1.4. Předání následujících dokladů objednateli:
 - 1.4.1. stavební deník
 - 1.4.2. geodetické zaměření skutečného provedení díla
 - 1.4.3. podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem
 - 1.4.4. dokumentace skutečného provedení stavby
 - 1.4.5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí
 - 1.4.6. certifikáty použitých rozhodujících materiálů
 - 1.4.7. doklady o výsledcích zhutnění
 - 1.4.8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek
 - 1.4.9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů
 - 1.4.10. zápis o odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí stavby
 - 1.4.11. protokol o splnění díla, který může být součástí zápisu o předání a převzetí stavby

Čl. V. Cena za dílo

1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 23. července 2012
2. **Celková cena díla bez DPH** 4 499 885,- Kč
DPH 899 977,- Kč
Celková cena vč. DPH 5 399 862,- Kč

3. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. smlouvy, včetně geodetických prací souvisejících s realizací díla.
4. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha č. 2. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 2 čl. V. této smlouvy.
6. **Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Na pozdější námítky vůči komplexnosti projektové dokumentace a správnosti výkazu výměr nebude brán zřetel.**

Čl. VI.

Změny díla – dodatečné práce

1. Veškeré práce, které nejsou předmětem projektové dokumentace (výkazu výměr), který je součástí této smlouvy, jsou dodatečné práce.
2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadáání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit.
4. Nemůže – li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. VII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy předem.
2. Úhrada provedených prací bude prováděna na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur).
3. Zhotovitel vyúčtuje objednateli provedené výkony v dílčích fakturách na základě zjišťovacího protokolu potvrzeného technickým dozorem objednatele o skutečně provedených a prokázaných pracích odsouhlasených objednatelem.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla jednorázově po řádném zhotovení a předání díla, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla včetně odstranění případných vad a nedodělků. Součástí faktur budou soupisy provedených prací odsouhlasené stavebním dozorem.
5. Faktury budou vyhotoveny ve třech stejnopisech a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu.
6. Součástí faktur budou soupisy provedených prací odsouhlasené stavebním dozorem. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.

7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktur se stanovuje na **60 dnů**.
9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
10. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavatel, (5) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

Čl. VIII.

Předání díla a záruční lhůta

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené v **čl. IV. odst. 1. 4 bodech 1.4.1. až 1.4.11.**
2. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Objednatel může převzít dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, jejichž dokončení je závislé na vegetačních podmínkách.
4. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
5. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce **60 měsíců** ode dne splnění díla, tj. po odstranění vad a nedodělků. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
6. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady odstraní bezplatně do 30-ti dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle odst. 6 tohoto článku od doby jejich odstranění.

7. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
8. O uznání reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15-ti dnů po obdržení reklamace.
9. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
10. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se dílo (stavba) nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
11. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započíst s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

Čl. IX. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny za každý den prodlení. Od této sankce může objednatel ustoupit, uzná-li objektivnost důvodů nesplnění termínu.
2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší než **15 dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
4. Objednatel může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit.
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

Čl. X. Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se zúčastní na vyzvání zhotovitele prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel, technický dozor investora a autorský dozor projektanta je oprávněn kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

Čl. XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel musí vést **stavební deník** v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy - zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. - zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení staveniště, jeho vybudování, provoz a likvidace je součástí smluvní ceny.
5. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor objednatele a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.
7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo obvod staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
8. V případech stanovených zákonem (ZoBP.) je zhotovitel povinen s předstihem 10 pracovních dnů vyzvat objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
9. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel

zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.

12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
13. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
14. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Čl. XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než **15 dnů**, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy o dílo oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. V případě, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, zavazuje se objednatel, že do 30 dnů od oznámeného přidělení rozpočtových prostředků příslušnému pozemkovému úřadu oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,

- kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
 6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
 7. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
 8. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Čl. XIII.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelům.
3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením

způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

Čl. XIV. Zvláštní ujednání

1. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.
2. Realizace stavebního díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených zadavatelem ze státního rozpočtu na investice pro rok 2012.
3. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
4. Plnění subdodávkou musí být předem s objednatelům projednáno, odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek, že subdodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem.
5. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
6. Vlastnictví díla přejde na objednatele po protokolárním předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Škody na díle po dobu výstavby nese zhotovitel, taktéž náklady na střežení.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.
8. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody vzniklé porušením této smlouvy či jiné právní povinnosti bude uplatňována v plné výši.
9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody dle § 373 - 386 zák. č. 513/1991 Sb., které se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu.

Čl. XV. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí § 536 a následujících Obchodního zákoníku.
2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen.

4. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro výběrové řízení z 23. července 2012
 - nabídce zhotovitele ze dne 7.8.2012
 - schválené projektové dokumentaci
 - zápisu o předání a převzetí staveniště
5. Smlouva o dílo se vyhotovuje v čtyřech vyhotovených výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

V Kutné Hoře dne **19-09-2012**

Za objednatele: Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
KUTNÁ HORA
284 01 Kutná Hora, Benešova 97
- 2 -




Ing. Petr Lázňovský
ředitel pozemkového úřadu


V Čáslavi dne 18.9.2012

Za zhotovitele:

STILNOS ČÁSLAV - HOLDING, a.s.
285 01, Abrámcova 331
ředitelství ČP a.s., 285 01 Čáslav
IČO: 252 20 200



Ing. Lubomír Tvrdlík
ředitel společnosti



SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.

Zbraslavice č.p. 331, PSČ 285 21
ředitelství: Čáslav, Chotusická 1121, PSČ 286 22, IČO 25261282
registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5548

Ve Zbraslavicích dne 16. května 2012

PLNÁ MOC

Podepsaná společnost SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s., se sídlem Zbraslavice 331, PSČ 285 21, IČ 25261282, právní forma: akciová společnost, zastoupena Ing. Aloisem Holíkem, předsedou představenstva, bytem: Zbraslavice 331, PSČ 285 21, r.č. 620512/2066, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5548, tímto zmocňuje ředitele společnosti SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s., Ing. Lubomíra Tvrdíka, bytem: Opletalova 174, 284 01 Kutná Hora, r.č. 590819/1586, aby zastupoval společnost při jednání a podepisování smluv odběratelských a dodavatelských, dodatků, objednávek, nabídek.

Ing. Alois Holík
předseda představenstva
SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.

Tuto plnou moc přijímám v celém jejím rozsahu

Ve Zbraslavicích dne 18.9.2012

Ing. Lubomír Tvrdík
r.č. 590819/1586

zmocněnec

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu ve Zbraslavicích
poř.č. legalizace...20012

vlastnoručně podepsal-uznal podpis za vlastní

Alois Holík, 12.5.1962, Kutná Hora
jméno/a/ příjmení, datum a místo narození žadatele

Zbraslavice 331
adresa místa trvalého pobytu-adresa místa pobytu na území
České republiky-adresa bydliště mimo území ČR

OP: 102937749
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní
údaje, uvedené v této ověřovací doložce

Ve Zbraslavicích dne 17.5.12

Irena Nešporová

Jméno a příjmení ověřující osoby, která
legalizaci provedla

Podle ověřovací knihy Městského úřadu v Čáslavi
poř. č. vidimace.....19/1901/1711
tento úpisy/á* - část/entýřá* - opis* /kopie
listina z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje / neobsahuje viditelný
zajišťovací prvek, (jenz je součástí obsahu právního významu této listiny,
např. hologram)1 stran
obsahující.....1 stran
doslovně souhlasí s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopisem*
již ověřenou vidimovanou listinou*
listinou, která je vystupem z autorizované konverze*
opisem nebo kopií pořízenou ze spisu*
stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*,
obsahujícím.....1 stran
V Čáslavi dne.....19-9-2012



KAPITULACE STA
lavby:

001:
SO
S

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

ev stavby:

Polní cesta HPC 1 v k.ú. Klucké Chvalovice

popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 001: Všeobecné položky	32 500	6 500	39 000
SO_001: Všeobecné položky	32 500	6 500	39 000
009: Ostatní konstrukce a práce	32 500	6 500	39 000
SO 101: Polní cesta HPC 1	4 445 270	889 054	5 334 323
SO 101: Polní cesta HPC 1 - obec Zbýšov	3 568 732	713 746	4 282 479
001: Zemní práce	710 541	142 108	852 650
002: Základy	51 048	10 210	61 258
003: Svislé konstrukce	60 537	12 107	72 645
004: Vodorovné konstrukce	121 727	24 345	146 073
005: Komunikace	2 320 426	464 085	2 784 511
009: Ostatní konstrukce a práce	298 681	59 736	358 417
099: Přesun hmot HSV	3 643	729	4 371
711: Izolace proti vodě	2 128	426	2 553
SO 101: Polní cesta HPC 1 - obec Vlkanec	876 537	175 307	1 051 845
001: Zemní práce	196 931	39 386	236 317
002: Základy	13 237	2 647	15 884
004: Vodorovné konstrukce	17 116	3 423	20 539
005: Komunikace	602 641	120 528	723 169
009: Ostatní konstrukce a práce	46 084	9 217	55 301
099: Přesun hmot HSV	529	106	634
SO 801: Vegetační úpravy	22 116	4 423	26 539
SO 801_1: Vegetační úpravy	11 763	2 353	14 116
001: Zemní práce	8 995	1 799	10 794
009: Ostatní konstrukce a práce	2 720	544	3 264
099: Přesun hmot HSV	48	10	58
SO_801_2: Roční následná péče vegetace	10 352	2 070	12 423
009: Ostatní konstrukce a práce	10 304	2 061	12 365
099: Přesun hmot HSV	48	10	58
Celkem (bez DPH)	4 499 885		
DPH	899 977		
DPH 20%	899 977		
Celkem (včetně DPH)	5 399 862		

SILNICE ČAS... HOLDING a.s.
 IČO: 252 200 200
 Ředitelství: Chotoměřská 1130, 250 01 Chotoměř
 IČO: 252 200 200, IČO: 252 200 200

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
SO 001	Všeobecné položky	SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant	OPTIMA s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	OPTIMA s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel	SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	32 500	
R	PSV celkem	0	
M	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	ZRN celkem	32 500	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	32 500	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	32 500	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	20,0 %				32 500 Kč
DPH	20,0 %				6 500 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					39 000 Kč

Poznámka :

Stavba :		Rozpočet : SO 001
Objekt :	SO 001 Všeobecné položky	Všeobecné položky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
009 Ostatní konstrukce a práce	32 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	32 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SO 001 Všeobecné položky	Rozpočet: SO 001
Objekt :		Všeobecné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce				
1	VOP 31	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2	VOP 41	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
3	VOP 61	Vytyčení stavby	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
4	VOP 71	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
5	VOP 81	Vytyčení vlastnické hranice DKM	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	009 Ostatní konstrukce a práce				32 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 101	Pólní cesta HCP 1 Obec Víkaneč	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101	Pólní cesta HCP 1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
			Náklady na m.j.	0
Projektant	OPTIMA s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	OPTIMA s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel	SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	876 537	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	876 537	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	876 537	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	876 537	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		876 537 Kč
DPH	20,0 %		175 307 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 051 844 Kč

Poznámka :

Stavba :		Rozpočet : SO 101
Objekt :	SO 101 Polní cesta HCP 1	Polní cesta HCP 1 Obec Vlkanec

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Zemní práce	196 931	0	0	0	0
002 Základy	13 237	0	0	0	0
004 Vodorovné konstrukce	17 116	0	0	0	0
005 Komunikace	602 641	0	0	0	0
009 Ostatní konstrukce a práce	46 084	0	0	0	0
099 Přesun hmot HSV	529	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	876 537	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SO 101 Polní cesta HCP 1	Rozpočet: SO 101 Polní cesta HCP 1 Obec Vlkanec
----------	--------------------------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001 Zemní práce						
1	00572474	Osivo směs travní krajinná - svahová	kg	34,03	81,00	2 756,53
2	111201101R00	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	50,00	31,00	1 550,00
3	111201401R00	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	50,00	17,00	850,00
4	113107161U00	Odstraň podklad -200m2 kam drc 10cm	m2	130,00	18,00	2 340,00
5	113107182U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	130,00	32,00	4 160,00
6	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	59,30	98,00	5 811,40
7	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	142,00	26,00	3 692,00
8	122202203R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	294,00	37,00	10 878,00
9	132201102R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	0,80	124,00	99,20
10	132201202R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	186,04	71,00	13 208,84
11	162301102R00	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	290,50	22,00	6 391,00
12	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	421,24	93,00	39 175,32
13	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 263,72	8,00	10 109,76
14	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	163,10	18,00	2 935,80
15	171101141R00	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	142,00	54,00	7 668,00
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	421,24	6,00	2 527,44
17	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	758,23	20,00	15 164,64
18	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,50	55,00	357,50
19	180401212R00	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	944,00	9,00	8 496,00
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 878,00	10,50	19 719,00
21	182101101R00	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	334,00	29,00	9 686,00
22	182201101R00	Svahování násypů	m2	610,00	22,00	13 420,00
23	182301132R00	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	944,00	15,00	14 160,00
24	58337331	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	13,65	130,00	1 774,50
Celkem za 001 Zemní práce						196 930,93
Díl: 002 Základy						
25	213141112U00	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	434,00	13,00	5 642,00
26	67390331	Geotextilie ARABEVA 400 g/m2 š 200 cm	m	217,00	35,00	7 595,00
Celkem za 002 Základy						13 237,00
Díl: 004 Vodorovné konstrukce						
27	451311111R00	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	23,05	140,00	3 226,83
28	461310211R00	Patka z betonu prostého C 25/30	m3	0,80	1 890,00	1 512,00
29	465513127R00	Dlažba z lomového kamene do bet. lože s vyspárováním tl 200 mm	m2	23,05	537,00	12 377,21
Celkem za 004 Vodorovné konstrukce						17 116,04
Díl: 005 Komunikace						
30	564851111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 446,00	49,00	70 854,00
31	564851111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 344,00	49,00	65 856,00
32	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	434,00	66,00	28 644,00

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet: SO 101
Objekt :	SO 101 Polní cesta HCP 1	Polní cesta HCP 1 Obec Vlkanec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	565155121U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 026,00	229,00	234 954,00
34	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	254,00	32,00	8 128,00
35	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3	30,48	158,00	4 815,84
36	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2				
37	577144121U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 026,00	8,00	8 208,00
	Celkem za	005 Komunikace	m2	1 001,00	181,00	181 181,00
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce				602 640,84
38	59222532	Trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem TZH-Q 40/250 40X250 cm	kus	6,06	1 730,00	10 483,80
39	919512111R00	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	13,07	660,00	8 626,20
40	919535555R00	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	5,94	1 680,00	9 976,18
41	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	7,00	47,00	329,00
42	979082318R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	117,52	21,00	2 467,92
43	979082319R00	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	822,64	6,00	4 935,84
44	979093111R00	Uložení suti na skládce s hrubým urovnáním bez zhuštění	t	117,52	5,00	587,60
45	979099145U00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	23,53	150,00	3 529,50
46	979099155U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	94,80	50,00	4 740,00
47	Předb. cena2	Řezání betonových trub - šikmá čela propustků	kus	2,00	204,00	408,00
	Celkem za	009 Ostatní konstrukce a práce				46 084,04
Díl:	099	Přesun hmot HSV				
48	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	105,71	5,00	528,55
	Celkem za	099 Přesun hmot HSV				528,55

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 101	Polní cesta HCP 1: Obec Zbýšov	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101	Polní cesta HCP 1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
			Náklady na m.j.	0
Projektant	OPTIMA s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	OPTIMA s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel	SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	3 566 604	
Z	PSV celkem	2 128	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	3 568 732	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	3 568 732	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 568 732	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %	3 568 732 Kč
DPH	20,0 %	713 746 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 282 478 Kč

Poznámka :

Stavba :	SO 101 Polní cesta HCP 1	Rozpočet : SO 101
Objekt :		Polní cesta HCP 1 Obec Zbýšov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Zemní práce	710 541	0	0	0	0
002 Základy	51 048	0	0	0	0
003 Svislé konstrukce	60 537	0	0	0	0
004 Vodorovné konstrukce	121 727	0	0	0	0
005 Komunikace	2 320 426	0	0	0	0
009 Ostatní konstrukce a práce	298 681	0	0	0	0
099 Přesun hmot HSV	3 643	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 128	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 566 604	2 128	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Objekt : SO 101 Polní cesta HCP 1	Rozpočet: SO 101 Polní cesta HCP 1 Obec Zbýšov
----------	--	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 001		Zemní práce					
1	00572474	Osivo směs travní krajinná - svahová	kg	131,04	81,00	10 614,39	
2	111201101R00	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	350,00	31,00	10 850,00	
3	111201401R00	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	350,00	17,00	5 950,00	
4	112101114R00	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 500 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	2,00	1 420,00	2 840,00	
5	112201102R00	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,00	358,00	716,00	
6	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m ³	261,30	98,00	25 607,40	
7	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m ³	908,00	26,00	23 608,00	
8	122202203R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	806,00	37,00	29 822,00	
9	132201102R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m ³	m ³	8,12	124,00	1 006,88	
10	132201202R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	588,57	71,00	41 788,79	
11	162201452R00	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm	kus	2,00	248,00	496,00	
12	162301102R00	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	805,36	22,00	17 717,92	
13	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	1 529,09	93,00	142 205,37	
14	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	4 587,27	8,00	36 698,16	
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	1 351,36	18,00	24 324,48	
16	171101141R00	Uložení sypaniny do 0,75 m ³ násypu na 1 m silnice nebo železnice	m ³	205,00	54,00	11 070,00	
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m ³	1 529,09	6,00	9 174,54	
18	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 752,36	20,00	55 047,24	
19	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	54,36	55,00	2 990,02	
20	180401212R00	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m ²	3 635,00	9,00	32 715,00	
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	6 318,00	10,50	66 339,00	
22	182101101R00	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m ²	1 375,00	29,00	39 875,00	
23	182201101R00	Svahování násypů	m ²	2 260,00	22,00	49 720,00	
24	182301132R00	Rozprostření ornice pl přes 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m ²	3 635,00	15,00	54 525,00	
25	58337331	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	114,16	130,00	14 840,28	
Celkem za 001 Zemní práce						710 541,47	
Díl: 002		Základy					
26	213141112U00	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m ²	1 166,00	13,00	15 158,00	
27	274313811R00	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m ³	5,34	1 890,00	10 092,60	
28	274351215R00	Zřízení bednění stěn základových pásů	m ²	16,49	252,00	4 155,98	
29	274351216R00	Odstranění bednění stěn základových pásů	m ²	16,49	75,00	1 236,90	
30	67390331	Geotextilie ARABEVA 400 g/m ² š 200 cm	m	583,00	35,00	20 405,00	
Celkem za 002 Základy						51 048,48	
Díl: 003		Svislé konstrukce					
31	317321118R00	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m ³	1,50	2 020,00	3 030,00	
32	317353121R00	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m ²	5,60	252,00	1 411,20	
33	317353221R00	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m ²	5,60	75,00	420,00	
34	317361116U00	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,10	23 500,00	2 263,05	
35	326312511R00	Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 25/35 objemu do 3 m ³	m ³	1,59	1 890,00	2 999,43	

Položkový rozpočet

Stavba :	Objekt : SO 101 Polní cesta HCP 1	Rozpočet: SO 101 Polní cesta HCP 1 Obec Zbýšov
----------	--	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	334313117R00	Mostní opěry z betonu prostého C 25/30	m3	10,65	1 890,00	20 121,13
37	334351111R00	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů zápfeklížek pro prostý beton - zřízení	m2	38,69	252,00	9 750,38
38	334351211R00	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překlížek - odstranění	m2	38,69	75,00	2 901,90
39	Předb. cena1	Osazení kotev do říms včetně dodávky	kopl.	40,00	441,00	17 640,00
Celkem za		003 Svislé konstrukce				60 537,09
Díl: 004		Vodorovné konstrukce				
40	451311111R00	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	152,79	140,00	21 390,43
41	451315114U00	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	1,14	158,00	180,75
42	451315126U00	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm	m2	1,50	258,00	387,67
43	452311131R00	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,50	1 580,00	2 374,11
44	461310211R00	Patka z betonu prostého C 25/30	m3	8,12	1 890,00	15 346,80
45	465513127R00	Dlažba z lomového kamene do bet. lože s vyspárováním tl 200 mm	m2	152,79	537,00	82 047,59
Celkem za		004 Vodorovné konstrukce				121 727,35
Díl: 005		Komunikace				
46	564851111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5 152,00	49,00	252 448,00
47	564851111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4 055,00	49,00	198 695,00
48	564861111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 766,00	66,00	182 556,00
49	565155121U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	4 013,00	229,00	918 977,00
50	569831111R00	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	946,00	32,00	30 272,00
51	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	113,52	158,00	17 936,16
52	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	4 013,00	8,00	32 104,00
53	577144121U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 798,00	181,00	687 438,00
Celkem za		005 Komunikace				2 320 426,16
Díl: 009		Ostatní konstrukce a práce				
54	40445150	Sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	2,00	214,00	428,00
55	59221148	Trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D100x100x12 cm	kus	7,07	4 516,00	31 928,12
56	59222532	Trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem TZH-Q 40/250 40X250 cm	kus	25,25	1 730,00	43 682,50
57	59222536	Trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem TZH-Q 60/250 60X250 cm	kus	6,06	3 140,00	19 028,40
58	912211111U00	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,00	112,00	224,00
59	919512111R00	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	61,28	660,00	40 444,80
60	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	15,00	1 041,00	15 615,00
61	919523111R00	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000	m	7,00	2 340,00	16 380,00
62	919535555R00	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	41,87	1 680,00	70 346,30
63	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	19,00	29,00	551,00
64	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	19,00	47,00	893,00
65	938902106R00	Čištění příkopů nezpevněných š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,5 m3	m	49,50	69,00	3 415,50
66	966008114R00	Bourání trubního propustku do DN 1200	m	6,00	985,00	5 910,00
67	966043121R00	Vybourání částí říms z prostého betonu vyložených do 250 mm tl do 150 mm	m	5,00	221,00	1 105,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Objekt : SO 101 Polní cesta HCP 1	Rozpočet: SO 101 Polní cesta HCP 1 Obec Zbýšov
----------	--	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	358,32	21,00	7 524,72
69	979082319R00	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	2 508,24	6,00	15 049,44
70	979093111R00	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	358,32	5,00	1 791,60
71	979098201U00	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,63	50,00	931,25
72	979099155U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	339,69	50,00	16 984,50
73	Předb. cena2	Řezání betonových trub - šikmá čela propustků	kus	12,00	204,00	2 448,00
74	Předb. cena3	Prořezání stromů - průjezdný profil	kopl.	1,00	4 000,00	4 000,00
Celkem za		009 Ostatní konstrukce a práce				4 000,00
Díl:	099	Přesun hmot HSV				298 681,13
75	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	728,55	5,00	3 642,77
Celkem za		099 Přesun hmot HSV				3 642,77
Díl:	711	Izolace proti vodě				3 642,77
76	711112001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním včetně dodávky mat.	m2	16,49	31,00	511,25
77	711112011R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou včetně dodávky mat.	m2	32,98	48,00	1 583,04
78	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,05	668,00	33,40
Celkem za		711 Izolace proti vodě				2 127,69

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 801	Vegetační úpravy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant	OPTIMA s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	OPTIMA s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel	SILNICE ČASLAV - HOLDING, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	22 116		
Z HSV celkem	0		
R PSV celkem	0		
M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	22 116		
HZS	0		
ZRN+HZS	22 116	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	22 116	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
			22 116 Kč
Základ pro DPH	20,0 %		4 423 Kč
DPH	20,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			26 539 Kč

Poznámka :

Stavba :		
Objekt :	SO 801 Vegetační úpravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Zemní práce	8 995	0	0	0	0
009 Ostatní konstrukce a práce	2 720	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	48	0	0	0	0
009 Ostatní konstrukce a práce	10 304	0	0	0	0
099 Přesun hmot HSV	48	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	22 116	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		
Objekt :	SO 801 Vegetační úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Zemní práce				
1	02650246	Javor-Acer platanoides 90-100 cm	kus	6,00	200,00	1 200,00
2	183101115R00	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,00	100,00	600,00
3	184102115R00	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,00	50,00	300,00
4	184202112R00	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůly do 3 m	kus	18,00	120,00	2 160,00
5	184501111R00	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	36,00	30,00	1 080,00
6	184921093R00	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:05:00	m2	6,00	20,00	120,00
7	185802114R00	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,00	19 000,00	19,00
8	185804311R00	Zalitií rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,60	20,00	12,00
9	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,60	500,00	300,00
10	X 131	Osazení a dodávka chrániček proti okus	kus	6,00	534,00	3 204,00
Celkem za 001 Zemní práce						8 995,00
Díl: 009		Ostatní konstrukce a práce				
11	X 101	Osazení a dodávka kůlů, příček a úvazků	kus	18,00	40,00	720,00
12	X 111	Půdní kondicionér	kg	1,00	200,00	200,00
13	X 121	Dodání juty	m	36,00	40,00	1 440,00
14	X 31	Dodání borky	m3	0,60	600,00	360,00
Celkem za 009 Ostatní konstrukce a práce						2 720,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,10	500,00	48,35
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						48,35
Celkem za SO 801_1 Vegetační úpravy						11 763,35
Díl: 009		Ostatní konstrukce a práce				
16	X 11	Sekání trávníku bez sběru	m2	9 158,00	1,00	9 158,00
17	X 21	Doplnění borky tl. 30mm	m2	6,00	20,00	120,00
18	X 31	Dodání borky	m3	0,18	600,00	108,00
19	X 41	Hnojení stromů v rovině Cereritem	t	0,00	19 000,00	38,00
20	X 51	Dodávka hnojiva	kg	2,00	20,00	40,00
21	X 61	Výchovný řez stromů	kus	6,00	50,00	300,00
22	X 71	Závlivka rostlin vodou 5x50l/ks/m2	m3	0,30	500,00	150,00
23	X 81	Ochrana dřevin proti okusu nátěrem včetně dodání nátěru	kus	6,00	5,00	30,00
24	X 91	Oprava úvazků	kus	18,00	20,00	360,00
Celkem za 009 Ostatní konstrukce a práce						10 304,00
Díl: 099		Přesun hmot HSV				
25	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,10	500,00	48,35
Celkem za 099 Přesun hmot HSV						48,35
Celkem za SO 801_2 Róční následná péče vegetace						10 352,35