
Vltava ř. km 239,624 – Jiráskův jez – výměna jezových lávek a oprava nátěrů, těsnění a 
spárování, stavební úpravy a elektro

zjednodušené podlimitní řízení

Strana 1/2

Č. j. PVL-76664/2020/830

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky: Vltava ř. km 239,624 – Jiráskův jez – výměna jezových lávek a oprava 

nátěrů, těsnění a spárování, stavební úpravy a elektro
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 29. 10. 2020

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 5. 11. 2020

Po prostudování zadávací dokumentace má uchazeč za to, že s ohledem na dodržení veškerých 
technických a technologických postupů bude zřejmě nutné částečně omezit provoz vodní elektrárny. V jaké 
položce v položkovém rozpočtu má uchazeč tuto skutečnost zohlednit, případně jak je tato skutečnost 
ošetřena v projektové dokumentaci?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel sděluje, že projektová dokumentace (dále jen „projekt“)  nepředpokládá omezení provozu MVE na 
Jiráskově jezu, neboť:

• stavba nezasahuje do průtočného profilu MVE,

• projekt nepředpokládá snižování hladiny vody ve zdrži Jiráskova jezu za účelem realizace stavby,

• projekt nepředpokládá omezení kapacity odtoku z MVE,

• projekt předpokládá realizaci stavby přístupem z levého břehu, zatímco MVE je situována u pravého 
břehu.

Realizace jímek a převedení vody přes stavbu po dobu realizace stavby je zahrnuta v soupisu prací v části 
"ZOV - Dočasné konstrukce a práce". Tato část stavby je zadávána na funkci a výkon. Technologické 
postupy potřebné k dosažení požadované funkce a výkonu si volí uchazeč sám. Pokud uchazeč zvolí pro 
realizaci části stavby "ZOV - Dočasné konstrukce a práce" takový technologický postup, který vyžaduje 
omezení provozu MVE po dobu stavby, pak je povinen takové omezení projednat s provozovatelem MVE. 
Případné náklady na omezení provozu MVE uchazeč zahrne v soupisu prací v rámci  položky č. 1 "Dočasné 
konstrukce a práce" části "ZOV - Dočasné konstrukce a práce".
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Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční
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