



V Praze dne 12. 11. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„Stavební úpravy výstavních sálů ve 4.NP budovy NZM Praha II“

zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel, **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**, IČO: 75075741, se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětluje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky, poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci a rozhoduje o změně zadávacích podmínek.

Dotazy

1.) V projektu je nějaká kovová zástěna s pojezdem (viz popis z PD níže), kterou jsme ale ve VV nikde nedohledaly. Znamená to, že bude dodávaná investorem/někým jiným, nebo ve VV chybí a má se taky dodávat v rámci této rekonstrukce? Tímto žádáme o vysvětlení?

pol. B1_obklad stěny

Obklad stěny je tvořen třemi posuvnými panely, zavěšenými na horním pojezdu. Obklad tvoří zákryt vstupních dveří do nákladního výtahu a dveří k hydrantu. Panely budou tvořeny ocelovými rámy s opláštěním s hliníkových sendvičových desek v bílém laku.

2.) Ve VV chybí položky týkající se Vedlejších rozpočtových nákladů (GZS, územní vlivy, projektová dokumentace skut.provedení+výrobní dokumentace, koordinační činnost, kompletační činnost, finanční náklady-pojištění+bankovní garance, mimostaveništní doprava, zábory atd.). Tímto žádáme o vysvětlení a doplnění do VV.

3.) Ve VV chybí položky týkající se přesunu hmot pro práce HSV a PSV, který bude z důvodu provozu objektu velmi složitý, komplikovaný a pracný s velkým podílem ručního přesunu hmot. Prosíme o vysvětlení a doplnění do VV.

4.) Ve VV chybí položky týkající se stavebních přípomocí pro práce a profese VZT. Prosíme o vysvětlení a doplnění do VV.

5.) Ve VV chybí položka týkající konečného úklidu prostor po dokončení stavebních prací. Prosíme o vysvětlení a doplnění do VV.

6.) Ve VV chybí položky týkající se ochrany stáv.konstrukcí či prvků nedotčených stavebními úpravami proti možnému poškození v průběhu stavby. Prosíme o vysvětlení a doplnění do VV.

7.) Ve VV chybí položka týkající se pomocného lešení. Prosíme o vysvětlení a doplnění do VV.

Odpověď

Ad. 1) Posuvné panely pol. B1 nejsou uvedeny ve výkazu výměr, protože nejsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky (viz. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 4. 11. 2020).

Ad. 2) V návaznosti na dotaz ohledně vedlejších rozpočtových nákladů zadavatel doplnil výkaz výměr v záložce Interiér o níže uvedené položky:

zařízení staveniště	kpl	1
projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1
koordináční činnost	kpl	1
kompletační činnost	kpl	1
finanční náklady spojené s realizací (pojištění, bankovní garance)	kpl	1
mimostaveništní doprava	%	2

Ad. 3) Zadavatel doplňuje výkaz výměr v záložce Interiér o položku přesun hmot.

Ad. 4) V návaznosti na dotaz ohledně stavebních přípomocí pro práce a profese VZT zadavatel doplňuje výkaz výměr v záložce Interiér o položku stavební přípomoc.

Ad.5) Zadavatel doplňuje výkaz výměr v záložce Interiér o položku úklid prostor.

Ad. 6) V návaznosti na dotaz ohledně ochrany stávajících konstrukcí či prvků nedotčených stavebními úpravami proti možnému poškození v průběhu stavby zadavatel doplňuje výkaz výměr v záložce Interiér o položku ochrana stávajících konstrukcí.

Ad. 7) Zadavatel doplňuje výkaz výměr v záložce Interiér o lešení, v rámci které jsou dodavatelé povinni ocenit pomocné lešení

K dotazům č. 2 až 7) zadavatel dodává, že v dolní části záložka „Interiér“ výkazu výměr obsahuje upozornění pro uchazeče, že:

„Všechny ceny zahrnují materiál, výrobu, dopravu, spojovací prvky, povrchovou úpravu, montáž, úklid, instalace na místě, režijní náklady, konzultace s AD, výrobní dílenskou dokumentaci. Doměření na místě je obligatorní.“

Zadavatel společně s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 a Rozhodnutím o změně zadávacích podmínek uveřejňuje na profilu zadavatele výkaz výměr s názvem *Aktuální NZM_Stavební úpravy VS 4 NP_slepý_revDI2*, který jsou dodavatelé povinni ocenit a předložit jako součást nabídky.

Zadavatel dále rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 20.11.2020 do 10:00 hodin.

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
na základě plné moci
Mgr. Petr Prášek, jednatel