

NAŠE ZNAČKA
PM-49564/2020/5504

VYŘIZUJE
Mgr. Denisa Králíková
+420 541 637 235
kralikova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 27. 11. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů“ obdržel dotaz a žádost dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce. V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) uvádíme odpovědi včetně přesného znění dotazu a žádosti.

Dotaz účastníka 1)

Zadavatel požaduje v rámci nabídky předat návrh smlouvy o dílo vč. jejích příloh.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Specifikace poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

Příloha č. 4 – Změnový list akce

Příloha č. 5 – BEP včetně příloh

Příloha č. 6 – BIM Protokol

Rádi bychom požádali zadavatele, aby přílohu č.5 a č.6 požadoval až od vítězného uchazeče. Tyto dvě přílohy jsou časově velice náročné na zpracování. Je k nim nutné mít přesnou specifikaci, co mají obsahovat s tím, že BIM protokol souvisí se zpracováním projektové dokumentace autorizované osoby s autorskými právy.

Odpověď:

V rámci předložení cenové nabídky na výše zmíněnou VZ zadavatel neočekává zpracování nového BIM protokolu a dokumentu BEP. Přiložené soubory umožňují nacenění požadované služby a softwarového vybavení dle ZZVZ. Individuální připomínky budou dále řešeny až s vybraným účastníkem.

Žádost účastníka 2)

Žádost o prodloužení lhůty pro podání nabídek – veřejná zakázka
„Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů“

Vážení,

Dne 6.11.2020 bylo zahájeno zadávací řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku, a to jako otevřené zadávací řízení, přičemž lhůta pro podání nabídek je stanovena na 8.12.2020.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vodního díla s předpokládanými investičními náklady 332 mil. Kč bez DPH, tudíž se jedná o veřejnou zakázku značného rozsahu a nemalého významu. S ohledem na tuto skutečnost jsou pak na uchazeče kladené zvýšené nároky týkající se zpracování a přípravy nabídky - nabídkové ceny, když tato nabídková cena je v tomto případě jediným hodnotícím kritériem.

Konstatujeme, s ohledem na rozsah stavby a finanční objem předmětu veřejné zakázky, náročnost celkové stavby a tím odpovídající složitost přípravy nabídky a stanovení nabídkové ceny, kdy položkový rozpočet obsahuje nespočet položek, a shledáváme lhůtu pro podání nabídek stanovenou na 8.12.2020 jako nepřiměřeně krátkou pro vypracování cenové nabídky, tak, aby dodavatelé byli schopni připravit řádnou, kvalitní a konkurenceschopnou nabídku.

Byť zadavatel dodržel minimální zákonem stanovenou lhůtu pro podání nabídky uvedenou v § 57 ZZVZ, shledáváme lhůtu, která činí pouze 31 dní ode dne vyhlášení zadávacího řízení, jako nedostatečnou a nepřiměřenou rozsahu předmětu veřejné zakázky, když navíc v této lhůtě je jeden den státní svátek a deset dní tvoří soboty a neděle.

Domníváme se, že tímto postupem zadavatel porušil základní zásady ZZVZ stanovené v § 6, zejména zásadu přiměřenosti, kdy dle důvodové zprávy k ZZVZ se tato zásada neaplikuje pouze na stanovení požadavků zadavatele v zadávacím řízení např. na kvalifikaci, ale je plně aplikovatelná i pro stanovení délky lhůt. Máme za to, že zadavatel je povinen stanovit lhůtu přiměřenou s ohledem na charakter veřejné zakázky a zadávacího řízení. Navíc máme za to, že ze strany zadavatele stanovením nepřiměřeně krátké lhůty pro podání nabídek dochází k ovlivnění počtu podaných nabídek a výběru nejvhodnější nabídky, jelikož jsme přesvědčeni, že v případě prodloužení lhůty, která by byla přiměřená s ohledem na shora uvedenou argumentaci, by nabídku mohlo podat více uchazečů.

Na podporu uvedeného tvrzení rovněž upozorňujeme na skutečnost, že zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci na svém profilu až dne 9.11.2020, tj. 3 dny po zahájení zadávacího řízení, a dále zadavatel uspořádal prohlídku místa plnění až dne 24.11.2020, tj. 18 dní po zahájení zadávacího řízení, kdy dodavatelé nemají dostatečnou časovou kapacitu na srovnání podmínek zjištěných při prohlídce místa plnění se zadávací dokumentací, a to nejen pokud se jedná o samotné zpracování cenových nabídek ve lhůtě pro podání nabídek, ale i pro podání případných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, když lhůta pro podání žádostí o vysvětlení končí dnem 25.11.2020, tj. pouhý jeden pracovní den po uskutečněné prohlídce místa stavby.

Rovněž je nezbytné vzít v úvahu i fakt, že část cenové nabídky připravují pro dodavatelé jejich poddodavatelské subjekty a že nabídky se vypracovávají v období nouzového stavu, kdy zaměstnanci dodavatele, rovněž jako i poddodavatelů, vykonávají z důvodu vládního nařízení ohledně epidemie způsobené koronavirem COVID – 19 práci z domova, a to nejen z důvodu vládou nařízeného home-office, ale taky z důvodu nařízené karantény u zaměstnanců, či péče o nezletilé děti, tudíž je jejich koordinace práce značně ztížena.

Máme za to, že úmyslem zadavatele je zajistit co nejvíce bezproblémovou realizaci předmětu veřejné zakázky, kterou lze dosáhnout právě řádnou přípravou nabídky. Zadavatel je povinen dodržet zásadu přiměřenosti, která se vztahuje i na stanovení lhůt a je povinen poskytnout dostatečný prostor pro její přípravu.

Za účelem přípravy řádné cenové nabídky a z důvodu zajištění zásady přiměřenosti při stanovení lhůty pro podání nabídek, žádáme tedy o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 30 dní, když v mezidobí jsou vánoční svátky. Domníváme se, že prodloužení lhůty pro podání nabídek nezpůsobuje zadavateli žádnou újmu a nepředstavuje zásadní překážku s ohledem na zajištění cíle zadávacího řízení, kterým je dostatečné zajištění hospodářské soutěže a obdržení kvalitních cenových nabídek.

Odpověď:

Zadavatel tímto částečně vyhovuje žádosti a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 12. 2020 do 10:00 hodin.

Zadavatel obecně považuje původně stanovenou lhůtu pro podání nabídek v délce 31 dní za přiměřenou předmětu a rozsahu veřejné zakázky. Zadavatel se nedomnívá, že by délka lhůty pro podání nabídek byla jakkoliv diskriminační, resp. že by jakkoliv omezovala počet účastníků zadávacího řízení. V této souvislosti zadavatel podotýká, že obdržel do 25. 11. 2020 věcné dotazy k zadávacím podmínkám od různých dodavatelů. Z předložených dotazů je zřejmé, že se dodavatelé průběžně seznamovali s podrobnostmi zadávací dokumentace. Zadavatel současně obdržel toliko jediný dotaz vztahující se k přiměřenosti lhůty pro podání nabídek.

Pokud jde o prohlídku místa plnění, zadavatel podotýká, že tato byla uspořádána až na základě žádosti jednoho z dodavatelů. Zadavatel nepovažoval a nepovažuje prohlídku místa za nezbytnou pro zpracování nabídky. Současně zadavatel podotýká, že místo realizace veřejné zakázky je veřejně přístupné. Dodavatelé se tak s místem plnění mohli a mohou seznámit i bez součinnosti zadavatele.

Zadavatel nicméně bere na vědomí, že příprava nabídek na veřejnou zakázku může být ztížena současnou epidemiologickou situací, resp. opatřeními souvisejícími s epidemií Covid-19. Zadavatel proto z opatrnosti žádosti částečně vyhověl a lhůtu pro podání nabídek prodlužuje o deset dnů do 18. 12. 2020. Zadavatel současně uvádí, že nevylučuje případné další prodloužení lhůty v závislosti na dalších případných žádostech dodavatelů o vysvětlení zadávacích podmínek.

Vysvětlení je též uveřejněno na profilu zadavatele
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_14666.html

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.