

NAŠE ZNAČKA
PM-52310/2020/5504

VYŘIZUJE
Mgr. Denisa Králíková
+420 541 637 235
kralikova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 14. 12. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 – VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů“ obdržel dotaz a žádost dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce. V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) uvádíme odpovědi včetně přesného znění dotazu a žádosti.

Dotaz č. 1)

Zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 4. 12. 2020 v odpovědích na dotazy týkající se likvidace výkopku a suti (dotaz 28 a 30) uvádí následující „Akce bude prováděna v souběhu s akcí „odtěžení sedimentů“, kde investor předpokládá využití těchto materiálů. Jelikož jsou to oddělené stavby, je nutné uložit materiál na mezideponii.“ V části zakázky „rekonstrukce VD“ je zapotřebí uložit 1817,222 m³ výkopku z horniny 1 až 3, 5166,333 m³ výkopku z horniny 4 a 5, 6981,909 tun suti a 118,409 tun kameniva. Dle výše uvedené odpovědi zadavatele účastník předpokládá odvoz těchto materiálů na mezideponii pro ukládku sedimentů, kde bude materiál uložen pro další využití v rámci částí „odstranění sedimentu“.

Předpokládá zadavatel, že veškeré množství výkopku, suti a kameniva z části „rekonstrukce VD“ bude zpracováno a uloženo v konstrukcích části „odstranění sedimentů“?

Odpověď:

Ano. Zadavatel předpokládá využití výkopku, suti a kameniva z části „VD Letovice, rekonstrukce VD“ v části VD Letovice - odstranění sedimentů.

Dotaz č. 2)

V návaznosti na odpověď zadavatele na dotaz č. 57 ze dne 4. 12. 2020 týkající se nájmů a poplatků se chceme dotázat, zda bude zadavatel požadovat poplatek za nájem ploch ve vlastnictví zadavatele

či státní v prostoru pod hrází, kde se nachází zpevněné i nezpevněné plochy a je zde navrženo umístění zařízení staveniště.

Požaduje zadavatel poplatek za nájem ploch ve správě zadavatele pod hrází VD?

Odpověď:

Zadavatel nebude požadovat poplatek za nájem ploch pod hrází VD Letovice, které jsou v jeho správě.

Dotaz č. 3)

V bodě 5.3 Zadávací dokumentace je požadován doklad o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku) v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Zadavatel však dle § 36, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Žádáme tedy zadavatele, aby specifikoval, která oprávnění má uchazeč doložit, aby nemohlo dojít k omylu ve výkladu tohoto požadavku.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že požadavkem na prokázání oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky je myšleno živnostenské oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování a dále živnostenské oprávnění k výkonu zeměměřičských činností, přičemž posléze uvedené oprávnění zadavatel požaduje zejména s ohledem na nutnost postupovat v souladu s metodikou BIM. Uvedená oprávnění dodavatel doloží prostřednictvím výpisu z živnostenského rejstříku.

Dotaz č. 4)

V Zadávací dokumentaci je požadováno v bodě 5.5 Technická kvalifikace doložení osvědčení objednatelů na alespoň šesti různých referenčních zakázkách na obdobné stavební práce dle seznamu. Je možné prokázat splnění více požadavků uvedených v seznamu jednou referenční zakázkou s tím, že bude dodržen celkový počet alespoň šesti různých referenčních zakázek?

Odpověď:

Nikoliv. Zadavatel požaduje šest referenčních zakázek přesně v souladu se zněním příslušného článku zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5)

Vzhledem k předmětu a rozsahu vysvětlení zadávací dokumentace žádáme o posun termínu pro podání nabídky o celou lhůtu.

Odpověď:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 1. 2021 do 10:00 hodin. Zadavatel připomíná, že zadávací řízení bylo zahájeno dne 6. 11. 2020. Prohlídka místa plnění se uskutečnila dne 24. 11. 2020. Prodloužením lhůty do 8. 1. 2021 tak dochází k jejímu faktickému prodloužení na dvojnásobek její původní délky a na dvojnásobek zákonného minima. Dodavatelé tak mají od zahájení zadávacího řízení i od prohlídky místa plnění dostatek času na zpracování a podání nabídek. Zadavatel považuje prodloužení lhůty do 8. 1. 2021 za dostatečné.

Dotaz č. 6)

S ohledem na množství dotazů a odpovědí v DI 4 uveřejněné dne 4.12. 2020 a množství úprav v soupisech prací žádáme zadavatele o posun termínu odevzdání nabídky odpovídající předanému množství zpracovávaných informací.

Odpověď:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 1. 2021 do 10:00 hodin.

Dotaz č. 7)

Po prostudování podkladů, zejména pedologického průzkumu, jsme dospěli k názoru, že podkladové vrstvy nejsou beranitelné. I v případě převrtání není v těchto horninách možné beranit. Žádáme proto investora o předložení geologického průzkumu v místě předpokládaného beranění štětových stěn.

Odpověď:

Zadavatel na základě inženýrsko-geologického předpokládá, že štětová stěna, která je součástí vnořené hráze, je proveditelná. Zadavatel přikládá inženýrsko-geologický průzkum.

Zadavatel tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 08. 01. 2021 do 10:00 hodin.

Vysvětlení je též uveřejněno na profilu zadavatele
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_14666.html

Příloha:

- inženýrsko-geologický průzkum

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.