

NAŠE ZNAČKA
PM-52509/2020/5504

VYŘIZUJE
Ing. Magdalena Kokejlová
+420 541 637 255
kokejlova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 18. 12. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – Bečva, Hranice – PPO města

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s. p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Bečva, Hranice – PPO města“ obdržel žádost o doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

SO 06.2 Přeložka sloupů NN

V souhrnné TZ je uvedeno, že přeložku zajistí město Hranice. Ve VV tento SO není obsažen.

Chápe uchazeč správně, že SO 06.2 Přeložka sloupů NN nebude součástí nabídky?

Odpověď zadavatele č. 1:

Ano, přeložka NN SO 06.2 není součástí nabídky.

Dotaz č. 2:

Výkaz výměr

V zadání jsou výkazy výměr v editovatelném formátu:

14-041-A1-PDPS - Bečva, Hranice - PPO města [zadání]_REV_04_2020.xlsx (s výpočty a poznámkami)

Hranice_Kropáčova_výměry_20200813_final.xls (bez výpočtů a poznámek)

Který z těchto výkazů je určen k vyplnění pro nabídku?

Odpověď zadavatele č. 2:

Použít „Hranice_Kropáčova_výměry_20200813_final.xls“, ten druhý s poznámkami a výpočty lze použít jako pomůcku.

Dotaz č. 3:

Vedlejší rozpočtové náklady

Ve VV jsou položky:

D		VRN2	Příprava stavenišť		
8	K	021103000	Příprava stavenišť záchranné práce zabezpečení přírodních hodnot na místě	kpl	2,000
			Poznámka k položce:		
			transfer živočichů		
			2x ve dvou letech za sebou vč. úseků ovlivněných stavbou - Drahotušský náhon, Velička, Ludina		
9	K	021103000	Příprava stavenišť záchranné práce zabezpečení přírodních hodnot na místě	kpl	2,000
			Poznámka k položce:		
			slovení ryb		
			2x ve dvou letech za sebou vč. úseků ovlivněných stavbou - Drahotušský náhon, Velička, Ludina		

V popisu položky je uvedeno, že se jedná o toky Drahotušský náhon, Velička a Ludina. Tyto toky se ale do řeky vlévají mimo zájmové území stavby cca 200-500m po směru toku od začátku úpravy v 39,04. Mezi km 39,04-40,3 se do toku vlévá pouze bezejmenný tok v km 39,7 u kterého dojde k úpravám.

Trvá zadavatel na transferu živočichů a odlovu na tocích uvedených ve VV, nebo se mají tyto činnosti provést na bezejmenném toku v km 39,7?

V dokumentu SP PPO je uvedeno, že hladina Bečvy bude snížena v rámci akce Zkapacitnění jezu a rybí přechod a část PPO na pravém břehu, která je součástí soutěžené zakázky bude s touto akcí koordinována.

Bude odlov a transfer v řece Bečvě součástí akce Zkapacitnění jezu?

Žádáme o jasné zadání toků vč. stanovení úseků, kde bude v rámci akce Bečva, Hranice – PPO města požadován odlov a transfer živočichů.

Odpověď zadavatele č. 3:

Ke snížení hladiny dojde na jezu, jak dodavatel správně uvádí ve své žádosti o vysvětlení. Zadavatel předpokládá provedení jednoho slovení a transferu. Odlov i transfer zůstane v celém rozsahu, jak je uvedeno ve výkazu výměr v zadávací dokumentaci (tzn. celý úsek toku vč. přítoků ovlivněných srážkou vody). Mění se pouze počet ze dvou let na jeden rok.

Dotaz č. 4:

SO 07.2 Oprava opevnění bezejmenného potoka

Ve VV je obsažen výše uvedený SO, v zadání ale chybí projektová dokumentace pro SO 07.2

Prosím o doplnění projektové dokumentace SO 07.2.

Odpověď zadavatele č. 4:

PD k tomuto objektu neexistuje, jedná se o očekávanou činnost, jejíž rozsah bude upřesněn po provedení zemních prací. Uchazeči ať ocení položky uvedené ve výkazu výměr.

Dotaz č. 5:**Vedlejší rozpočtové náklady**

Ve VV je položka:

14	K	032403000	Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace	m2	10 120,000
----	---	-----------	---	----	------------

Poznámka k položce:

- zajištění přístupových cest a komunikací vč. opravy, údržby a průběžné čištění komunikací a chodníků užívaných v průběhu výstavby, vč. jejich zpětného předání.

- zajištění zřízení a odstranění dočasných sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby (sjezdy do koryta+provizorní panelové komunikace)

P

Položkou jsou myšleny náklady spojené s plněním podmínek majitelů či uživatelů dotčených pozemků, kterými podmínili souhlas se zřízením provizorní komunikace na svém pozemku. Dále položka zahrnuje náklady na zřízení a úpravu provizorních komunikací v nezbytně nutném rozsahu včetně jejich likvidace a uvedení dotčených pozemků do původního stavu.

- zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací

VV

provizorní komunikace panelová (m2)

VV

2050+650+210+1070+70

4 050,000

VV

oprava stávajících cest v Sedach Čs. legií (m2)

VV

SO 07 - SKLADBA O2

VV

700

700,000

VV

SO 10 - SKLADBA S5, S6

VV

230+210+140

580,000

VV

SO 10 - SKLADBA S7, S8

VV

1590+100

1 690,000

VV

SO 06 - UL. KROPÁČOVA, PŘÍSADY

VV

frézování a oprava obrusné vrstvy ACO v tl. min. 60 mm

VV

3100

3 100,000

VV

Součet

10 120,000

V doplňujícím textu popisu položky jsou uvedeny skladby jednotlivých komunikací O2, S5 - S8.

V Souhrnné TZ v části PD je pouze na str.20 uvedeno:

Všechny povrchy využity pro příjezd k staveništi budou po ukončení stavby vráceny do původního stavu. Tyto návrhy jsou součástí jednotlivých stavebních objektů.

V technických zprávách jednotlivých objektů ale skladby uvedeny nejsou.

Kde v projektové dokumentaci jsou tyto skladby specifikovány?

Odpověď zadavatele č. 5:

Skladby cest v parku u SO 10, S5-S8 jsou specifikovány původní skladbou, kterou bude třeba obnovit v případě porušení výkresy č. 9.

Plocha označená jako O2 je v areálu na pozemku 117/3, kde je navržen přístup ke stavbě. Zde je stávající zpevněná plocha z asfaltobetonu. Předpokládáme zde pouze obnovení obrusné vrstvy, tedy obdobně jako u položky u SO 06.

Plocha je zakreslena v DSP na situaci C.4.

Vzhledem k množství dotazů a lhůtám pro jejich zodpovězení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 1. 2020 do 10:00 hodin.

Vysvětlení je též uveřejněno na profilu zadavatele
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_14666.html

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky