

NAŠE ZNAČKA
PM-2764/2021/5504

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 18. 1. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – „Desná, Rapotín – Petrov nad Desnou, oprava koryta toku v úseku ř. km 14,800 – 19,400“

Vážený dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Desná, Rapotín – Petrov nad Desnou, oprava koryta toku v úseku ř. km 14,800 – 19,400“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Žádáme o stanovení postupu zpracování díla v souvislosti s případným posunem termínů a to z důvodu nutnosti provedení biologického hodnocení. Toto bude nutno zpracovat, jestliže bude dle databáze AOPK ČR potvrzena existence výskytu ZCHD v zájmové oblasti předmětného vodního toku nebo tak stanoví orgán státní správy. Termín zpracování je zadavatelem stanoven do 04/2021 a při biologickém hodnocení je nutné zachytit alespoň jarní aspekt prováděný cca v měsíci duben-květen, případně může být požadován celoroční biologický průzkum.

Odpověď:

V dané lokalitě má AOPK výskyt ZCHD zmonitorován, dovoluujeme si to tvrdit na základě již realizovaných záměrů v dané lokalitě v posledních letech. Pokud by však při provádění projekční a inženýrské činnosti vyvstala podobná potřeba nad rámec předpokládaného průběhu inženýrské činnosti pro legalizaci záměru, bude toto řešeno individuálně např. formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky