

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	412			
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	412			
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	5			
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	350			
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	16			
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	46			
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	175			
- stabilizace plastovou značkou		733			
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		0			
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0			
- stabilizace plastovou značkou		0			
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. znění					
- vytyčení pozemků	100bm	314			
- stabilizace plastovou značkou		1 213			
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	303			
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					

2. Návrhové práce		
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	303
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	3
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	4
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	2
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	0
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	303
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH		
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo		Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	414
Stabilizace hranic pozemků	bod	1 402
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	412
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	
Celková cena bez DPH	
DPH	
Celková cena díla včetně DPH	

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Růžena Vrbová
ředitelka Pozemkového úřadu Cheb

.....
statutární orgán zhotovitele