

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	205,00			
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	205			
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10			
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	204,5			
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0,5			
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0			
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	85			
	- stabilizace plastovou značkou		290			
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		0			
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0			
	- stabilizace plastovou značkou		0			
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	65			
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou		310			
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	205			
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit (stabilizace bodů odpovídá 70% všech lomových bodů)</i>						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						0

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	198			
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	0			
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	2			
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	0			
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	198			
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3			
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						0
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	280			
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1040			
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	205			
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.)						0

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	0 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	0 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
Celková cena bez DPH	0 Kč
DPH	0 Kč
Celková cena díla včetně DPH	0 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele: