



ZS - Zázemí stavby 20x10m  
- dočasný zábor 200m<sup>2</sup>  
(kontejner + mobilní WC)  
- p.č. 3858

Přístupová trasa pro mechanizaci  
- stávající přístupová zpevněná cesta  
- dočasný příjezd a přístup ke staveništi pravý břeh VD  
- p.č. 3858 (travní porost)

Stávající místní komunikace  
- příjezd a přístup ke stavbě,  
staveništi pravý břeh VD  
- p.č. 3778/2, 3778/7, 3858  
(ostatní komunikace)

Vymezení prostoru ZS  
- provizorní ohrazení páskou  
nebo ohrazení barvou na zpevněné ploše  
- p.č. 3858

ZS - překladiště materiálu na plavidlo 7x7m  
- dočasný zábor 49m<sup>2</sup>  
- p.č. 3858  
- p.č. st. 4108/3

Hranice řešeného území:  
Prostor opravy VD - PS1 technologická část:  
Pravé jezové pole - oprava Gallova řetězu  
- p.č. st. 4107/5

Hranice řešeného území:  
Prostor opravy VD - PS1 technologická část:  
Levé jezové pole - oprava Gallova řetězu  
- p.č. st. 4107/5

Provizorní hrzení z HV:  
- zahzení / odhzení  
provizorního hrzení z HV (Pla)  
- asistence potápěčů (zhotovizel)  
- levé jezové pole  
- p.č. st. 4107/5

Provizorní hrzení z HV:  
- zahzení / odhzení  
provizorního hrzení z HV (Pla)  
- asistence potápěčů (zhotovizel)  
- pravé jezové pole  
- p.č. st. 4107/5

Dopravní koridor pro plavidla  
- přeprava materiálu mezi jezem  
a překladištěm na pravém břehu  
- p.č. 4107/1 (vodní plocha)

Hranice manipulačního prostoru plavidel z HV.  
Manipulační prostor pro souledí při provádění  
opravy Gallových řetězů  
- p.č. st. 4107/5  
- p.č. 4107/1

Poznámka:  
- řešení vegetace: při provedení opravy vybrané technologické a stavební části VD nedojde k odstranění dřevin, podléhajících povolení k vykácení  
- okótované odstupy staveb: jedná se o opravu stávajících konstrukcí, odstupy staveb se nemění  
- napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu zůstává původní  
- odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů: pro opravu vybrané technologické části VD není nutné řešit požárně bezpečnostní řešení, ani vymežit požárně nebezpečné prostory

Nové úpravy :

- Plocha zařízení staveniště (bude využit stávající povrch po dokončení stavby se uvede do původního stavu)
- Plocha - manipulační prostor staveniště (zařízení pracoviště na vodní hladině - soulodí)
- Ohrazení pracoviště - staveniště
- Prostor opravy technologické části VD PS1 - oprava Gallových řetězů levé / pravé jezové pole

Legenda :

- Hranice parcel
- Stávající komunikace a zpevněné plochy
- Přístupová trasa pro mechanizaci - pravý břeh - stávající zpevněná komunikace
- Vodní hladina
- Přístupová cesta na staveniště
- Přístupová cesta na staveniště po vodní hladině
- Úniková cesta
- Provizorní ohrazení staveniště (vytyčovací páska nebo ocelové hrzení)

Měřítko 1:1000	Kreslil FIALA	Kontroloval	Schválil	Akce VD Poděbrady, oprava Gallových řetězů jezu
	Datum 4/2020	Kusovník	Stupeň TP	
	Investor Povodí Labe, státní podnik			
PS PROFI s.r.o.		Název KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Číslo výkresu A2 - 1858 - C.2a