

Zadavatel: ČR – Ministerstvo
zemědělství,
Pozemkový úřad Olomouc
Sídlem: Blanická 1
772 00 Olomouc

Název veřejné zakázky:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hynkov a
k.ú. Lhota nad Moravou
Spisová značka VZ:
4VZ37778/2012-130772

Zastoupený: Ing. Jaromírem Součkem

IČ: 00020478

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (**dále jen „zákon“**)



Dodatečná informace č.1

k řízení na veřejnou zakázku: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hynkov a k.ú. Lhota nad Moravou**

Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Olomouc jako zadavatel veřejné zakázky **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hynkov a k.ú. Lhota nad Moravou** oznamuje dodatečnou informaci č.1.

DOTAZ :

V článku 14.2.2. Časový harmonogram zadavatel stanovuje závaznou podmínku, že termín odevzdání dílčích fakturačních celků bude vždy nejpozději do 30.9. kalendářního roku, ve kterém uchazeč hodlá část díla (díličí fakturační celek) odevzdávat.

1.otázka : Proč je tedy v příloze 3a, 3b – Přílohy smlouvy o dílo Harmonogramu v bodě 2.4 uveden červeně nejzazší termín odevzdání 30.4.2014 ? Je tento termín závazný a musíme jej v tabulce ponechat a akceptovat nebo jej máme přepsat na 30.9.2014 dle pokynů zadávací dokumentace? Není toto datum v rozporu s pokyny v Zadávací dokumentaci?

2.otázka : V Harmonogramu je dále v bodě 1.1 až 1.5 uveden nejzazší termín odevzdání do 30.9. daného kalendářního roku. Je tím myšlen v těchto bodech rok 2013 a v bodech 2.1 až 2.3 rok 2014? Je nutno v tabulce ponechat Vámi nadepsaný text?

ODPOVĚĎ:

Časové vymezení zpracování veřejné zakázky je vymezeno v čl. 3.1.1 a 3.1.2 takto:

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: 15. 09. 2012

3.1.2. Požadovaný termín dokončení realizace služeb: 30. 11. 2014
(protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb)

Uvedené termíny vymezují celkovou dobu určenou pro zpracování zakázky ukončenou zápisem rozhodnutí PÚ do KN, ukončení veškerých prací na zakázce a uzavření fakturace.

Příloha časový harmonogram prací upřesňuje požadavek na odevzdání **jednotlivých** fakturačních celků v daném kalendářním roce. Závazný termín pro odevzdání je celek 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8,9a, 9d) a to do 30.4.2014 (nejzazší termín). Dodržení tohoto termínu jako nejzazšího je závazné. Ostatní termíny odevzdání si uchazeč **naplánuje sám**, s podmínkou odevzdání nejpozději do 30.9. daného kalendářního roku. Návrh na odevzdání některého z celků např. k 30.11. daného kalendářního roku bude považováno za nerespektování závazné podmínky zadávací dokumentace s následkem vyloučení uchazeče.

K otázce 1) Předepsaný termín k odevzdání celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d) je závazný jako termín nejzazší, lze tedy naplánovat termín dřívější, nikoliv však pozdější.

K otázce 2) Daným kalendářním rokem se rozumí rok, ve kterém si uchazeč **sám** naplánuje odevzdání. Vzhledem k celkové uvedené době zpracování díla (čl. 3.1.1 a 3.1.2. Zadávací dokumentace) je pravděpodobné, že se uvedená podmínka bude vztahovat pouze k roku 2013. V roce 2012 vzhledem k předpokládanému datu uzavření smlouvy již moc časového prostoru není a rok 2014 je omezen odevzdáním do 30.4. (celek 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)).

V Olomouci dne 30.8. 2012

Ing. Ivan Polách
PÚ Olomouc