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č. objednatele: 

č. zhotovitele: 

 

S M L O U V A  O  D Í L O 

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l:     ČR – Ministerstvo zemědělství  

Pozemkový úřad Pardubice 

Adresa:      B. Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:      Ing. Iva Bosáková, ředitelka  

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Lenka Šafránková 

Bankovní spojení:                                                        KB Pardubice 

Číslo účtu:      78-9148650297/0100 

IČ/DIČ:      00020478/není plátce 
 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l:      

Adresa:       

Zastoupený:       

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:        

V technických záležitostech oprávněn jednat:      

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:       

IČ/DIČ:       
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v …………….. 

pod č.j. …………. 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 

 

 

Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve 

vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Veliny“ (dále 

jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu 

katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení 

veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a  jako nezbytný 

podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem KPÚ je ve veřejném zájmu 

prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a 

využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální 

hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s 

nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, 
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ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability 

krajiny. 

 

2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní a 

oborové předpisy: 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). 

 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů  

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických 

a jiných věcných práv k  nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 

Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. 

č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“). 

 Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 

Sb.“). 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění 

dodatku č. 1  č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22. 

 Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23. 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 

republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1  č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 

5165/2003-24, dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 

č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 

1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-

24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24. 

 Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 

ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22. 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů  
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 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními 

orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

 Společný metodický pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 

21.9.2007, č.j. ČÚZK 5141/2007-22 a Ministerstva zemědělství – Ústředního 

pozemkového úřadu ze dne 21.9.2007, č.j. 35630/07-17170 k aplikaci některých 

ustanovení vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon 

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (katastrální vyhláška) a vyhlášky č. 545/2002 Sb., o postupu při 

provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění 

vyhlášky č. 122/2007 Sb. 

 Metodický návod k provádění pozemkových úprav, Mze–ÚPÚ, Praha 2010, č.j.: 

10747/2010-13300. 

 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, Mze-ÚPÚ, Praha 

2010, č.j.: 10749/2010-13300. 

 Platné technické normy. 

 Dohoda s katastrálním úřadem o zpracování podkladů pro obnovu SGI 

 Společný metodický pokyn MZe-ÚPÚ ze dne 12.9.2011, čj. 151926/2011-MZE-13301 a 

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 12.9.2011, č.j. ČÚZK-15274/2011-

22 

V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela  

některého  z výše  uvedených  právních  či oborových předpisů, popřípadě   nabude platnosti a 

účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je dodavatel 

povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními předpisy. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru 

nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let od 

pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ podle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 

Sb. 

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. 

v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 

 

 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

1. Nabídka zhotovitele ze dne ……………. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady,  které  jsou  pro  zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 

o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.   
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3.  Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 

mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 

díla. 

 

 

Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 
 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků 

a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb., v platném znění, Metodickým návodem 

k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu 

společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se 

rozsah a členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. 
 

1. Hlavní fakturační celek Přípravné práce je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených 

parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje 

podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter 

hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových poměrů atd. podle 

§  3 vyhl. č. 545/2002 Sb.).  Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a 

organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím. Dalším výstupem 

bude grafický přehled parcel (vlastnická mapa), včetně parcel vedených ve zjednodušené 

evidenci, ve formátu DGN s dosažením souladu graficky zobrazených parcel s obsahem 

souboru popisných informací (grafický přehled parcel bude zpracován na celý obvod 

pozemkových úprav a bude průběžně aktualizován). Bude-li zjištěn rozdíl mezi SPI a SGI, 

projedná dodavatel rozdíly s katastrálním úřadem. Tento podklad bude sloužit pro 

vyhotovení seznamu parcel vstupujících do pozemkové úpravy.  

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na 

základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného 

katastrálním úřadem, včetně stabilizace. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty, v trvalých a lesních 

porostech) včetně druhů pozemků. Zjišťování a zaměření průběhu hranic ostatních 

pozemků, především liniových staveb (vodní toky, silnice, stavby, hranice v lesních 

porostech apod.) proběhne za účasti jejich správce, resp. vlastníka. Tento podklad bude 

sloužit pro návrh nového uspořádání pozemků. Nepřipouští se fotogrammetrické zaměření 

hranic pozemků.  

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území. Zjišťování 

průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic 

komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro konzultace 

průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem, dále území, v němž bude obnoven  pouze  

soubor geodetických   informací  (dále jen „SGI“)  -  podle  §  3  zákona  č. 139/2002 Sb. 

Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 26/2007, vyhotovení 

podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. 

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území. Zjišťování 

průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic 
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komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro konzultace 

průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. 

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 

Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 7 

odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu 

uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu pozemkových 

úprav – příloha k vyhlášce č.545/2002 Sb., v platném znění). 

1.7. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků. Identifikace případných 

nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich 

úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. 

Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu  - ve vztahu k ust. § 3, odst. 5 zákona č. 

139/2002 Sb. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí ve vztahu k nárokům vlastníků - 

rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací, rozdíly 

projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem na základě zjištění (zaměření) 

skutečného stavu v terénu.  

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická 

úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené  VÚMOP, v.v.i. Dále bude 

součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 

odst. 3 vyhl.  č.  545/2002 Sb.  Elaborát  bude  vypracován  v  souladu  s  ust.  §  8 zákona 

č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Projednání 

možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude 

prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. 

rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků 

řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho 

vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.  

U dokumentace bodu 1.3, 1.4, 1.5 a při následném měřickém zpracování zdokumentovat 

zaměření identických bodů a transformační klíče na určení vytyčovaných bodů na 

obvodech KPÚ. 

 

2. Hlavní fakturační celek Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních 

celků 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit 

k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných 

vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků 

rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude 

projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, 

včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné 

obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude 

funkčně provázán na sousední k.ú. Součástí díla bude i posouzení navržených změn 

v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného 

katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. 

Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u 

pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a 

vytváření společných zařízení a to po dohodě s objednatelem. 

Plán společných zařízení bude předložen k posouzení Regionální technicko-dokumentační 

komisi ÚPÚ  NUTS II, což si vyžádá lhůtu cca 1 měsíc. 
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2.2. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru 

půdy, zejména podélných a příčných profilů komunikací (mimo doplňkových) a dalších 

staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (s ohledem na případné násypy nebo 

zářezy) včetně geol. průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Provedení předběžných 

geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou realizace, a to po 

dohodě s objednatelem. 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru 

půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu 

společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých 

vodohospodářských zařízení  a to po dohodě s objednatelem. 

Provádění aktualizace plánu společných zařízení v souladu s návrhem nového uspořádání 

pozemků vlastníků. 

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové 

a funkční uspořádání nových pozemků  včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 

75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných 

v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 

této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu 

uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých posudků 

na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které budou vykupovány ve 

prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových úprav. 

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude 

předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř 

vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně, paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů.  

Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby 

s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných 

připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. 

 

3. Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo je 

sestaven z  následujících dílčích fakturačních celků 

3.1. Vytyčení a označení hranic  pozemků  (trvalá stabilizace lomových bodů) a 

protokolární předání hranic navržených pozemků dle  schváleného návrhu KPÚ podle 

požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující 

skutečný počet měrných jednotek.  

3.2. Zpracování  mapového  díla  zapsatelného do KN včetně digitální katastrální mapy 

(dále jen „DKM“), SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav 

do KN a předaného v části dokumentace k DKM objednateli a v části DKM a SPI 

katastrálnímu úřadu. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená 

VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. 

Fakturace DKM bude provedena až po předložení kontrolního protokolu z katastrálního 

úřadu. 

       Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému 

katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra 

(„ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 

30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 



 

           7 

 

Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou předány 

v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře a v digitální podobě na 

paměťovém mediu, jehož součástí bude textová část ve formátu *.doc , 
*
.docx, .xls, 

*
.xlsx, 

*.mbd, *.pdf  a výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu .dgn, 

rastrová data ve formátu *.cit,  v souřadnicovém systému S-JTSK. Součástí návrhu budou 

přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu a k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, oboje  v papírové formě a ve  dvojím vyhotovení pro každého 

jednotlivého účastníka řízení, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 

139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům,  

v dohodnuté formě.  

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. 

této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.7. Dokumentace nároků vlastníků - 2 x papírové zprac. a CD včetně mapy 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu 

společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle 

potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

2.2., 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD.  

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a CD včetně 

mapy  

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. - 4 x papírové zprac. a CD.  

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.  

3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno 

podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 

2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu 

ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb.  

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. 

Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví 

objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

4. Digitální  soubory  mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky objednatele 

a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou 

podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem. 

 

 



 

           8 

 

Čl. V. 

Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených dílčích fakturačních celcích ve 

smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy, v sídle pozemkového úřadu. 

2. Termín ukončení 1. hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“: do…..………………. 

(viz příloha č. 1) 

3. Termín ukončení 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“: do…………………... 

(viz příloha č.1) 

4. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu 

KPÚ bude provedeno do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací. 

5. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 3 měsíců od 

písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele 

nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. 

 

Čl. VI. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ukončených dílčích fakturačních 

celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy.  

2. Sankce za nesplnění 1. hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“ ve sjednaném 

termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 4 000,- Kč za každý den prodlení. 

3. Sankce za nesplnění 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ ve sjednaném 

termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 4 000,- Kč za každý den prodlení. 

4. Sankce za nesplnění zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně 

zaviněné zhotovitelem činí 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční doba se 

stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U hlavních 

případně dílčích fakturačních celků se záruční doba prodlužuje o dobu, která uplyne mezi 

dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele 

platí dohodnutá záruční doba 60 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční 

doby je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, 

že po dobu plynoucí záruční doby budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční 

doba na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje 

na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 

nedostatky a chyby plynoucí z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných 

v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ 

zpochybněno. Po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění 

vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do 

záruční doby nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do 

výše čistého obchodního jmění. 

6. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 

ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným 

v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 
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dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně 

v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 

Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 

Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady. 

7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

500,-  Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6. 

 

 

Čl. VII. 

Cena za provedení díla 
 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 
            

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH 
  

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 

(3.1.-3.2.) bez DPH 

 Celková cena bez DPH 

 DPH 

 Celková cena díla včetně DPH 

  

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit 

pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH . Sjednaná celková 

cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících 

jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

 

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek 

u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel 

postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají 

za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při 

rozsahu  menším  než  1  měrná  jednotka  na 1 měrnou jednotku.  Při  rozsahu  větším  než  

1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. U cen 

geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka „ha“ se zaokrouhluje na celé 

měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

 

   

Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 
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1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích fakturačních celků, na 

základě expedičního listu vystaveného zhotovitelem a objednatelem vyhotoveného a 

objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí 

prací bez vad a nedodělků.  Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura 

vystavena. Dřívější termín plnění dílčích fakturačních celků se připouští za podmínky, že 

k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na 

účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný 

souhlas objednatele. 

2. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 

vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 

zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 

vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 

termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

3. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku, případně 

dílčího fakturačního celku a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

4. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů. Objednatel se zavazuje zaplatit 

pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti faktury. 

Tato povinnost se nevztahuje na případy dle čl. X/9. 

 

 

 

Čl. IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
 

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v 

přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 

podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. 

zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 

vyčíslenou škodu uhradit. 

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 

stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky 

nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li 

z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu 

uhradit.  

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 

nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy 

zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré 

změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na 

tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 

úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele 

se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 
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budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 

přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 

dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.  

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku; 

b. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

d. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy; 

 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 

však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o 

vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto 

článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, 

smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 

Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke 

dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční 

hodnotu dosud provedeného díla použitelného pro pokračování pozemkové úpravy. 

V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 

příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout 

tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i 

k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. Dle protokolu příslušného 

znaleckého posudku dojde k úhradě nákladů. 
 

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení 

o odstoupení druhé straně. 
 

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 30% z ceny díla. Uvedená smluvní pokuta je 

stanovena za marně vynaloženou činnost pozemkového úřadu. Mimo to je objednatel 

oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 

zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady 

za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 

objednatelem. 
 

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 
 

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a na náhradu škody. 
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13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 

vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré 

fakturované a splatné platby zhotoviteli.  
 

14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku. 
 

15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 

roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy 

v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním 

rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze 

státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované 

podle této smlouvy v následujícím roce. 
 

 

 

Čl. X. 

Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 

podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly 

na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez 

písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 

objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět 

činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném 

rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této smlouvy, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 

mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 

povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní 

dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto 

kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které 

jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců 

vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen. 
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8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 

souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů . 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 

na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních 

prostředků pro pozemkové  úpravy  na  účtu  objednatele  se smluvní strany zavazují jednat 

o vyřešení této situace. Po tuto dobu se nepostupuje dle čl. VIII/4 smlouvy. 

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 

vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 

přerušení prací. 

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v platném 

znění a interních předpisů Ministerstva zemědělství. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, 

že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu 

tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 

v předchozí větě. 

13. Úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (pojistných smluv) předloží zhotovitel před 

podpisem smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoli později předložit 

uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem 

jsou a zůstávají v platnosti. 

14. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a 

v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění , je 

zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 

pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 

povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 

smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.  

15. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a5 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 



 

           14 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na právního nástupce organizace. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 

zhotovitel   oprávněn   poskytovat   jiným  osobám  bez  souhlasu  objednatele  (viz.  zákon 

č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

 

 

O b j e d n a t e l : Z  h o t o v i t e l : 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 
Ing. Iva Bosáková     

Ředitelka Pozemkového úřadu  
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