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(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		229200005
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:				
Adresa sídla:			

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 
Hlavní projektant:		

IČ:				
DIČ:				
Obchodní rejstřík:		
 (dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Název zakázky: Mratínský potok, retenční nádrže Mírovice a Třeboradice - PD
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR) a k výkonu inženýrské činnosti potřebné pro vydání územního rozhodnutí dle níže uvedeného členění dílčích etap: 
Etapa Ia: Vypracování konceptu projektové dokumentace DUR k akci „Mratínský potok, retenční nádrže Mírovice a Třeboradice – nádrž Mírovice“ dle přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. DUR bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.
Etapa Ib: Vypracování konceptu projektové dokumentace DUR k akci „Mratínský potok, retenční nádrže Mírovice a Třeboradice – nádrž Třeboradice“ dle přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. DUR bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.
Za koncept DUR je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně propočtu nákladů, ale bez bodu č. 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů a bez bodu č. 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (body č. 1 a 2  budou součástí plnění II. etapy).  
Etapa IIa: Inženýrská činnost (dále jen IČ) k akci „Mratínský potok, retenční nádrže Mírovice a Třeboradice – nádrž Mírovice“ spočívající zejména v projednání konceptu projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení o povolení umístění stavby a v zapracování jejich připomínek do finální verze projektové dokumentace.
Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby pro akci „Mratínský potok, retenční nádrže Mírovice a Třeboradice – nádrž Mírovice“ u místně a věcně příslušného úřadu. 
Etapa IIb: Inženýrská činnost (dále jen IČ) k akci „Mratínský potok, retenční nádrže Mírovice a Třeboradice – nádrž Třeboradice“ spočívající zejména v projednání konceptu projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení o povolení umístění stavby a v zapracování jejich připomínek do finální verze projektové dokumentace. 
Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby pro akci „Mratínský potok, retenční nádrže Mírovice a Třeboradice – nádrž Třeboradice“ u místně a věcně příslušného úřadu.
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci etap Ia a Ib i následující činnosti: 
a) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.
b) Geodetické zaměření hrází, objektů a zátopy v rozsahu uvažovaných úprav
Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů.
c) Inženýrsko-geologický průzkum v minimálním rozsahu dle podkladu „Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro retenční nádrže v povodí Mratínského potoka“, který zpracoval Povodí Labe, státní podnik, vedoucí oddělení projekce Ing. Petr Vávra v 02/2021.
d) Výpočet filtrační stability.
e) Propočet nákladů stavby.
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci etap IIa a IIb i následující činnosti:
a) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
b) Zajištění zpracování hodnocení zamýšleného zásahu na chráněné zájmy dle § 67 zákona 114/1992 Sb. a zapracování jeho závěrů a doporučení do DUR. 
c) Případné zajištění veškerých dalších povolení, kterými bude podmíněno vydání územního souhlasu či územního rozhodnutí (např. povolení kácení dřevin apod.). 
d) Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
1.7. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Investiční záměr na akci „Retenční nádrže v povodí Mratínského potoka“ zpracovaný objednatelem, odborem PVZ v 09/2018,
· „Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro retenční nádrže v povodí Mratínského potoka“ zpracovaný objednatelem, odborem OIČ, vedoucím oddělení projekce Ing. P. Vávrou v 02/2021,
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“,
· Předběžná informace vydaná MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne 10. 2. 2021 pod č. j.: MÚBNLSB-OŽP-15258/2021-HUBHA.
1.8. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 2. 2021.
Doba plnění díla
1.9. Předpoklad zahájení prací: červen - červenec 2021 
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.10. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
Ia a Ib etapa – koncept DUR:						do 30. 11. 2021
IIa a IIb etapa – IČ a čistopis DUR: 	  do 15 měsíců od písemné výzvy objednatele
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Cena za Ia etapu činí…………………………………………………………… ,- Kč
Cena za IIa etapu činí……………………………………………………………,- Kč
Cena za DUR +IČ pro nádrž Mírovice (Ia+IIa) činí…………………………………,- Kč
Cena za Ib etapu činí…………………………………………………………… ,- Kč
Cena za IIb etapu činí……………………………………………………………,- Kč
Cena za DUR +IČ pro nádrž Třeboradice (Ib+IIb) činí………………………..……,- Kč

Celková cena bez DPH (Ia+IIa+Ib+IIb)  činí ……………………………………,- Kč,
slovy: …………………………………………………………….….. korun českých bez DPH.
Zvláštní ustanovení
1.11. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 1. - 22.,
čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), body 1 - 15.,
čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. – 22.,
čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti autorského dozoru, body 1. - 5.,
čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 3.
1.12. Smluvní strany dohodly, že text uvedený v čl. 3 Platební a fakturační podmínky odst. 2 obchodních  podmínek na zhotovení projektu se nahrazuje textem: Zhotovitel vystaví daňový doklad po dokončení a protokolárním předání každé dílčí etapy předmětu díla definované v čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu díla.
1.13. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:
· čl. 6. Smluvní pokuty
11. 	Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.
Závěrečná ustanovení
1.14. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.16. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoba, kterou uvedl jako hlavního projektanta a jejíž referenční služby předkládá v rámci dílčího kritéria hodnocení „Úroveň zkušeností osoby dodavatele – hlavního projektanta“ v zadávacím řízení, se podílela na provádění díla v rozsahu své funkce. Jakákoliv změna osoby hlavního projektanta, která je uvedena v této smlouvě, podléhá písemnému schválení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu osoby hlavního projektanta objednateli písemně oznámit s žádostí o její schválení. Změna takové osoby za jinou osobu je možná pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a zároveň rozsah zkušeností nové osoby, které byly předmětem hodnocení nabídek dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, je alespoň srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby označené v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace před sjednáním takové změny.
1.18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.


Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno	 				 elektronicky podepsáno
   Ing. Marián Šebesta						 jméno oprávněné osoby
    generální ředitel							funkce
Mratínský potok, retenční nádrže Mírovice a Třeboradice - PD		229200005
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