



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zadavatel: ČR – Ministerstvo
zemědělství, Pozemkový
úřad Blansko
Sídlem: Blansko, Poříčí 1569/18
Zastoupený: Ing. Stanislavem Skřípským,
ředitelem Pozemkového
úřadu Blansko
IČ: 00020478

Název veřejné zakázky: Projektové
dokumentace polních cest v k. ú.
Kuničky
Sp. zn.: 4VZ34170/2012-130753
Veřejná zakázka malého rozsahu



Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad (dále jen „zadavatel“) vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projektové dokumentace polních cest v k. ú. Kuničky**“.

Úvodní ustanovení:

1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (**dále i „zakázka“**) ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona, zadávána podle zákona.
2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě.
3. Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky malého rozsahu, označovány jako „**uchazeč**“ nebo „**dodavatel**“, Pozemkový úřad Blansko, vyhlašující zadání veřejné zakázky malého rozsahu, je označen jako „**zadavatel**“.
4. Přílohy č. 1 až 4 této výzvy jsou uveřejněny na profilu zadavatele <http://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ/Prehled/> (sekce veřejné zakázky, pod názvem veřejné zakázky. Přílohy č. 5 až 7 této výzvy budou na vyžádání zaslány dodavatelům v elektronické podobě prostřednictvím služby úschovna.

I. Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky

1. **Název zakázky:** Projektové dokumentace polních cest v k. ú. Kuničky.
2. **Druh zakázky:** zakázka na služby
CPV 71322000-1 technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
3. **Specifikace a rozsah požadovaného plnění**
Předmětem plnění zakázky na služby je:

veřejné
zakázky

1(celkem 10)

A. Projektová dokumentace

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb polních cest v k. ú. Kuničky v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), v rozsahu příloh č. 8 a 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Projektová dokumentace bude též vypracována v souladu s plánem společných zařízení, který je součástí návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kuničky. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kuničky bylo vydáno dne 21. srpna 2008 a dne 8. září 2008 nabylo právní moci.

Specifikace prací

a) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci staveb

- Polní cesta HC 2
- Polní cesta HC 3
- Polní cesta VC 7
- Polní cesta DC 1
- Polní cesta DC 8
- Polní cesta DC 9

Projektová dokumentace na stavby v katastrálním území Kuničky bude členěna podle jednotlivých staveb. Každá stavba bude mít samostatnou technickou zprávu, veškeré výkresy, slepý výkaz výměr a oceněný položkový rozpočet.

- b) V projektové dokumentaci bude pro každou stavbu určena bilance zemních prací – rozpis výkopů, násypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby. Bude určeno množství zeminy a skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého použití na stavbu a uložení případného přebytku na skládku. Bude vyhodnocen případný nedostatek materiálu do násypů. V projektové dokumentaci budou vyčísleny náklady na veškeré odpady vzniklé při realizaci staveb (přebytečná zemina, odstranění a odvoz stromů a pařezů). Vše bude zapracováno v položkovém výkazu výměr a rozpočtu.
- c) Součástí projektové dokumentace bude uvedení pozemků dotčených dočasným zábořem do původního stavu po dokončení stavby.
- d) Projektová dokumentace bude obsahovat potřeby kácení dřevin s návrhem na případné řešení ochrany stávající zeleně. Součástí projektové dokumentace bude výkres celkové situace stavby se zakreslením dřevin určených ke kácení.
- e) Projektová dokumentace bude řešit a v rozpočtu budou vyčísleny případné náklady na dopravní značení a omezení provozu při výstavbě a po realizaci odsouhlasené příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR.
- f) Projektová dokumentace bude řešit zajištění zákazu vstupu na staveniště, případně informační ceduli BOZP.
- g) Projektová dokumentace bude obsahovat položkový výkaz výměr a rozpočet s uvedením katalogu, dle kterého byly vypracovány. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby v období do pěti let od právní moci stavebního povolení o bezplatnou **aktualizaci rozpočtu** (maximálně 2x za uvedené časové období).
- h) Projektové dokumentace na stavby polních cest budou obsahovat inženýrsko-geologický průzkum (v tištěné podobě do 6 paré projektové dokumentace).
- i) Projektová dokumentace bude vyhotovena v listinné podobě v počtu 10 vyhotovení a 1x v elektronické podobě na CD (včetně rozpočtu, neoceněného - slepého výkazu výměr, souřadnic

nutných k vytyčení stavby). Zprávy a výkresy ve formátu pdf., rozpočet a výkaz výměr ve formátu *.xls.

- j) Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů.
- k) Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru staveb a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě **potřeby projektová dokumentace vyřeší přeložky těchto sítí**. Křížení či souběh s inženýrskými sítěmi bude v projektové dokumentaci zakresleno v příčných řezech a v podélném profilu.
- l) Projektová dokumentace bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření. Bude doplněno výškopisné a polohopisné zaměření – v příloze přikládáme výškopisné a polohopisné zaměření, vyhotovené v rámci komplexní pozemkové úpravy. V případě potřeby si vybraný uchazeč zajistí dopracování zaměření. Veškeré náklady uchazeče na výškopisné a polohopisné zaměření budou započteny v nabídce.
- m) Zajištění vydání souhlasných vyjádření všech orgánů a organizací pro stavbu.
- n) Součástí předmětu díla je doplnění případných podmínek příslušného stavebního povolení do výkresů projektové dokumentace v co nekratším termínu, nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy zadavatele.
- o) Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda **pro realizaci každé stavby** ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění:
 - musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 - vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.Pokud tato povinnost vznikne, bude projektová dokumentace předmětný plán obsahovat.

Součástí řešení a zpracování projektové dokumentace jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých uchazeč ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu dílu třeba.

Vybraný uchazeč po vypracování geologického průzkumu svolá za účasti zadavatele informativní schůzku, na kterou bude pozván zástupce obce Kuničky. Z jednání bude vyhotoven zápis a bude dohodnuta konečná verze projektové dokumentace. Projektová dokumentace na polní cesty bude zpracována tak, aby všechny přilehlé pozemky byly přístupné pro zemědělskou techniku.

Polní cesta HC 2 v k. ú. Kuničky

Polní cesta HC 2 je navržena na pozemku p. č. 1133 v k. ú. Kuničky (vlastník obec Kuničky, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace). Začíná napojením na stávající polní cestu HC 1 a končí napojením na polní cestu HC 3.

Zpevnění: stávající nezpevněná polní cesta

Navržená konstrukce vozovky: asfaltová (TDZ V – NÚP D3) – přesná konstrukce vozovky bude stanovena na kontrolním dnu, a to na základě výsledků z inženýrsko-geologického průzkumu.

Rozsah úpravy: 0,000 – 1,216 38

Kategorie polní cesty: hlavní cesta – P 3,5/30

Třída dopravního zatížení: V – lehké

Návrhová úroveň porušení vozovky: D3

Vozovka: 1 x 3,5 = 3,5 m, bez krajnic

Volná šířka: 3,5 m

Odvodnění pláňe a vozovky je navrženo jednostranným příčným sklonem 2,5%

Objekty v trase, křížení, souběhy:

- v km 0,001 52 nově navržený propustek PR1/HC-2



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

- v km 0,146 78 – 0,178 09; 0,375 64 – 0,406 46; 0,616 88 – 0,648 53; 0,971 63 – 1,004 88 – v uvedených úsecích jsou nově navržené výhybny

Křižovatky, napojení:

- v km 0,000 00 – napojení na HC 1
- v km 0,270 16 – připojení zprava zatravněného přístupu DC 3
- v km 0,366 31 – připojení zprava zatravněného přístupu VC 7
- v km 0,828 45 – připojení zleva vedlejší cesty VC1
- v km 0,832 66 – připojení zleva zatravněného přístupu DC7
- v km 0,976 59 – připojení zprava vedlejší cesty VC 2
- v km 1,199 94 – připojení zleva vedlejší cesty VC 7
- v km 1,216 38 – ukončení napojením na polní cestu HC 3

Polní cesta HC 3 v k. ú. Kuničky

Polní cesta HC 3 je navržena na pozemcích p. č. 1133 v k. ú. Kuničky (vlastník obec Kuničky, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace), p. č. 1248, p.č. 1222 v k.ú. Kuničky (oba vlastníci obec Kuničky, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha). Začíná napojením na komunikaci v zástavbě a končí napojením na polní cestu HC 2.

Zpevnění: stávající nezpevněná polní cesta

Navržená konstrukce vozovky: asfaltová (TDZ V – NÚP D3) – přesná konstrukce vozovky bude stanovena na kontrolním dnu, a to na základě výsledků z inženýrsko-geologického průzkumu.

Rozsah úpravy: 0,000 – 0,574 26 km

Kategorie polní cesty: hlavní cesta – P 3,5/40

Třída dopravního zatížení: V – lehké

Návrhová úroveň porušení vozovky: D3

Vozovka: 1 x 3,5 = 3,5 m, bez krajnic

Volná šířka: 3,5 m

Odvodnění pláně a vozovky je navrženo jednostranným příčným sklonem 2,5%.

Objekty v trase, křížení, souběhy:

- v km 0,253 38 – 0,284 54 navržena výhybna

Křižovatky, napojení:

- v km 0,000 00 – napojení na komunikaci v obci Kuničky
- v km 0,377 31 – připojení zprava na polní cestu HC 5
- v km 0,448 49 – připojení zprava na polní cestu HC 5
- v km 0,574 26 – ukončení napojením na HC 2 a VC 6
- sjezd na pozemek p. č. 1214

Polní cesta VC 7 v k. ú. Kuničky

Polní cesta VC 7 je navržena na pozemku p. č. 1161 v k. ú. Kuničky (vlastník obec Kuničky, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace). Začíná napojením na stávající nezpevněnou cestu v intravilánu, končí napojením na polní cestu HC2.

Navržená konstrukce vozovky: zatravněný přístup – přesná konstrukce vozovky bude stanovena na kontrolním dnu, a to na základě výsledků z inženýrsko-geologického průzkumu.

Rozsah úpravy: km 0,000 – 0,366 16

V projektové dokumentaci bude navrženo opatření, které zabráni škodlivým účinkům vodní eroze.

Polní cesta DC1 v k. ú. Kuničky

Polní cesta DC 1 je navržena na pozemku p. č. 1092 v k. ú. Kuničky (vlastník obec Kuničky, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace). Začíná napojením na stávající zpevněnou cestu HC 1, končí napojením na polní cestu DC2.

Navržená konstrukce vozovky: zatravněný přístup – přesná konstrukce vozovky bude stanovena na kontrolním dnu, a to na základě výsledků z inženýrsko-geologického průzkumu.

Rozsah úpravy: km 0,000 – 0,213 06

Polní cesta DC 8 v k. ú. Kuničky

Polní cesta DC 8 je navržena na pozemku p. č. 1157 v k. ú. Kuničky (vlastník obec Kuničky, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace). Trasa začíná napojením na asfaltovou komunikaci vedoucí ze severní hranice intravilánu obce Kuničky a pokračuje napojením na polní cestu VC7.

Navržená konstrukce vozovky: štěrková cesta – přesná konstrukce vozovky bude stanovena na kontrolním dnu, a to na základě výsledků z inženýrsko-geologického průzkumu.

Rozsah úpravy: 0,000 – 0,150 08 km

Kategorie polní cesty: vedlejší cesta – P 6,0/30

Třída dopravního zatížení: V – lehké

Návrhová úroveň porušení vozovky: D2

Vozovka: $1 \times 5,0 = 5,0$ m, krajnice $2 \times 0,5 = 1,0$ m

Volná šířka: 6,0 m

Odvodnění pláň a vozovky je navrženo jednostranným příčným sklonem 3,0%.

Objekty v trase, křížení, souběhy:

- v km 0,000 – 0,150 08 souběh s nadzemním silovým napětím

- v km 0,110 75 křížení s nadzemním silovým napětím

Křižovatky, napojení:

- v km 0,000 00 – napojení na místní komunikaci v obci Kuničky

- v km 0,017 08 – napojení zprava VC3

- v km 0,150 08 – ukončení trasy napojením na polní cestu VC7

V projektové dokumentaci bude navrženo opatření, které zabrání škodlivým účinkům vodní eroze.

Polní cesta DC 9 v k. ú. Kuničky

Projektová dokumentace bude zpracována na část polní cesty DC 9 v k. ú. Kuničky - příloha č. 7 (bude zajištěn přístup na pozemek p. č. 1019 v k. ú. Kuničky). Předpokládaná délka polní cesty cca 60m. Projektová dokumentace bude navržena na pozemku p. č. 1009 (vlastník Obec Kuničky, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace), kříží pozemek p. č. 1017 (vlastník obec Kuničky, druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku), a na části pozemku p.č. 1018 (vlastník obec Kuničky, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace). Na pozemku p.č. 1017 bude navržen nový propustek PR1/DC-9. Navržená konstrukce vozovky: zatravněný přístup – přesná konstrukce vozovky bude stanovena na kontrolním dnu, a to na základě výsledků z inženýrsko-geologického průzkumu.

Navržené konstrukce vozovek – dle Plánu společných zařízení:

Polní cesty HC 2 a HC 3 – asfaltová cesta (TDZ V – NÚP D3)

Asfaltový beton jemnozrný III	40 mm
Obalované kamenivo střednězrné OKS II	50 mm
Štěrkostr	200 mm
Recykláž ze silničních panelů, štěrkořísek	200 mm

Tloušťka vozovky celkem 490 mm

Polní cesty VC 7, DC 1 a DC 9 – zatravněný přístup

Zatravnřovací vrstva 50 mm



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Mechanicky vylepšená zemina	250 mm
Tloušťka vozovky celkem	300 mm

Polní cesta DC 8 – šterková cesta

Lomová výsivka	100 mm
Šterkodrt	180 mm
Šterkopísek	150 mm
Tloušťka vozovky celkem	420 mm

V projektové dokumentaci bude konečná konstrukce vozovek na polní cesty HC2, HC3, VC7, DC1, DC9 a DC8 stanovena na kontrolním dnu, a to na základě výsledků z inženýrsko-geologického průzkumu. Na všechny výše uvedené polní cesty bude zpracován inženýrsko-geologický průzkum.

B. Aktivní účast projektanta na zadávacím řízení pro realizaci předmětných staveb. Na základě jmenování se projektant účastní jako člen hodnotící komise zadávacího řízení.

C. Výkon autorského dozoru projektanta

Výkon autorského dozoru nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby dle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona.

Specifikace prací

- účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
- dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací pro provedení stavby ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,
- sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- účastní se na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
- podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
- podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
- navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
- posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
- na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
- účastní se vybraných kontrolních dnů stavby v minimálním rozsahu – stanoveným ve stavebním povolení
- spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátorem bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
- sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
- svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

- n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,
- o) aktivně se účastní kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby) a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
- p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
- q) po dokončení stavby vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

4. Předpokládaná hodnota zakázky: 278 950,-- Kč bez DPH.

5. Základním hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena

Nabídková cena bude rozdělena:

část A – projektová dokumentace

část B – aktivní účast projektanta na zadávacím řízení pro realizaci stavby

část C – výkon autorského dozoru projektanta

Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku z hodnocení, pokud hodnotící komise dojde k přesvědčení, že cena některé části nabídkové ceny nebo celková nabídková cena je mimořádně nízká.

6. Doba plnění předmětu zakázky

Datum zahájení a ukončení předmětu zakázky:

- a) projektová dokumentace: **od podpisu smlouvy o dílo - do 31. ledna 2013**
- b) aktivní účast projektanta na zadávacím řízení pro stavby – **dnem zahájení zadávacího řízení pro realizaci staveb do podpisu smlouvy o dílo mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem staveb na vlastní provedení staveb**
- c) autorský dozor projektanta: **dnem předání staveniště zhotoviteli stavby do vydání kolaudačního souhlasu na stavby, popřípadě až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci**

7. Místo plnění předmětu zakázky: Česká republika, okres Blansko, katastrální území Kuničky

8. Obchodní podmínky jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy o dílo.

9. Splatnost daňových dokladů je 45 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v daném kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 1. prosince příslušného kalendářního roku.

II. Další požadavky zadavatele

- 1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
- 2. Návrh smlouvy je součástí výzvy.
- 3. Varianty nabídek se nepřipouštějí.

III. Nabídka musí obsahovat

- 1. Identifikaci dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu

veřejné
zakázky

7(celkem 10)



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

2. Místo a datum podpisu
3. Podpis oprávněné osoby dodavatele
4. Návrhy smluv podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo osobou příslušně k tomu zmocněnou
5. Krycí list nabídky
6. Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání mající vztah k předmětu zakázky
7. Prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 90 dní
8. Prosté fotokopie **osvědčení o autorizaci pro obor „dopravní stavby“** podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění
9. Prostou kopii **osvědčení pro ověřování výsledků zeměměřičských činností** dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (uchazeč doloží úřední oprávnění s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a c) cit. zákona)
10. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
11. Prosté fotokopie 3 různých osvědčení vydaných jinou osobou, kterými bude osvědčeno poskytnutí služeb na vypracování projektových dokumentací **2 dopravních staveb** realizovaných uchazečem v posledních třech letech, každá v minimální hodnotě 100 000,-- Kč.
12. V případě, že část zakázky bude plněna prostřednictvím subdodavatele, uchazeč v nabídce doloží jeho písemný souhlas s tím, že bude v nabídce jako subdodavatel uveden.
13. Prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky.

IV. Požadavek na zpracování nabídkové ceny

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.

V. Místo a lhůta pro podání nabídek

1. Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do kanceláře č. 10A zadavatele (p. Iva Pokorná) na adresu: Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Blansko
Poříčí 1569/18
678 42 Blansko
ID DS: yphaax8
Nabídka musí být doručena do dne **18. července 2012 do 8:30 hodin.**

VI. Požadavky na předložení dokladů dodavatelem před podpisem smlouvy

1. originál nebo úředně ověřená fotokopie dokladů o oprávnění k podnikání mající vztah k předmětu zakázky
2. originál nebo úředně ověřená fotokopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 90 dní
3. originál nebo úředně ověřená fotokopie osvědčení o autorizaci pro obory dopravní stavby a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění
4. originál nebo úředně ověřená fotokopie osvědčení pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

veřejné
zakázky

8(celkem 10)



zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč doloží úřední oprávnění s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) až písm. c) cit. zákona.

VII. Kritéria pro hodnocení nabídek

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Uchazeč ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele.
2. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“
3. Nabídka se předkládá v počtu 1 ks originálů. Nabídka se předkládá v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky „**Projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb polních cest v k. ú. Kuničky**“ – NEOTEVÍRAT, označením adresáta (zadavatele) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy.
4. Nabídka musí být zpracována písemně v českém nebo slovenském jazyce.
5. Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek.
6. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zadávacího řízení zrušit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodů.
8. Osobou oprávněnou rozhodnout o výběru nejvhodnějšího uchazeče a uzavřít s ním smlouvu je Ing. Stanislav Skřípský, ředitel Pozemkového úřadu Blansko.
9. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto zadávacího řízení je Ing. Zdenka Hebelková, telefon 516 490 977, e-mail zdenka.hebelkova@mze.cz.
10. Podáním nabídky bere uchazeč na vědomí, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Počíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídky a končí dnem vybrání nabídky uchazeče. Pokud bude nabídka uchazeče vybrána, je uchazeč povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele o výběru nabídky.
11. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč požádá před ukončením lhůty pro podání nabídky o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.

V Blansku dne 29. června 2012

.....
Ing. Stanislav Skřípský
ředitel Pozemkového úřadu Blansko

Přílohy

1. Krycí list nabídky
2. Návrh smlouvy o dílo – projektová dokumentace + účast na zadávacím řízení



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

3. Návrh smlouvy o dílo – autorský dozor
4. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
5. Podklady ze schváleného návrhu KPÚ - Plán společných zařízení
 - Podélné a příčné profily
 - Výškopisné zaměření, DKM
6. Fotografie č. 1- 4
7. Situace – část polní cesty DC 9

veřejné
zakázky

10(celkem 10)