



Váš dopis zn.
Ze dne:
Naše značka: 41/000381/VULHM/2021

Vyřizuje: Ing. Jana Danysová
Telefon: +420 257 892 226
E-mail: danysova@vulhm.cz

Datum: 26.03.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 25. 3. 2021 v rámci veřejné zakázky č.j. 41/000198/VULHM/2021 „**Poskytování internetových a fixních hlasových služeb**“ níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 1:

1. Lokalita Výzkumná stanice Kunovice

Podle kapitoly 4 přílohy č. 3 k zadávací dokumentaci zadavatel požaduje v lokalitě Výzkumná stanice Kunovice symetrické garantované dedikované připojení bez agregace s rychlostí 50 Mbit/s.

Na základě výsledků technického šetření dodavatel konstatuje, že stávající infrastruktura v místě neumožňuje dosažení takových parametrů.

Dodavatel je velkou telekomunikační společností a disponuje podrobnými znalostmi o trhu; dodavatel má důvod se domnívat, že ani žádný jiný poskytovatel nemůže v lokalitě nabídnout parametry požadované kapitolou 4 přílohy č. 3 zadávací dokumentace, aniž by napřed dobudoval infrastrukturu se značnou časovou a finanční náročností. Je prakticky vyloučeno, že by připojení s požadovanými parametry bylo k dispozici k 20. 5. 2021, jak (nově) požaduje kap. 3.6 obchodních podmínek, jež jsou přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

Dodavatel si dovoluje připomenout, že zadavatel až dosud pokrývá svoje provozní potřeby připojením s rychlostí zřetelně nižší a že nyní požadovaná vyšší rychlost bude ovšemže znamenat násobně vyšší cenu, nebo povede k tomu, že zadavatel obdrží méně nabídek.

Z těchto důvodů dodavatel žádá o informaci, zda zadavatel připustí – namísto parametrů uvedených v kapitole 4 přílohy č. 3 k zadávací dokumentaci – pro primární připojení rychlost 20 Mbit/s download

/ 5 Mbit/s upload, na radiové technologii, přičemž bude dodržena podmínka, jež vylučuje použití frekvenčních pásem 2,4 a 5 GHz. Odpověď:

Odpověď:

K výše uvedenému sdělení Zadavatel konstatuje, že po prověření možností připojení VS Kunovice se rozhodl pro upravení parametrů v příloze č. 3 k zadávací dokumentaci následovně.

- Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele k internetu s kapacitou **50 Mbit/s**
mění na
- **Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele k internetu s minimální kapacitou 20 Mbit/s**

Další parametry Zadavatel nemění. Neakceptuje tedy *pro primární připojení rychlost 20 Mbit/s download / 5 Mbit/s upload.*

Dotaz 2:

Dodavatel hodlá splnit náročný požadavek na symetrické neagregované připojení s rychlostí 100 Mbit/s obsažený v kapitole 3 přílohy č. 3 k zadávací dokumentaci instalací optického kabelu, a tudíž poskytnout plnění skutečně vysoké kvality.

Realizace tohoto připojení vyžaduje (vedle vynaložení finančních nákladů) jistou pracnost. Dodavatel nemůže takové připojení zřídit v krátkém čase. Protože zadavatel vysvětlením zadávací dokumentace z 18. 3. 2021 odsunul na žádost jiného dodavatele termín realizace, přiblížil se platný termínový požadavek možnostem dodavatele.

Dodavatel žádá o sdělení, zda zadavatel připustí, aby připravenost služeb včetně jejich zřízení byla dodavatelem v lokalitě Výzkumná stanice Opočno zajištěna do 12 týdnů od uzavření smlouvy.

Odpověď:

Zadavatel trvá na spuštění služby k 1. 6. 2021, tzn. připravenost k 20. 5. 2021. Akceptuje spuštění služby na radiové technologii a následnou změnu technologie. Uchazeč toto uvede v nabídce.

Vzhledem ke změně Zadávací dokumentace – příloha č. 3 – Technická specifikace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na **7. dubna 2021 do 10:00 hod.**

S pozdravem

Ing. Jana Danysová
Zástupce zadavatele