

Příloha č. 1 ke SOD č. - KPÚ v k.ú. Holany

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 248		0	
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	58		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	20		0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1022		0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha				
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	226		0	
1.4.	<i>Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území</i>					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	261		0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	662		0	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	<i>Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území</i>					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	53		0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	267		0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	322		0	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	1489		0	
1.7.	<i>Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků</i>	ha	1248		0	
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						0

Příloha č. 1 ke SOD č. - KPÚ v k.ú. Holany

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1248		0	
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	30		0	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha				
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	30		0	
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha				
2.5.	<i>Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků</i>	ha	1248		0	
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4		0	
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						0
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	1248		0	
3.2.	<i>Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI</i>	ha	1248		0	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						0

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	0 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	0 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
Celková cena bez DPH	0 Kč
DPH	0 Kč
Celková cena díla včetně DPH	0 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Tučně označené části = zákaz plnění subdodavatelem

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
ředitel Pozemkového úřadu Česká Lípa
Ing. Jiří Novotný

.....
statutární orgán zhotovitele