
Příloha č. 2 

č. objednatele: 

č. zhotovitele: 

NÁVRH 

S M L O U V A   O   D Í L O 

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů) 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l: 

Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Blansko  

Sídlo:  Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 42                                                                   

Zastoupen: Ing. Stanislavem Skřipským, ředitelem pozemkového úřadu 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., Praha 1, Na Příkopě 969/33, pobočka  

                                    Brno  - venkov                                                 

Číslo účtu: 22234641/0100              

IČ/DIČ: 000 20 478/není plátce 

Tel/Fax : +420 516 490 960/+420 516 490 969     

E-mail:    PU_Blansko@mze.cz 

ID DS:     yphaax8      

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Z h o t o v i t e l: 

 

Sídlo: 

Zápis v obchodním rejstříku: 

Zastoupený: 

V technických záležitostech oprávněn jednat: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČ/DIČ: 

Tel/Fax: 

E-mail: 

ID DS: 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledku zadávacího řízení podle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tuto 

 

smlouvu o dílo 
 

Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající                  

ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 

Svárov u Velkých Opatovic (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací 

v třídě přesnosti určené  pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód 
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kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků 

KPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen 

„dílo“). Účelem KPÚ je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, 

scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich 

hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; 

v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná 

břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění 

půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.  

2.  Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující 

předpisy: 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“) 

 Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhlášky č. 122/2007 Sb., (dále jen „vyhláška  

č. 545/2002 Sb.“) 

 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“) 

  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 

ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů 

a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb., (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“) 

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod čj.  ČÚZK 6530/2007-22, ve znění 

dodatku č. 1 čj. 338-2008-22 a dodatku č. 2 čj. ČÚZK 2390 /2009-22 

 Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí čj. ČÚZK 4571/2001-23 v rozsahu 

a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 

republiky čj. 5598/2002-24, ve znění dodatků  

 Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK čj. 2112/1997-22, 

ve znění dodatku č. 1 čj. 1131/1998-22 a dodatku č. 2 čj.  2086/1998-22 

 Prozatímní návod pro vedení katastrální mapy čj. ČZÚK 6661/2007-22 ze dne 

20. prosince 2007 
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 Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy, katastrální mapy digitalizované 

a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a digitálních dat 

BPEJ čj. 5270/1999-22 ze dne 24. listopadu 1999. 

 Metodický a organizační pokyn k aktualizaci místního a pomístního názvosloví 

při obnově katastrálního operátu čj. ČÚZK 550/2011-22 ze dne 27. ledna 2011. 

 Metodický návod k provádění pozemkových úprav čj. 10747/2010-13300 

 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách čj. 10749/2010  

-13300 

 Příkaz vrchního ředitele sekce ÚPÚ ke zřízení technicko-dokumentačních komisí ÚPÚ   

čj. 36695/2010-17500 ze dne 10. prosince 2010 

 Platné technické normy 

V případě, že v průběhu plnění předmětu této smlouvy nabude platnosti a účinnosti 

novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti 

a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu plnění této smlouvy, je zhotovitel 

povinen se při realizaci předmětu této smlouvy řídit těmito novými předpisy. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ           

do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle            

do jednoho roku od právní moci rozhodnutí o KPÚ dle § 11 odst. 8 zákona 

č. 139/2002 Sb. 

5.  Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle       

čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

1.  Nabídka zhotovitele ze dne …………………. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 

o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný 

zápis.   

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů třetím osobám. Tyto 

mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 

díla. 

 

Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění  

Dílo bude rozděleno na následující hlavní a dílčí fakturační celky v souladu s přílohou 

vyhlášky č. 545/2002 Sb., Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav  

čj. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových 

úpravách čj. 10749/2010-13300. Rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla se řídí 

přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
 

1. Přípravné práce 

1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu. Vypracování seznamu dotčených 

parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Zpracování podkladů pro úvodní 

jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, 

eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových poměrů atd. podle § 3 vyhlášky  

č. 545/2002 Sb.). Vyhodnocení požadavků a stanovisek dotčených  orgánů a organizací, 
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celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím, lustrace pozemků  

ve vlastnictví státu včetně nabývacích dokladů a zjištění majetku státu dotčeného § 29 zákona  

č. 229/1991 Sb., (tj. majetek církví). Dokumentace bude zpracována v rozsahu určeném 

v bodě 3. a 4. přílohy k  vyhlášce č. 545/2002 Sb.  

1.2.1. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole 

Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, včetně přehledného náčrtu a uvedení závad 

a změn na stávajícím bodovém poli. Předpokládá se max. 20 bodů. 

1.2.2. Doplnění stávajícího bodového pole 

Doplnění (vybudování) bodového pole na základě návrhu na zahuštění podrobného 

polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. 

Dokumentace bude zpracována v rozsahu určeném v bodě 5. přílohy k vyhlášce  

č. 545/2002 Sb. a přílohy č. 56 „Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod“. 

Předpokládají se max. 4 body. 

1.3. Zaměření zájmového území 

Objednatel předpokládá zaměření polohopisu včetně výšek (u většiny bodů polohopisu) 

na základě výsledků měření v terénu (nikoliv odměřením z mapy). Zaměřeny budou rovněž 

všechny povrchové sítě a nadzemní znaky podzemních vedení a všechny viditelné mezníky 

na hranicích pozemků. Před provedením zaměření území budou vlastníci vyzváni způsobem 

v místě obvyklým, aby si viditelným způsobem označili hranice svých pozemků (např. 

společně s oznámením dle § 6 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb.). Součástí bude i zjištění 

nesouladů mezi druhy pozemků evidovanými v katastru a ve skutečnosti (§ 3 odst. 3 vyhlášky 

545/2002 Sb.), posouzení možnosti návrhu změny druhu pozemku včetně stanoviska 

dotčených orgánů státní správy ke změnám druhů pozemků. Případná topologická úprava 

platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav bude odsouhlasena s VÚMOP  

(v termínu dle dohody s VÚMOP). Dokumentace bude zpracována min. v rozsahu určeném 

v bodě 5. písm. c) přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb. 

1.4. Vyšetření průběhu hranic pozemků řešených, ale nesměňovaných (zůstanou na svém 

místě) 

U pozemků nesměňovaných (lesní pozemky, zahrady, sady, terasy, apod.; netýká se pozemků 

v půdních blocích) bude provedeno vyšetření hranice (nikoliv komisí pro šetření hranic) 

za účasti vlastníků, zpracovatele a pozemkového úřadu a o výsledku bude sepsán protokol 

(nepředkládaný na katastrální úřad). Vyšetřená a vlastníky odsouhlasená hranice bude trvale 

označena (plastovou značkou nebo s využitím stávajících hraničních znaků) a zaměřena. 

Vlastníci budou na šetření pozváni objednatelem na podkladě údajů od zhotovitele. 

Před šetřením se předpokládá předvytyčení šetřených hranic zhotovitelem. Na základě 

provedeného šetření bude vypočtena výměra vyšetřených parcel. Výsledkem bude protokol, 

náčrt, soupis parcel s nově určenou výměrou a souřadnice vyšetřených lomových bodů 

hranice.     

1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území 

Objednatel předpokládá vyhotovení GP na celý obvod KPÚ, jak vnější, tak vnitřní. Zjišťování 

průběhu hranic, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální 

úřad. Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. 

Vypracování seznamu parcel, dotčených pozemkovými úpravami, určený pro katastrální úřad 

k vyznačení poznámky (§ 9 odst. 7 zákona č. 139/2002 Sb.) ve formátu .csv. Součástí 

odevzdávaného elaborátu bude kromě výpočtu opravného koeficientu podle § 7 odst. 4 

vyhlášky č. 545/2002 Sb. i porovnání rozdílu výměry území v obvodu KPÚ vypočtené  

ze souřadnic a výměry podle katastru nemovitostí s mezní odchylkou dle § 7 odst. 3 vyhlášky 

č. 545/2002 Sb. Při překročení mezní odchylky připraví zhotovitel podklady pro jednání  

s katastrálním úřadem (porovnání souladu SGI a SPI).   

Součástí fakturačního celku bude i zjišťování průběhu hranic liniových staveb.  
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Součástí tohoto fakturačního celku bude i provedení aktualizace místního a pomístního 

názvosloví podle „Metodického a organizačního pokynu k aktualizaci místního a pomístního 

názvosloví při obnově katastrálního operátu“ Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

č.j. ČÚZK 550/2011-22 ze dne 27. ledna 2011. Zadavatel požaduje, aby trojmezí 

na katastrální hranici byla stabilizována kamennou značkou, jinak budou použity příslušné 

plastové mezníky. Předpokládá se stabilizace na trojmezí 

- Svárov u Velkých Opatovic, Chlum u Letovic, Bezděčí u Velkých Opatovic 

- Svárov u Velkých Opatovic, Chlum u Letovic, Novičí 

- Svárov u Velkých Opatovic, Novičí, Kochov 

1.6. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového 

uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků  

Zjišťování nesouladů v hranicích parcel, ve výměře a druhu pozemku (oproti bodu 1.3., kdy 

se nesoulady posuzovaly s orgány státní správy, tak nyní s vlastníkem) a rozdílu mezi 

souborem popisných informací a souborem geodetických informací – rozdíly projedná 

zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem.  

Vypořádání spoluvlastnictví postupem dle § 9 odst. 13 zákona č. 139/2002 Sb. v případech, 

kdy objednatel uzná za potřebné pro dosažení cíle KPÚ toto provést.  

Součástí tohoto fakturačního celku bude i vypracování, tisk a kompletace nárokových listů. 

Vypracování soupisu nároků (nárokového listu) do tabulky dle přílohy č. 1 k vyhlášce 

č. 545/2002 Sb., (s uvedením písemného souhlasu vlastníka pozemků uvedených v § 3 odst. 3 

zákona č. 139/2002 Sb. s jejich řešením ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb. a písemným 

souhlasem vlastníka s neoceňováním dřevin rostoucích mimo les – bude-li tak dohodnuto)  

ve dvojím vyhotovení pro každého vlastníka + 1x mapka se zákresem pozemků daného 

vlastníka (každý vlastník obdrží ve dvojím vyhotovení nárokový list a v jednom vyhotovení 

mapové podklady; odsouhlasený a podepsaný jeden nárokový list vrátí zpět objednateli, 

mapku a druhý nárokový list si ponechá) v uspořádání podle požadavku objednatele. Kromě 

toho obdrží objednatel 1x v papírové podobě vyvázaný komplet soupisu všech nároků 

a souhrnnou mapu (+ 1x totéž pro každý obecní úřad, kde bude soupis nároků vystaven)  totéž 

2x v digitální podobě na CD.  

V mapách bude zákres všech věcných břemen evidovaných v katastru nemovitostí, včetně 

věcných břemen ve prospěch podzemních vedení (vlastníci musí být s průběhem břemen, 

včetně ochranných pásem podzemních vedení, prokazatelně seznámeni jak v soupisu nároků, 

tak v soupisu nových pozemků). Zhotovitel prověří na katastrálním úřadě, zda zde není 

založen geometrický plán vyznačující trasu podzemního vedení, podél kterého má být 

vyznačeno věcné břemeno - ochranné pásmo.  

Nárokové listy zasílané vlastníkům budou orazítkovány a podepsány zodpovědným 

projektantem. V soupisu nároků bude u všech parcel (tedy i ve zjednodušené evidenci) 

uveden druh pozemku a to dle skutečného stavu v terénu (u nesouladů - protokol dle § 3 odst. 

3 vyhlášky 545/2002 Sb., viz bod 1.3. Zaměření zájmového území). 

Oceňování pozemků pro potřeby KPÚ bude provádět zhotovitel v souladu s ust. § 8 zákona  

č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhlášky č. 545/2002 Sb., a to na základě upravených a odsouhlasených 

izolinií BPEJ vztažených na zaměřený skutečný stav (viz. bod 1.3. Zaměření zájmového 

území) a výsledky šetření nesouladů dle § 3 odst. 3 vyhlášky 545/2002 Sb. (viz. bod 1.3. 

Zaměření zájmového území). Zhotovitel zabezpečí rovněž oceňování porostů (§ 8 odst. 5 

zákona č. 139/2002 Sb.) a případných věcných břemen.    

Zhotovitel bude spolupracovat při zjišťování údajů o zemřelých a neznámých vlastnících, 

předkládat návrhy na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví objednatel.  

Na základě zjištění skutečného stavu v terénu (zaměření) prověří zhotovitel správnost zápisu 

organizační složky státu oprávněné hospodařit s majetkem státu či spravovat majetek státu 

(např. PF ČR, ÚZSVM, Lesy ČR, …).    
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Obecně je rozsah dokumentace k soupisu nároků stanoven v bodě 6. přílohy k vyhlášce 

č. 545/2002 Sb. Vzhledem k tomu, že dle písm. h) bodu 6. přílohy musí dokumentace 

obsahovat i doklady o projednání námitek vlastníků k soupisu nároků, je třeba s tímto počítat 

při stanovení doby fakturace. 

V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků  

na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu 

pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví  

k pozemku, součinnost s objednatelem při zjišťování podkladů pro vypracování návrhu 

na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb. 

 

2. Návrhové práce 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

Vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“), včetně vyjádření orgánů státní 

správy a organizací a poznatků získaných v rámci vyhodnocení podkladů a analýzy 

současného stavu. Vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho 

provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. 

Vyhotovení geometrických plánů nebo jiných geodetických podkladů v případě výkupu 

pozemků potřebných pro společná zařízení podle § 9 odst. 13 zákona č. 139/2002 Sb. 

U stávajících staveb bude uvedeno, jak se se stavbou v PSZ počítá (rekonstrukce, …); 

u stávajících, zejména vodních děl, která nejsou vedena v katastru nemovitostí,  

u kterých se počítá s jejich rekonstrukcí v rámci PSZ, zajistit pasport (zjednodušená 

projektová dokumentace potvrzená stavebním úřadem). U všech staveb musí být zřejmé, 

že konkrétní stavba lze z technického hlediska na konkrétním místě realizovat (např. umístění 

hráze, zemníku, …).  

U vodohospodářských staveb objednatel předpokládá provedení předběžného geologického 

průzkumu. PSZ bude projednán s objednatelem, projednán a odsouhlasen se sborem zástupců 

a předložen k vyjádření dotčeným orgánům státní správy (potřebný počet paré, jako podklad 

pro vyjádření, bude s objednatelem upřesněn). Zhotovitel zabezpečí vyjádření od jednotlivých 

správců sítí k navrženému PSZ (aktualizovaný stav všech sítí bude zakreslen do mapy PSZ 

a v textové zprávě bude přesně popsáno, kde dochází ke křížení nebo kontaktu jednotlivých 

prvků PSZ se sítěmi). PSZ, včetně textové části, bude předložen k posouzení objednateli 

a následně regionální dokumentační komisi. Na závěr bude PSZ včetně vyřešení všech 

připomínek předložen k projednání a schválení zastupitelstvem příslušné obce na veřejném 

zasedání. PSZ bude funkčně provázán na sousední katastrální území. Součástí PSZ bude         

i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným 

územním plánem řešeného katastrálního území. Návrh PSZ poskytne koncepční 

hydrotechnické podklady pro vyřešení vodohospodářských opatření v zastavěné části obce. 

Navržená společná zařízení musí být zpracována v rozsahu projektové dokumentace 

pro vydání územního rozhodnutí. Součástí PSZ nejsou projekty pro stavební povolení 

a realizaci staveb. Dokumentace k PSZ bude vypracována v rozsahu uvedeném v bodě 7. 

přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb. a dle požadavků zadavatele v počtu min. tří vyhotovení 

v listinné podobě (2x pro objednatele, 1x pro obec) a 2x v digitální podobě s výstupy 

ve formátech .dgn., .pdf. Dokumentace k PSZ bude ověřena příslušnými autorizovanými 

osobami pro všechny typy společných zařízení. Vyhotovení č. 1 bude obsahovat mapu PSZ, 

schvalovanou na veřejném zasedání zastupitelstva obce, bude parafováno členy sboru 

zástupců a starostou obce. V ceně tohoto fakturačního celku je i provedení aktualizace PSZ 

v návaznosti na další průběh KPÚ (např. o doplnění počtu sjezdů na pozemky po vypracování 

návrhu nového uspořádání pozemků apod.). Při stanovení termínu ukončení prací 

na vypracování PSZ je třeba počítat (v souladu s příkazem VŘ sekce ÚPÚ č. 4/2010) s tím, že 
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návrh PSZ bude před předložením ke schválení zastupitelstvu obce, kontrolován příslušnou 

regionální dokumentační komisí.  

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území  

Podrobné výškopisné zaměření zájmového území bude provedeno v nezbytném rozsahu 

u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba 

a realizace společných zařízení. 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geologického průzkumu  

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo zářezy), 

nezbytný inženýrsko-geologický průzkum.  

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu 

společných zařízení  

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu 

společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých 

vodohospodářských zařízení. 

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (podklad pro vystavení návrhu) 

Vypracování návrhu nového prostorového a funkčního uspořádání pozemků včetně bilancí 

(pro zaslání jednotlivým vlastníkům ke kontrole a odsouhlasení – tabulková část 2x, grafická 

část 1x) v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhlášky č. 545/2002 Sb. 

a tabulkou č. 2, která je přílohou této vyhlášky (tabulka č. 2 přílohy vyhlášky č. 545/2002 Sb. 

obsahuje „povinné“ údaje, které zhotovitel návrhu pozemkové úpravy uvádí; dále může tato 

tabulka podle potřeby obsahovat další údaje jako informaci o vypořádání spoluvlastnictví, 

doplatek rozdílu ceny přesahující 4% kriterium apod.  

Tabulky v písemném vyhotovení zasílané vlastníkům budou orazítkovány a podepsány 

zodpovědným projektantem. Z projednávání nového uspořádání pozemků s vlastníkem bude 

vyhotoven podepsaný zápis, popř. bude doložen doklad o výzvě k jednání. Pro vydání             

1. rozhodnutí musí být získán souhlas vlastníků min. 75 % výměry pozemků řešených podle   

§ 2 zákona č. 139/2002 Sb. Součástí bude souhrnná tabulka s uvedením všech vlastníků a s 

jejich vyjádřením k návrhu. Zhotovitel zajistí zpracování znaleckých posudků na ocenění 

případných nově zřízených věcných břemen. Dokumentace návrhu nového uspořádání 

pozemků bude vypracována v rozsahu uvedeném v bodech 8. a 9. přílohy k vyhlášce 

č. 545/2002 Sb. v počtu 1x pro objednatele a 1x pro každou obec (zde je nutno počítat 

s tím, že (dle přílohy č. III Metodického návodu k provádění pozemkových úprav 

č.j. 10747/2010-13300 – tj. znění zákona č. 139/2002 Sb. s komentářem k vybraným 

ustanovením dle Ústředního pozemkového úřadu) se návrh vystavuje i v každé obci, která 

přistoupila jako účastník řízení). V poznámce pod tabulkou budou uvedena agrotechnická 

opatření, s tím, ke kterému pozemku se vztahují (§ 9 odst. 4 vyhlášky). Bude zde uvedeno, 

které pozemky budou použity pro PSZ. Všechny zkratky uvedené v tabulce budou pod 

tabulkou vysvětleny. V grafické části budou zakreslena i věcná břemena evidovaná v katastru 

nemovitostí, popř. nově zřizovaná věcná břemena. Věcná břemena a zástavní práva budou 

v poznámce pod tabulkou přesně specifikována a popsána.  

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ (podklad pro 1. rozhodnutí)  

Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhlášce 

č. 545/2002 Sb., a to v listinné formě v počtu 3x + 2x v digitální podobě na CD; paré č. 1 

bude pro objednatele a bude obsahovat originály dokladů. Návrh KPÚ bude předán včetně 

zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. Vše bude řádně 

označeno, podepsáno, s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným úředním 
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oprávněním. Součástí návrhu bude i soupis stávajících pozemků dotčených KPÚ (pro 

vyznačení do katastru nemovitostí). Součástí návrhu bude i vypracování, tisk a kompletace 

tabulkových i grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav 

(písemná část bude obsahovat bilanci původních a nově navržených pozemků, grafická část 

bude obsahovat znázornění nových pozemků, pokud by toto znázornění bylo nepřehledné, 

bude vyhotoven detail) dle požadavků objednatele. 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a vyhotovení mapového díla (DKM) 

3.1. Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle návrhu KPÚ  

Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární 

předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ dle požadavků objednatele 

(na základě žádostí vlastníků). Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných 

jednotek.  

Objednatel obdrží stejnopis dokumentace o vytyčení hranic pozemků včetně kopie písemných 

pozvánek všem dotčeným vlastníkům vytyčovaných pozemků (tj. včetně vlastníků sousedních 

pozemků) k účasti na předání vytyčené hranice, s dokladem o jejich doručení. Zhotovitel 

prokazatelně předá další stejnopis vytyčovací dokumentace žadateli o vytyčení a kopie 

dokumentace dotčeným vlastníkům (§ 87 vyhlášky č. 26/2007 Sb.). Předpokládá  

se vytyčování zejména až po 2. rozhodnutí. 

3.2. Zpracování mapového díla; předložení podkladů pro vydání 2. rozhodnutí 

Zpracování mapového díla včetně nové digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI 

a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí. 

Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i.. Dokumentace 

bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb., předat 

výsledky zeměměřických činností, které budou využity pro obnovu katastrálního operátu  

na podkladě výsledků pozemkových úprav, ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví, příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného 

zeměměřického inženýra k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí 

nejméně 30 kalendářních dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 

práv.  

Součástí tohoto fakturačního celku je i vyhotovení aktualizovaných podkladů pro vydání 

rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (příloha č. 1 – seznam vlastníků 

a osob dotčených zřízením nebo zrušením věcného břemene nebo změnou zástavního práva; 

příloha č. 2 – bilance pozemků; případně příloha č. 3 – zřízení nebo zrušení věcných břemen 

a č. 4 – určení výše úhrady a lhůty), v dohodnuté formě a pro každého vlastníka samostatně.   
 

Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (hlavních fakturačních celků, dílčích fakturačních celků) 

budou předávány ve formátech 
*
.docx, 

*
.xlsx, 

*
.mdb, výsledky geodetických a grafických 

prací budou předávány ve formátu 
*
.dgn, rastrová data ve formátu

*
.cit (v případě 

požadavku objednatele v jiných formátech), neboť objednatel používá softwarové 

vybavení pracující s těmito formáty. Seznam parcel, dotčených pozemkovými úpravami, 

určený pro katastrální úřad k vyznačení poznámky, bude ve formátu *.csv. Součástí 

návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o schválení návrhu 

a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 

odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene 

k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě. 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle článku IV. odstavce 1 

této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě: 
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 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2x listinné zpracování a 1x CD,  

1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2x listinné zpracování 

(z toho 1x pro KÚ) a 1x CD,  

1.3. Zaměření zájmového území - 1x listinné zpracování a 1x CD,  

1.4.Vyšetření průběhů hranic pozemků řešených, ale nesměňovaných – 2x listinné 

zpracování a 1x CD, 

1.5. Geometrické a polohové určení obvodu - 2x listinné zpracování (z toho 1x pro KÚ) 

a 1x CD, 

1.6. Dokumentace nároků vlastníků – dle čl. III. odst. 1.6., 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení – dle čl. III. odst. 2.1., 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 2x listinné zpracování a 1x CD,  

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2x listinné zpracování 

a 1x CD,  

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2x listinné zpracování 

a 1x CD, 

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – dle čl. III. odst. 2.7., 

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ – dle č. III. odst. 2.6.,  

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů,  

  3.2. Zpracování mapového díla - 2x listinné zpracování a 2x CD. Mapové dílo bude 

zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu 

a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána 

ve výměnném formátu ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb.  

Obě smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby budou ukončené dílčí fakturační 

celky odevzdány v odlišném počtu, než je výše stanoveno. 

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním 

úřadem. Měřítko návrhu plánu společných zařízení stanoví objednatel podle potřeby 

v průběhu zpracování KPÚ. 

4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky 

objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních 

katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody 

s příslušným katastrálním úřadem. 

5. Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb., 

předat výsledky zeměměřických činností, využité pro obnovu katastrálního operátu 

na podkladě výsledků pozemkových úprav, ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., 

příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického 

inženýra k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně                

30 kalendářních dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 

práv. 

 

Čl. V. 

Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených dílčích fakturačních celcích 

ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, 

která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení a označení hranic pozemků dle návrhu KPÚ bude 

provedeno do 12 měsíců od právní moci druhého rozhodnutí.  

3. Fakturační celek 3.2. - Zpracování mapového díla bude provedeno do 3 měsíců 

od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele 

nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě, 
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že právní moc rozhodnutí o schválení návrhu bude závislá na rozhodnutí o odvolání, 

lhůta se přiměřeně prodlouží. 

 

Čl. VI. 

Předání a převzetí díla, vady, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ukončených dílčích fakturačních 

celcích v souladu s čl. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy.  

2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“ ve sjednaném 

termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 1,5 % z ceny tohoto fakturačního celku 

včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.  

3. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ ve sjednaném 

termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 1,5 % z ceny tohoto fakturačního celku 

včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.  

4. Sankce za nesplnění zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně 

zaviněné zhotovitelem činí 0,5% z ceny tohoto dílčího fakturačního celku včetně DPH    

za každý započatý kalendářní den prodlení.  

5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta 

se stanovuje na 120 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U hlavních 

fakturačních celků, případně dílčích fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje                 

o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení 

prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 120 měsíců na dosud provedené 

práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního fakturačního celku. 

V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje 

se záruční lhůta na dříve dokončené části díla o počet měsíců přerušení prací. Záruka se 

vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapřičiněné zhotovitelem. Záruka 

se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména 

pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje 

o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhu KPÚ zpochybněno. 

Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. 

O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad 

se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku  

do výše čistého obchodního jmění. 

6. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným              

v této smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům 

uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je 

povinen do 15 kalendářních dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla 

zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby 

nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných 

vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání 

vady. 

7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

500,-- Kč (slovy: pětsetkorun českých) za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty 

dohodnuté podle odstavce 6 tohoto článku.  

 

Čl. VII. 

Cena za provedení díla 

1. Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky 
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zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne …………….a činí Kč bez DPH ………..,-- 

(slovy:……………………………………………………………). 

2. Tato cena je nejvýše přípustná, pevná po celou dobu provádění díla. Cena obsahuje 

veškeré práce a dodávky v rozsahu čl. III. této smlouvy včetně ostatních prací, 

souvisejících s provedením díla, které kryjí náklady zhotovitele na pomocné a řídící 

činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha 

č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 

4. Rekapitulace ceny: 

 
KPÚ Svárov u Velkých 

Opatovic 

Cena bez DPH 

(Kč) 

DPH 20% 

(Kč) 

Cena včetně DPH 

(Kč) 

Celková cena díla     

 

Sjednaná celková cena díla je neměnná po celou dobu provádění díla, lze ji měnit 

pouze v případě, že v průběhu plnění předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH, 

případně v rámci využití opčního práva. Změna ceny může být provedena pouze 

na základě dohody obou smluvních stran a to formou písemného očíslovaného dodatku 

k této smlouvě. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

5. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných 

jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude 

objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

6. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají 

za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 

při rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 1 

měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

7. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat v průběhu plnění předmětu díla zálohy. 

2. Obě smluvní strany se dohodly, že úhrada za provedené práce bude provedena formou 

faktur bezhotovostně na účet zhotovitele. Každá faktura bude předložena ve třech 

vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu  

§ 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře 

musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Náležitosti faktury - daňového dokladu 

jsou stanoveny v  § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění. 

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dokončené práce po dílčích fakturačních celcích,  

po jejich řádném předání objednateli v dohodnutém termínu a převzetí objednatelem bez 

vad a nedodělků. Faktura za tyto práce bude označena textem „dílčí“, poslední faktura 

bude označena textem „konečná“. Přílohou faktury bude vždy protokol o předání  

a převzetí fakturačního celku schválený oběma smluvními stranami.  

4. U prací podléhajících kontrole katastrálního úřadu zaplatí objednatel zhotoviteli 50% 

dohodnuté ceny dílčího fakturačního celku při jeho převzetí. Zbývající část bude 

objednatelem uhrazena až po kontrole, případně po převzetí katastrálním úřadem. 

Na základě dohody smluvních stran lze celou úhradu provést až po kontrole prací, případně 

po jejich převzetí katastrálním úřadem. 
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5. Na každé faktuře bude uveden rozpis a vyúčtování provedených prací. 

6. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, když obsahuje nesprávné nebo 

neúplné údaje, jinak je v prodlení s placením.   

7. Objednatel se zavazuje, že uhradí fakturu v termínu do 45 kalendářních dnů ode dne jejího 

vystavení pod smluvní pokutou ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den 

prodlení. Den doručení faktury objednateli je prvním dnem lhůty určené pro splatnost 

faktury. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav jeho 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na financování 

pozemkových úprav nebo finančních prostředků od Pozemkového fondu České republiky 

určených na financování předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude 

provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků, se nepovažuje 

za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv 

sankce.  

8. Dokončí-li objednatel některý fakturační celek v dřívějším termínu, než je touto smlouvou 

dojednáno, může vystavit fakturu pouze za předpokladu, že k financování díla budou 

ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele 

a na základě jeho písemného souhlasu. 

 

Čl. IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či obecně závazných právních předpisů, je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 

a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené 

lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 

porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zákoníku). 

Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou 

škodu uhradit. 

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení  

se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně 

zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, 

že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 

vyčíslenou škodu uhradit. 

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 

nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 

kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. 

Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce na díle v případě nedostatku finančních 

prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, případně v případě nedostatku 

finančních prostředků přiznaných na financování předmětu díla Pozemkovým fondem 

České republiky, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 

zákona č. 139/2002 Sb., či jiného důvodu. Při přerušení prací ze strany objednatele se 

provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 

budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 

přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho částí, pokud nebude dohodnuto 

jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 
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5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat déle než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 

6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení; 

6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 

plnit své závazky ze smlouvy; 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6. tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 

však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto 

článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6. tohoto článku, 

smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 

Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek 

ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční 

hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě 

díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. 

Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 

hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku, je příslušný 

objednatel. 

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Účinky odstoupení od 

smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně. 

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel 

oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 

zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady 

za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 

objednatelem. 

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a na náhradu škody. 

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, ve kterém bude  

popsán stav rozpracovanosti díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované 

a splatné platby.  

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku. 

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit  

bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu 
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následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy 

v následujícím roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel se zavazuje, 

že do 30 kalendářních dnů od oznámení o přidělení rozpočtových prostředků sdělí tuto 

skutečnost zhotoviteli. 

 

Čl. X. 

Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel 

se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 

podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany 

se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této 

smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (po předání díla 

objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele 

uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 

stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X. odstavec 2.  této smlouvy, 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč, 

a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, 

je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 

mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 

povinen uhradit škody vzniklé objednateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto 

kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se 

těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., a dále se sborem 

zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., je-li 

zvolen. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební 

schopnost závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. V případě 

nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní 

strany zavazují jednat o vyřešení této situace. 

10. V případě nových a dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb.,               

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ. 

3. Smlouva je vypracována v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. 

Dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel a dvě Pozemkový fond ČR. 

4. Tato smlouva vzniká dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu, lze ji měnit 

či doplňovat pouze na základě písemných očíslovaných dodatků, podepsaných smluvními 

stranami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na jejich právní nástupce. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 

zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon 

č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli, a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

Příloha 

Podrobnosti kalkulace ceny včetně termínu ukončení 

 

 

 

V Blansku dne …………….                                          V  dne …………………………… 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. …………………………………………… 

        Ing. Stanislav Skřipský   (zhotovitel)         

 ředitel Pozemkového úřadu Blansko                                    

            (objednatel)                   

        

  

 


