

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	178			
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	178			
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	178			
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	146			
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	10			
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	22			
1.4.	Vyšetření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ včetně stabilizace	100 bm	82			
1.5.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace					
	Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a GP	100 bm	175			
1.6.	Dokumentace soupisu nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu	ha	178			
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	178			
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	25			
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	10			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	20			
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	15			
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	178			06/2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3			
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	70			Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	178			Do 3. měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6.) bez DPH	
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	
Celková cena bez DPH	
DPH	
Celková cena díla včetně DPH	

V Blansku dne

.....
 Ing. Stanislav Skřípský
 ředitel Pozemkového úřadu Blansko
 (objednatel)

.....
 (zhotovitel)