

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 536 a násl. Obchodního zákoníku ve znění zákona č. 513/1991 Sb.

Autorský dozor investora na stavbu: „Rekonstrukce polní cesty CH3 v k.ú. Střítež nad Ludinou“

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Přerov
Adresa: Wurmova 2, 750 02 Přerov
Zastoupený: Ing. Jaromírem Součkem, pověřený výkonem funkce ředitele PÚ Přerov
Telefon: +420 585 206 442
V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Iva Hubíková, Ing. Marta Dočkalová
IČ/DIČ: 00020478/ nemá DIČ
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9709770257/0100
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Printes-atelier s.r.o.**
Adresa: Mostní 11a, 750 02 Přerov
Zastoupený: Ing. Janem Širokým, jednatelem společnosti
Telefon, fax: +420 581 203 705/+420 581 202 479
E-mail: siroky@printes.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Široký
Ing. Ivo Christen, tel. 733531041
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Přerov
Číslo účtu: 867204730277/0100
IČ/DIČ: 25391089/CZ25391089
(dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je výkon autorského dozoru projektanta, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb. o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), nad realizací investiční akce: „Rekonstrukce polní cesty CH3 v k.ú. Střítež nad Ludinou“.

Stavební objekty:

Skupina opatření SKO 3	
SO 01	Polní cesta CH3 (rekonstrukce)

Čl. 3

Doba plnění a termín předání díla

1. Sjednanou činnost autorského dozoru projektanta (spolupráce při provádění stavby) zajišťuje zhotovitel až do vydání kolaudačního souhlasu v souladu s realizací stavby dle bodu 2.
2. Realizace předmětu smlouvy, bude zahájena zhotovitelem na základě písemného pokynu k zahájení realizace ze strany objednatele. Pokyn k zahájení výkonu autorského dozoru objednatel vydá nejpozději do 5 let od převzetí projektové dokumentace pro realizaci výše uvedených polních cest.

Čl. 4

Specifikace díla

1. V rámci autorského dozoru projektant zabezpečí:
 - účast na odevzdání staveniště zhotovitelem
 - účast na vybraných kontrolních dnech
 - dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
 - posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
 - vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci
 - účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení
 - účast na kolaudačním jednání

Čl. 5

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o výkonu autorského dozoru vždy na jeho žádost, jinak 1 x za měsíc.

Čl. 6

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen za dílo zaplatit sjednanou cenu.
2. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je tento povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo, které odpovídá rozsahu rozpracovanosti.

Čl. 7 Cena a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou

Dohodnutá cena bez DPH: 5 000,- Kč
DPH: 1 000,- Kč
Celková cena včetně DPH: 6 000,- Kč

2. Výpočet ceny: sazebník UNIKA, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 15. 10. 2012.

3. Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou částku takto:

Daňový doklad - DUZP bude den vystavení kolaudačního souhlasu.

4. Dohodnutá splatnost faktur je 45 dnů ode dne prokazatelného doručení na určenou adresu. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena nejpozději třetí pracovní den po odeslání.
5. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

Čl. 8 Odstoupení od smlouvy

1. Důvody, na jejichž základě je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit, jsou:
- nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho povinnosti nebo je nesplnil s odbornou péčí, v takovém případě nárok na odměnu nemá,
 - objednatel obdrží snížené množství přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu oproti množství požadovanému v období zpracování díla,
 - nedojde-li k realizaci díla.
2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a je platné a účinné dnem jeho doručení druhé straně.

Čl. 9 Ostatní ustanovení

3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou po dobu plnění předmětu smlouvy uvedené v čl. 3. této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

8. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
9. Změny této smlouvy mohou být prováděny pouze dodatky, a to na základě dohody obou smluvních stran, písemnou formou.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
11. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Přerově dne 7. 11. 2012

Z a o b j e d n a t e l e:



.....
Ing. Jaromír Souček
pověřen výkonem funkce ředitele
Pozemkového úřadu Přerov

V zastoupení
Ing. Dalibor Hanzal

V Přerově dne 6. 11. 2012

Z a z h o t o v i t e l e:



.....
Ing. Jan Široký
jednatel společnosti