Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Čísla staveb objednatele:	 	239200002, 239200003	

Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel		
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS), 

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)


1.2. Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 			
Zástupce pro věci technické: 		
IČ:				……………..
DIČ:				……………..
Obchodní rejstřík:		……………..
(dále jen zhotovitel)


Předmět díla 
1.3.  Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ......................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramen“
Tato zakázka se skládá z níže uvedených jednotlivých akcí:
239200002	Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramene Labětín
239200003	Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramene Votoka
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na každou jednotlivou akci, k výkonu inženýrských činností potřebných pro vydání povolení realizace obou  akcí a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akcí dle níže uvedeného členění dílčích etap:
Etapa I: Vypracování konceptu projektové dokumentace pro každou jednotlivou akci v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby dle přílohy č. 8 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DVSP+DPS). DVSP+DPS bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.
Za koncept DVSP+DPS je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně rozpočtu, soupisu prací, dodávek a služeb, ale bez bodu č. 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů a bez bodu č. 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy č. 8 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (body č. 1 a 2 budou součástí plnění II. etapy). 
Etapa II: Inženýrská činnost (dále jen IČ) pro každou jednotlivou akci spočívající zejména v projednání konceptu projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky společného či stavebního řízení a v zapracování jejich připomínek do finální verze projektové dokumentace.
Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení realizace stavby pro každou jednotlivou akci. 
Etapa III: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec E obchodních podmínek) pro každou jednotlivou akci.
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci etapy I u každé jednotlivé akce i následující činnosti:
a) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,
b) Geodetické zaměření mocnosti sedimentů a objektů v rozsahu uvažovaných úprav
Geodetické zaměření řešeného území, které bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů,
c) Rozbor sedimentů a rozbor pozadí, na které budou sedimenty ukládány v rozsahu požadovaném aktuálně platným zákonem o odpadech a souvisejících vyhlášek. Rozbor pozadí bude proveden pouze v případě, že rozbory sedimentu umožní jeho uložení na ZPF.
d) Inženýrsko – geologický průzkum v rozsahu navržených řešení pro ověření skladby a  propustnosti podloží v místech navržených tůní.
e) Vyprojektování ekonomicky nejvýhodnějšího způsobu využití nebo odstranění sedimentů, zemin a odstraňovaného materiálu po jejich vytěžení v souladu s platnými právními předpisy a doložení navrženého způsobu nakládání s vytěženým materiálem právními předpisy vyžadovanými podklady a doklady, že lze navržený způsob nakládání s vytěženým materiálem realizovat (např. protokoly o provedených odběrech a rozborech vzorků zemin).
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci etapy II i následující činnosti:
a) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné DVSP+DPS se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, např. povolení kácení, výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, stanoviska orgánu ochrany přírody pro opatření na zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 z hlediska souladu s plánem/zásadami péče včetně projednání a zajištění kladného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR), a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
b) Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
c) Zpracování podkladů pro žádost o dotaci dle aktuálně platných pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí, zejména:
· popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření vč. širších územních vztahů, fotodokumentace,
· zdůvodnění potřeby realizace opatření – popis změn přispívajících k posílení přirozených funkcí krajiny dosažených realizací opatření (z popisu musí být zřejmý rozsah – kvantita i kvalita dosažených pozitivních změn),
· posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci (např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření dočasných záchranných refugií během realizace apod.),
· celkový rozpočet stavby musí splňovat finanční limity NOO a prokázat tak efektivnost vynakládání finančních prostředků,
· technické řešení revitalizačních opatření bude navrženo v souladu se schválenými a aktuálně platnými standardy péče o přírodu a krajinu- Řada B (voda v krajině) vydávané AOPK ČR a tak, aby byly splněny finanční limity položek v jednotlivých tematických oblastech uvedených v aktuálně platných Nákladech obvyklých opatření MŽP (dále jen NOO). Pro vyloučení pochybností o zařazení navrženého řešení do tematických oblastí NOO bude v technickém návrhu revitalizace ctěna terminologie NOO.  
1.7. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Investiční záměr k akci Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramene Labětín zpracovaný RNDr. M. Vávrou v 01/2020,
· Investiční záměr k akci Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramene Votoka zpracovaný RNDr. M. Vávrou v 01/2020,
· Botanický a zoologický průzkum PP Labské rameno Votoka zpracovaný RNDr. M. Vávrou v 10/2020,
· Botanický a zoologický průzkum ramene Labětín zpracovaný RNDr. M. Vávrou v 02/2021,
· Fotodokumentace a historické letecké snímky, 
· Situace se zaměřením výšek hladin v obou ramenech a v Labi,
· aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“,
· předběžná informace orgánu ochrany přírody kraje k záměrům revitalizací vydaná Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod zn.: OŽPZ/30986/2020/Ža dne 13. 5. 2020.
1.8. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 2. 2021.
Doba plnění díla
1.9. Předpoklad zahájení prací: červen - červenec 2021
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.10. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 31. 12. 2026
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
1.12. Etapa I -	vypracování konceptu DVSP+DPS pro obě akce: 	
do 180 dní od účinnosti smlouvy
Etapa II - výkon IČ, zapracování připomínek do DVSP+DPS a čistopis DVSP+DPS
pro obě akce:		do 150 dnů od písemné výzvy objednatele 
Etapa III - výkon AD během realizace obou staveb, nejpozději 	do 31. 12. 2026
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………….. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: …………………………………………………………….….. korun českých bez DPH.
Zvláštní ustanovení
1.13. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. – 15.
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 1. - 22.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, bod 2.
· čl. 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.
Závěrečná ustanovení
1.14. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.16. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.17. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

       Za objednatele:						Za zhotovitele:





       elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno
       Ing. Petr Martínek					jméno oprávněné osoby
[bookmark: _GoBack]       investiční ředitel							funkce
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